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1 Identifikaéni udaje

1.1 Nazev stavby:

,Vyména kolejnic u ST Usti n.L. v useku Mé&lnik - D&&in vychod a navazujicich
tratich®

1.2 Rozhodujici vykony:
Souvisla vyména kolejnic a upeviiovadel. Uprava smérového a vyskového
usporadani.

1.3 Misto stavby:

e Trat: 072 Lysa nad Labem — Usti nad Labem

o Mezistaniéni Useky: Mé&Inik — Usti nad Labem zapad
e Trat: 073 Usti nad Labem - D&&in

o  Mezistaniéni useky: Usti nad Labem Stfekov — D&&in hl.n.
e Trat: 130 Usti nad Labem - Chomutov

o Mezistaniéni Useky: zst Usti nad Labem z&pad

o  Mezistaniéni useky: Usti n. L. zapad — Usti n. L. hl. n. jih
e Trat: 083 Rumburk — Dolni Poustevna

o  Mezistaniéni tseky: Velky Senov — Mikulasovice d.n.
e Trat: 081 DécCin — Rumburk

o Mezistani¢ni useky: Chfibska - Rybnisté

1.4 Zadavatel:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace; Oblastni feditelstvi Qsti nad
Labem, Sprava trati Usti nad Labem, Zelezni¢arska 1386/31, 400 03 Usti nad
Labem

1.5 Zhotovitel:
Vitézny uchazeC soutéze o verejnou zakazku stavebnich praci

1.6 Popis:

Traté 072, 073 a 130 - dvoukolejné traté vybrané sité s pravostrannym provozem,
elektrifikované stejnosmérnou trakéni soustavou 3 000V vybavena zab. zafizenim
s obousmérnym provozem.

Trat 083 - jednokolejna regionalni trat'.

Trat 081 - jednokolejna trat’ celostatni vybavena zab. zafizenim s obousmérnym
provozem.

1.7 Nejvyssi dovolena rychlost:
Trat 072, 073 a 130 - 120 km/hod; trat 083 — 60 km/hod; trat 081 — 80 km/hod.

1.8 Provozni zatizeni:

e 3.7ad trat vybrané sité (Ménik — Usti nad Labem Stiekov, 1. kolej Usti
nad Labem Stfekov — Usti nad Labem zapad)



4. fad trat vybrané sité (2. kolej Usti nad Labem Stfekov — Usti nad

Labem zapad, 2. kolej Usti nad Labem Stfekov — D&&in vychod)

e 4. Fad trat vybrané sité (Usti n. L. — Chomutov, 2. kolej Usti n. L. zapad —
Bohosudov) trat 130

e 5. Ffad trat vybrané sité (DéCin vychod — Dé&Cin hl.n., 1. kolej Dé&cin
vychod — Usti nad Labem Stfekov)

e 5. Fad trat vybrané sité (Usti n. L. — Chomutov, 1. kolej Usti n. L. zapad —
Bohosudov) trat 130

e 6. fad trat vybrané sit¢ (Rumburk — D. Poustevna, TK Velky Senov —
MikulaSovice d.n.) trat 083

e 6. Fad trat vybrané sité (DécCin — Rumburk, TK Chfibska — Rybnisté) trat

081

1.9 Tratova trida zatizeni:

D4 (Mé&lnik — Usti nad Labem Stfekov, Usti nad Labem Stfekov — D&&in vychod)
C3 (D&gin vychod — D&&in hl.n., Usti n. L. Sttekov — Usti n. L. zapad)

D4 (Usti n. L. zdpad — Bohosudov)

C2 (Rumburk — D. Poustevna)

C3 (Décin — Rumburk)

2 Stavajici stav popis

2.1 Zelezniéni svrsek:

Traté 072, 073, 130 slouzi kromé osobni pfepravy predevSim k prepravé tézkych
nakladnich vlakd. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy traté 072 a 073 kopiruji
po praveé strané tok feky Labe, je v celém useku projektovano znacné mnozstvi
obloukll o menSich polomérech. Tratové Useky na tratich 072 jsou vesmés na
zelezniénim svrSku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, na prazcich B91S1, SB6 &i
SB8, rozdéleni ,,u” a ,e“. Tratové useky na trati 073 jsou zpravidla na zelezni¢nim
svr§ku s kolejnicemi tv. S49, na prazcich SB5, SB6 ¢i SB8, rozdéleni ,d“. Traté

081 a 083 jsou jednokolejné traté, které jsou zpravidla na Zel. svrSku s kolejnicemi
tv. S49.

v vz

stavebnich objektt v bodé 3.

2.2 Zelezniéni spodek:
Neni pfedmétem opravy.

2.3 Zelezniéni pfejezdy:
Viz. bod A3



3 Pozadavky a specifikace

3.1 Popis poZadovanych praci:

SO 01 -TO STETI

1.TK Polepy — HoStka —

Km poloha: 396,480 — 397,080; 397,560 — 397,270
Tvar Zel. svrsku: 60E2, R65, BK

Prazce: betonové SB8

Rozdéleni: ,e"

Upevnéni: Zebrové

SO 01.1 - km 396,480 — 397,080

vkm 396,480 — 397,080, tj. 600 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (material novy kolejnice tv. 60 E2 tfidy R350HT ve
standardni délce 5 x 120 m nedérované doda objednatel, dopravu a
manipulaci zajisti zhotovitel),
vkm 396,480 — 397,080, tj. 600 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material uzity z praveho kolejnicového pasu)
zhotovitel provede v km 396,460 (P 2953) demontaz a montaz betonové
konstrukce prejezdu 6 metr, stfedové panely ,,Intermont‘, na krajich
kamenivo frakce 32/63 mm
zhotovitel doda a vyméni 100% pryZovych podloZzek (2208 ks) v obou
pasech vCetné dopravy a manipulace, zhotovitel doda a vyméni 10%
upeviiovacich kompletli ZS 4 (442 ks), ptvodni spodni kolejnicovy pas
rozfeze na 10 metrové kusy a sveze do zst. Hostka
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (18 x)
pocty svart: termitové UIC 60 - 6 ks

termitové prechodové UIC 60/R 65 - 2 ks

termitové UIC 60 zkraceny pfedehiev - 4 ks
z toho zavérné svary - 8 ks

SO 01.2 - km 397,260 — 397,560

v km 397,260 - 397,560, tj. 300 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfridy R350HT ve
standartni délce vdélce 3 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace) zbytek kolejnice (60 m) zhotovitel
preveze do SO 01.7

vkm 397,260 — 397,560, tj. 300 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z levého horniho pasu)

v km 397,520 v levém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru 60E2 tridy
R350HT v délce 8 m (4/4m)



v km 397,520 v pravém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru R 65 tfidy R
260 v délce 8 m (4/4m) s kalenou hlavou
zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich kompletll ZS4 (220 ks) véetné
dopravy a manipulaci
zhotovitel doda a vyméni 100% pryZzovych podloZzek (1104 ks) vcetné
dopravy a manipulaci
puvodni spodni kolejnicovy pas rozifeze na 10 metrové kusy a sveze do Zst.
HosStka
pocty svaru: termitové R 65 - 5 ks

termitové prfechodoveé UIC 60/R 65 - 2 ks

termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 1 ks

odtavneé UIC 60 - 3 ks
z toho zavérné svary - 2 ks
zhotovitel zajisti demontaz a zpétnou montaz zafizeni AVV a pocitact
naprav ( 2x)
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (9x)

. TK Hostka — Polepy

Km poloha: 392,960 — 393,200; 395,630 — 395,990; 396,070 — 396,310;
396,500 — 397,100; 397,260 — 397,560
Tvar zel. svrsku: 60 E1, R 65, BK

Prazce: betonové SB6
Rozdéleni: e
Upevnéni: Zzebrové

SO 01.3 — - km 392,960 — 393,200

v km 392,960 - 393,200, tj. 240 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfridy R350HT ve
standartni délce vdélce 2 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace
vkm 392,960 — 393,200, tj. 240 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z levého pasu)
zhotovitel doda a vyméni 100% pryzovych podlozek (884 ks)
zhotovitel doda a vyméni 10% upevriovacich kompletti ZS 4 (178 ks) véetné
dopravy a manipulace
poCty svarl:  termitové R 65 - 5 ks

termitové prechodové UIC 60/R 65 - 2 ks

termitové UIC 60 zkraceny predehfev - 1 ks
z toho zavérné svary -2 ks
puvodni spodni pas rozfeze na cca 10 m kusy a sveze do stanice Hostka
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (6x)



- uprava smeérového a vysSkového usporadani koleje metodou
zmensovani chyb v km 392,900 — 393,250 tj. 350 m

SO 01.4 - km 395,630 — 395,990

- v km 395,630 — 395,990, tj. 360 m souvisla vyména Kkolejnic levého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce vdélce 3 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace)

- vkm 395,630 — 395,990, tj. 360 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z levého pasu)

- zhotovitel doda a vyméni 100% pryzovych podlozek (1 328 ks)

- zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich komplett ZS 4 (264 ks) véetné
dopravy a manipulace

- podty svaru: termitové UIC 60 - 3ks

termitové prechodové UIC 60/R 65 - 4 ks
termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 2 ks

- ztoho zavérné svary -4 ks

- zhotovitel provede v km 395,768 (P 2952) demontaz a montaz betonové
konstrukce prejezdu 6 metr, stfedové panely ,Intermont‘, na krajich
kamenivo frakce 32/63 mm

- puvodni spodni pas rozfeze na cca 10 m kusy a sveze do stanice HoStka

- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (6x)

- uprava smeérového a vyskového usporadani koleje metodou
zmensovani chyb v km 392,900 — 393,250 tj. 350 m

SO 01.5 - km 396,070 — 396,310

- v km 396,070 - 396,310, tj. 240 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce vdélce 2 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace)

- vkm 396,070 — 396,310, tj. 240 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z levého horniho pasu)

- vkm 396,120 v levém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru 60E2 tridy
R350HT v délce 8 m (4/4m)

- v km 396,120 v pravém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru UIC 60 tridy
R 260 v déice 8 m (4/4m) s kalenou hlavou

- zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich kompletd ZS4 (178 ks) véetné
dopravy a manipulaci

- zhotovitel doda a vyméni 100% pryzovych podlozek (884 ks) v€etné dopravy
a manipulaci

- puvodni spodni kolejnicovy pas rozieze na 10 metrové kusy a sveze do zst.
HosStka




- pocty svaru: termitové pfechodové UIC 60/R 65 - 4 ks
termitové UIC 60 — 3 ks
termitové UIC 60 zkraceny pfedehiev - 1 ks
odtavné UIC 60 - 2 ks
- ztoho zavérné svary -2 ks
- zhotovitel zajisti demontaz a zpétnou montaz zafizeni AVV
- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni ( 7x )
- uprava smeérového a vyskového usporadani koleje metodou
zmensovanim chyb v km 396,000 — 396,360, t|. 360 m

SO 01.6 - km 396,500 — 397,100

- v km 396,500 - 397,100, tj. 600 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce vdélce 5 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace)

- vkm 396,500 - 397,100, tj. 600 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z pravého pasu)

- zhotovitel doda a vyméni 100% pryZovych podlozek (2208 ks)

- zhotovitel dod4a a vyméni 20% upeviiovacich komplett ZS 4 (884 ks) véetné
dopravy a manipulace

- v km 396,595 zhotovitel provede vymeénu 5 ks dfevénych prazcu za betonové
SB 6 ( prazce SB 6 doda objednavatel)

- v km 396,640 zhotovitel provede vyménu 5 ks dfevénych prazci za betonové
SB 6 ( prazce SB 6 doda objednavatel)

- v km 396,820 zhotovitel provede vyménu 1 ks dfevénych prazcu za betonové
SB 6 ( prazce SB 6 doda objednavatel)

- vkm 396,655 — 396,700 zhotovitel provede souvislou vyménu 90 ks
betonovych prazcd SB 5 za betonové SB 6 (prazce SB 6 doda
objednavatel)

- podty svaru: termitové UIC 60 - 6ks

termitové prechodové UIC 60/R 65 - 2 ks
termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 4 ks

- ztoho zavérné svary -4 ks

- zhotovitel provede v km 396,475 (P 2953) demontaz a montaz betonové
konstrukce prfejezdu 6 metrl, stfedové panely ,Intermont, na krajich
kamenivo frakce 32/63 mm

- puvodni spodni pas rozfeze na cca 10 m kusy a sveze do stanice HoStka

- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (17x)

- uprava smeérového a vyskového usporadani koleje metodou
zmensovani chyb v km 396,450 — 397,150 tj. 700 m ( nutno podbijet




SO 01.7 - km 397,260 — 397,560
- v km 397,260 - 397,560, tj. 300 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce vdélce 3 x 120 m nedérovanou doda objednatel,
zhotovitel zajisti dopravu a manipulace) kolejnici v délce 60 m zhotovitel
pfiveze a pouZije z objektu SO 01.2
- vkm 397,260 - 397,560, tj. 300 m souvisla vyména Kkolejnic pravého
kolejnicového pasu (kolejnice vyziskana z levého horniho pasu)
- vkm 397,520 vlevém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru 60E2 tridy
R350HT v délce 8 m (4/4m)
- vkm 397,520 v pravém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru R 65 tfidy R
260 v délce 8 m (4/4m) s kalenou hlavou
- zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich kompletd ZS4 (220 ks) véetné
dopravy a manipulaci
- zhotovitel doda a vyméni 100% pryzovych podlozek (1104 ks) vcetné
dopravy a manipulaci
- puvodni spodni kolejnicovy pas rozieze na 10 metrové kusy a sveze do Zst.
HosStka
- pocty svaru: termitové prechodové UIC 60/R 65 - 4 ks
termitové UIC 60 zkraceny predehfev - 1 ks
termitové UIC 60 - 3 ks
odtavné UIC 60 - 3 ks
- ztoho zavérné svary -2 ks
- zhotovitel zajisti demontaz a zpétnou montaz zafizeni AVV a pocitacl
naprav (2x)
- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (9x)
- uprava smeérového a vyskového usporadani koleje metodou
zmensovanim chyb v km 397,200 — 397,560, tj. 360 m




SO 02 - TO Litomérice

2.TK Polepy — Litomérice dolni nadrazi

Km poloha: 399,570 — 399,930
Tvar zel. svrSku: R 65, BK
Prazce: SB 8

Rozdéleni: ,,e”

Upevnéni: zebrové

SO 02.1 - - km 399,570 — 399,930

- vkm 399,570 — 399,930, tj. 360 m souvisla vyména kolejnic pravého
kolejnicového pasu (material novy kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce 3 x 120 m nedérovana doda objednatel, dopravu a
manipulaci zajisti zhotovitel)

- vkm 399,570 — 399,930, tj. 360 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu ( material uzity z pravého kolejnicového pasu )

- zhotovitel doda a vyméni 100% pryZovych podlozZek (1326 ks)

- vkm 399,805 v pravém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru 60E2 tridy
R350HT v délce 6 m (3/3m)

- vkm 399,805 v levém pasu zhotovitel doda a vlozi LIS tvaru R 65 tfidy R
260 v délce 6 m (3/3m) s kalenou hlavou

- zhotovitel provede v km 399,934 (P 2956) demontaz a montaz betonové
konstrukce prejezdu 6 metr, stfedové panely ,Intermont‘, na krajich
kamenivo frakce 32/63 mm

- zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich kompletd ZS 4 (264 ks)

- pocty svaru: termitové UIC 60 zkraceny pfedehiev — 2 ks

- termitové UIC 60/R 65 — 1ks

- termitové UIC 60 - 2 ks

- termitové R 65 — 5 ks

- odtavné UIC 60 - 1 ks

- ztoho zavérné svary — 4ks

- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz zafizeni AVV

- zhotovitel rozifeze puvodni spodni kolejnicovy pas na 10 metrové kusy a
sveze do zst. LitoméFice dolni nadrazi

- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (9x)

1. TK Velké Zernoseky — Sebuzin

Km poloha: 414,520 — 414,830; 414,830 — 415,310
Tvar zel. svrSku: 60E1, R 65, BK

Prazce: betonové SB 6

Rozdéleni: ,,e*

Upevnéni: Zebrové

10



SO 02.2 — km 414,520 — 414,830

v km 414,520 — 414,830, tj. 310 m zhotovitel provede souvislou zaménu (
prohoz ) kolejnicovych pasu (material uzity kolejnice tv. R 65)

zhotovitel doda a vyméni 100% pryZovych podloZzek (1142 ks) v obou
pasech v€etné dopravy a manipulace

zhotovitel doda a vymeéni 10% upeviiovacich kompletd ZS 4 (230 ks)
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni ( 9x )

pocty svaru: termitové R 65 - 6 ks

z toho zavérné svary - 2 ks

SO 02.3 — km 414,830 — 415,310

v km 414,830 — 415,310, tj. 480 m souvisla vyména pravého kolejnicového
pasu (material novy kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve standartni délce
4 x 120 m nedérovana doda objednatel, dopravu a manipulaci zajisti
zhotovitel)
vkm 414,830 — 415,310, tj. 480 m souvisla vymeéna levého kolejnicového
pasu (material uzity z pravého kolejnicového pasu)
zhotovitel provede vyiez vad kolejnic v levém pasu v km 414,870
zhotovitel doda a vyméni 100% pryZzovych podlozek (1768 ks)
zhotovitel doda a vyméni 10% upeviiovacich komplett ZS 4 (354 ks)
pocty svaru: termitové prechodové UIC 60/R 65 — 4ks

termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 3 ks

termitové UIC 60 - 4 ks

termitové R 65 — 10 ks
z toho zavérné svary — 6ks
zhotovitel rozieze plvodni spodni pas na 10 metrové kusy a sveze do zst. V.
Zernoseky
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (12x)

. TK Velké Zernoseky — Sebuzin

Km poloha: 418,785 — 419,345
Tvar zel. svrSku: 60E1, R 65, BK
Prazce: betonové SB 6
Rozdéleni: ,,e*

Upevnéni: Zebrové

SO 02.4— km 418,745 — 419,345

v km 418,745 — 419,345, tj. 600 m souvisla vyména praveho kolejnicového
pasu (material novy kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve standartni délce
5 x 120 m nedérovana doda objednatel, dopravu a manipulaci zajisti
zhotovitel)
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v km 418,745 — 419,345, tj. 600 m souvisla vyména levého kolejnicového
pasu (material uzity z pravého kolejnicového pasu)
zhotovitel provede vyfez vad kolejnic v levém pasu v km 419,175; 419,205;
419,355; 419,360
zhotovitel doda a vyméni 100% pryZovych podlozek (1048 ks) a 10%
upeviiovacich komplett ZS 4 (210 ks)
pocty svaru: termitové UIC 60/R 65 — 2ks

termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 4 ks

termitové R 65 — 10 ks
z toho zavérné svary — 8ks
zhotovitel rozfeze puvodni spodni pas na 10 metrové kusy a sveze do zst. V.
Zernoseky
v km 418,920 zhotovitel vyméni 7 ks dfevénych prazcu za prazce betonové
SB 6 ( prazce doda objednavatel)
zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (14x)
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SO 03 - TO Décin vychod

1. TK Usti n/L Stiekov — Sebuzin

Km poloha: 425,220 — 425,580
Tvar zel. svrSku: 60E1, R65, BK
Prazce: betonové SB 8
Rozdéleni ,,e*

Upevnéni: zebrové

SO 03.1 — km 425,220 — 425,580
- vkm 425,220 - 425,580, tj. 360 m souvisla vyména Kkolejnic pravého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standartni délce 3x 120 m nedérované doda objednatel, zhotovitel
zajisti dopravu a manipulace)
- vkm 425,220 - 425,580, tj. 360 m souvisla vyména levého kolejnicového
pasu (material uzity z pravého kolejnicového pasu)
- zhotovitel doda a vlozi 100% pryzovych podlozek (1326 ks)
- podty svaru: termitové pfechodové UIC 60/R 65 — 2ks
termitové UIC 60 zkraceny predehiev - 2 ks
termitové R 65 — 2 ks
termitové 60 — 2 ks
- ztoho zavérné svary — 4ks
- zhotovitel rozieze plvodni spodni pas na 5 metrové kusy a sveze do Zst.
Usti nad Labem Strekov
- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (9x)

2. TK Velké Brezno — Boletice n/L

Km poloha: 447,920 — 448,400; 449,180 — 449,420
Tvar zel. svrSku: S49

Prazce: betonové SB 6

Rozdéleni: ,,d”

Upevnéni: Zzebrové

SO 03.2 — km 447,920 — 448,400

- vkm 447,920 — 448,400, tj. 480 m souvisla vyména pravého kolejnicového
pasu (material novy, kolejnice tv. 49E1 R350HT nedérované standardni
délky 4 x 120 m doda objednavatel, dopravu a manipulace zajisti
zhotovitel)

- vkm 447,920 — 448,400, tj. 480 m souvisla vyména levého kolejnicového
pasu ( material uzity z pravého horniho kolejnicového pasu)

- zhotovitel provede vyfez vad a vadnych svarliv km 447,960; 448,140

- zhotovitel doda a vlozi 100% pryzovych podlozek (1584 ks)

- zhotovitel dodéa a vlozi 10% upevriovacich komplet( ZS 4 (318 ks)

- pocty svaru: termitové S 49 - 10 ks
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pocty svaru: termitové S 49 zkraceny pfedehiev — 3 ks

z toho zavérné svary - 6 ks

zhotovitel rozfeze vyziskané kolejnice na 5 metrové kusy a sveze do Zst.
Boletice n/L

zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (15 ks), propojeni
mezi kol. pasy (2 ks — vrtat 4 diry o priméru 23 mm) a pocitacl naprav 1x

SO 03.3 - km 449,180 — 449,420

vkm 449,180 - 449,420, tj. 240 m souvisla vyména Kkolejnic pravého
kolejnicového pasu (material novy, kolejnice tv. S49 tridy R350HT ve
standardni délce 2 x 120 m),

vkm 449,180 - 449,420, tj. 240 m souvisla vyména kolejnic levého
kolejnicového pasu (material uzity z praveho kolejnicového pasu), zhotovitel
provede vyfez 2 def. vad

zhotovitel doda a vlozi 100% novych pryzovych podlozek (792 ks)

zhotovitel doda a vlozi 10% novych upeviiovacich kompleti ZS 4 ( 160 ks)
pocty svaru: termitové S 49 - 7 ks

pocty svaru: termitové S 49 zkraceny predehfev — 1 ks

z toho zavérné svary - 2 ks

zhotovitel rozfeze puvodni spodni pas na 5 metrové kusy a sveze do Zst.
Boletice n/L

zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni ( 9x)

2. TK Boletice n/L - Déc¢in vychodni nadrazi

Km poloha: 454,020 — 454,140
Tvar zel. svrSsku:R 65, BK
Prazce: betonové SB 6
Rozdéleni: ,,d*

Upevnéni: zebrové

SO 03.4 - km 454,020 — 454,140

vkm 454,020 — 454,140, tj. 120 m souvisld vyména Kkolejnice obou
kolejnicovych pasl ( material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve
standardni délce 2 x 120 m nedérovanou doda objednatel, zhotovitel
zajisti dopravu a manipulace)

zhotovitel doda a vlozi 100% novych pryzovych podlozek ( 400 ks)

pocty svaru: termitové pfechodové UIC 60/ R 65 — 4 ks

z toho zavérné svary - 2 ks

zhotovitel rozfeze puvodni spodni pas na 5 metrové kusy a sveze do Zzst.
Dé&cin vychod

zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni ( 3 ks)
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1. SK v zst. Dééin vychod

Km poloha: 456,860 — 456,980
Tvar. Zel. svréku: S49

Prazce: betonové SB 6, BK
Rozdéleni: ,,d*

Upevnéni: Zzebrové

SO 03.5 — km 456,860 — 456,980

- vkm 456,860 — 456,980, tj. 120 m souvisla vyména Kkolejnic obou
kolejnicovych pasu (material novy, kolejnice tv. 49E1 tridy R350HT ve
standardni délce 2 x 120 m nedérovanou doda objednavatel, dopravu a
manipulace zajisti zhotovitel

- zhotovitel doda a vlozi 100% novych pryZovych podlozek ( 396 ks)

- zhotovitel vloZi 100% novych upeviiovacich komplett ZS 4 ( 792 ks — doda
TO)

- pocty svaru: termitové S 49 — 4 ks

- ztoho zavérné svary -2 ks

- zhotovitel provede demontaz a zpétnou montaz ukolejnéni (2 ks)

- zhotovitel rozieze vyziskanou kolejnici na 5 metrové kusy a sveze do zst.
Dé&cin vychod
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SO 04 - TO Usti nad Labem zapad :
S0 4.1.- 5. SK TRMICE

Km poloha: 4,350 -KV 824 (ZV 4,294)
Tvar zel. svrSku: R65 BK

Prazce: betonové SB6

Rozdéleni: ,d*

Upevneéni: Zebroveé

- od KVE.824 tj. 104 m souvisla vyména levého kol. pasu material, (material
novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT ve standartni délce v délce 1x 120 m
nedérovanou doda objednatel, zhotovitel zajisti dopravu a manipulace)

- puvodni pas rozfeze na cca 10 m kusy a sveze do nejbliZsi stanice

- od KVé&.824 zhotovitel doda a vyméni komplety ZS4 + pryzové podlozky
v obou pasech,

- u naveéstidla zhotovitel doda a vyméni 2 x LIS Sestidérovy (Pp — LIS R65
délka 6 m, Lp — LIS UIC, délka 6 m)

- zhotovitel provede vyiez vad a vadnych svaru v poctu 10 ks a svareni

- demontaz + montaz ukolejnéni (1x)

SO 04.2 - UL zapad — UL JIH 2. SK

Km poloha: 0,560 -0,782
Tvar zel. svr§ku:  UIC BK
Prazce: betonové B91
Rozdéleni: ,d*
Upevnéni: pruzné

- vkm 0,560 -0,782, tj. 222 m vyména pravého a levého kolejového pasu
prohozenim

- vlevém pase provede zhotovitel vyfez vad a svar( (10ks), provede posun a
svareni pasu.

- demontaz + montaz ukolejnéni (4x)

S0 04.3 - UL zdapad — JIH 1.SK

Km poloha: Lp 0,037-0,250 213m, Pp 0,033 — 0,070 37m
Tvar zel. svrsku:  R65 BK

Prazce: betonové

Rozdéleni: ,d*

Upevnéni: pruzné

- vkm 0,037-0,250 vyména levého pasu, tj. 213m, (material novy, kolejnice tv.
60E2 tfidy R350HT nedérované standardni délky 2x 120 m doda
objednavatel, dopravu a manipulace zajisti zhotovitel)

- vkm 0,033 - 0,070 vyména pravého pasu, tj. 37 m (material novy, kolejnice
tv. 49E1 R350HT nedérované standardni délky, zbytek z Lp)
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zhotovitel doda a vyméni: LP vnéjsSi strana 200 ks upevnovadel (svérky
SKL14) a pryz. podlozek

vyména 2ks LIS, UIC 5m

Svareni do BK

demontaz + montaz ukolejnéni (4x)

SO 04.4 - Usti n. L. zdapad — 905 .SK

Tvar zel. svrsku: R65 BK

Prazce: betonové
Rozdéleni: ,d*
Upevneéni: Zebrové + rozponoveé

vymeéna kolejnicovych pasl (material novy, kolejnice tv. 60E2 tFfidy R350HT

nedérované standardni délky 2x 120 m doda objednavatel, dopravu a

manipulace zajisti zhotovitel):

- vymeéna 75 m Pp vnéjSiho pasu - zaCatek vymeény ve vzdalenosti 60 m od
KV vyh.&. 7 (obvod UL hl.n.)

- vymeéna 2 x 85 m Pp a Lp — zaCatek vymény od vyh. €. 185

vyména 366 ks vyzilych betonovych prazci SB6 + SB5 za uzité betonové

prazce SB6 (prazce doda TO, slozené v zst. UL zapad)

zhotovitel doda a vyméni: 1464 ks upeviiovadel ZS4 a pryz. podlozky (732 ks)

vyména 18 ks vyZilych dfevénych prazcl za KV &. 105 za dfevéné praZce

vyhybkové 2,6m (doda zhotovitel)

odstranéni blativych mist v délce 40 m

vymeéna 2ks LIS UIC 4m a vyména 2ks LIS UIC 5m

svareni do BK

demontaz + montaz ukolejnéni (3x)

SO 04.5 - Usti n. L. zdpad — Trmice 2 .SK

Tvar zel. svrsku: R65 BK

Prazce: betonové
Rozdéleni: ,de
Upevnéni: Zebrove

vymeéna kolejnicovych paslt (material novy, kolejnice tv. 60E2 tfidy R350HT
nedérované standardni délky 3x 120 m doda objednavatel, dopravu a
manipulace zajisti zhotovitel):

- vymeéna pasu 2x 160m Pp a Lp, zaCatek vymeény v oblouku od KV ¢. 822

- vymeéna 1x 48 m Pp, zaCatek vymeény od KV vyh. €. 829 KV

vymeéna 2 ks LIS ve vyh. €. 829 + svafit ve vyhybce styky v poctu 20 sv
vymeéna 36 ks vyzilych difevénych prazcu za KV €. 829 do pfipoju za dfevéné
prazce (doda TO)

v misté styki vyména 20 ks dfevénych prazcu za uzité betonové prazce SB6
v poctu 10 ks (doda TO)
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zhotovitel doda a vyméni: 2428 ks upevriovadel ZS4 + 1214 ks pryz. podlozek
na bet. prazcich v délce 370 m.

odstranéni nanosu vné Kkolejnicovych past v délce145 m Pp a 75m Lp.
ZacCatek odstranéni je 27 m od KV €. 829.

vyména 2ks LIS R65 5m

vyfez styku a vad v 2.SK v poctu 40 ks a svafeni do BK.
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SO 05 - TO Rumburk

SO 05.1 - Velky Senov — Mikuld$ovice d.n.

Km poloha: 16,600 — 17,390

Tvar zZel. svr§ku:  S49

Prazce: betonové (SB8, SBS)

Rozdéleni: ,C"

Upevnéni: od km 16,600 - km 16,740 SB8 + ZS4, od km 16,740 do

km 17,390 SB5 + T5, nevstficné styky

1. km 16,600 - 16,947
- vyména levého pasu tj. 347 m od ZV €. 4 (material novy, kolejnice tv. 49E1
R350HT nedérované standardni délky 3x 120 m doda objednavatel,
dopravu a manipulace zajisti zhotovitel)
- pravy pas vyiez 13 ks stykd, vlozit kotvy na kazdy 3. prazec + zfizeni BK

2. km 16,947 — 17,030
- TK mezi oblouky vyfez 6 ks stykl + vady (Pp,Lp)

3. km 17,030 — 17,390
- vymeéna pravého pasu tj. 360 m (material novy, kolejnice tv. 49E1 R350HT
nedérované standardni délky 3x 120 m doda objednavatel, dopravu a
manipulace zajisti zhotovitel)
- levy pas vyifez 17 ks stykd, vlozZit kotvy na kazdy 3. praZzec + zfizeni BK,
mimo km 17,080 — 17,155, tj 75 m vyména kolejového pasu (material uzity,
vyzisk z Pp)

4. km 17,390 — 17,450
- TK navazujici — vyfez 6 ks styku + zfizeni BK

Prejezd P3556 — demontaz a montaz
- asfalt vnéjSi ¢ast 4,5m x 1,70m vpravo, 4,5m x 0,70m vlevo, vnitfni
betonové panely 2ks, Pp vlozka (svar v prejezdu)

Prejezd P3557 — demontaz a montaz
- demontaz zni€enych panell (vnéjsi a vnitini)
- vlozeni vnitfnich panell: - 1 ks velky panel INTERMONT (doda TO),
- 1 ks maly panel (doda zhotovitel)
- vngjSi Cast prejezdu zasypat Stérkem
Prejezd P3558 — demontaz a montaz
- demontaz zniCenych panell (vnéjsi a vnitini)
- vlozeni vnitfnich paneld: - 1 ks velky panel INTERMONT (doda TO),
- 1 ks maly panel (doda zhotovitel)
- vnéjSi Cast prejezdu zasypat Stérkem

Zhotovitel doda a namontuje 358 ks kotev do obou oblouku

19



SO 06 - TO Ceska Kamenice

SO 06.1 - Chribska — Rybnisté

Km poloha: 76,7-77,0; 77,34 -77,6; 78,170 -78,670
Tvar zel. svrSku:  S49

Prazce: B91

Rozdéleni: d

1. km 76,7 -77.,0 tj. 303 m

vyména Pp za novy (material novy, kolejnice tv. 49E1 R350HT nedérované
standardni délky 3x 120 m doda objednavatel, dopravu a manipulace zajisti
zhotovitel)

vyména Lp (material uzity, vyzisk z Pp), Lp Srot (vinkovitost) roziez na 5m
kusy

10 ks vyfez vad

svafit do BK

2. km 77,340 - 77,600 tj. 260m

vyména Lp za novy (material novy, kolejnice tv. 49E1 R350HT nedérované
standardni délky 2x 120 m doda objednavatel, dopravu a manipulace zajisti
zhotovitel)

vymeéna Pp (material uzity, vyzisk z Lp), Pp Srot (vinkovitost) rozfez na 5m
kusy

10 ks vyfez vad

svarit do BK

3. km 78,170 -78,670 tj 500 m

vymeéna Lp za novy (material novy, kolejnice tv. 49E1 R350HT nedérované
standardni délky 4x 120 m doda objednavatel, dopravu a manipulace zajisti
zhotovitel)

vyména Pp (material uzity, vyzisk z Lp), Pp Srot (vinkovitost) rozfez na 5m
kusy

10 ks vyfez vad

svarit do BK

3.2 Ostatni specifikace:

3.2.1 Preprava kolejnic:
V celkovém mnozstvi pfepravovanych kolejnic jsou zapocitany:

-2 x 120 m kolejnic S 49, které budou sloZeny v zst. Velky Senov
- 3 x 120 m kolejnic S 49, které budou sloZeny v zst. DécCin vychod

3.2.2 Material:

Kolejnice tv. 60E2, 49E1 tfidy R350HT jsou ulozeny v zst. Oldfichov u Duchcova.
Nové kolejnice tfidy R350HT zhotovitel svafi v souladu s pfedpisem SZDC S3/2,

cl. 112
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SVK budou provedeny v nepfetrzitych vylukach dle ROV.

Pro skladani kolejnicovych pasu budou naplanovany denni délené vyluky.

Uprava smérového a vyskového usporadani koleje metodou zmen$ovanim chyb
bude provedena po skonceni vSech SVK v dennich délenych vylukach (terminy
téchto vyluk zatim nejsou stanoveny — pfedpoklad zafi — listopad 2019) a to tak,
aby bylo vyuzito denniho vykonu linky ASP v ramci jiné vefejné zakazky OR Usti
nad Labem vyjma SO 01.3 — SO 01.7 (musi byt provedeno v ramci této zakazky
pfimo ve vylukach urCenych pro SVK).

Dodavka stérku pro doplnéni KL po upravé smeéroveho a vySkového usporadani
koleje &ini 198 m® kameniva tfidy Bll (6x Sa) pro TO Stéti.

3.2.3 Vyzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotovi objednatel. Kolejnice dle kategorizace
jsou ur€eny Kk likvidaci. Pozadujeme jejich ulozeni v délkach 10 metrd nebo 5
metrl na ulozistich v pfilehlych stanicich dle ureni pfislusného vedouciho TO ¢i
jeho zastupce. Zhotovitel je protokolarné preda objednateli.

3.2.4 Vymezeni stavenisté:
Staveni$té je vymezeno hranicemi pozemk(i SZDC v uvedeném Useku.

3.2.5 Pristupové cesty:
Upfesni prislusny vedouci TO ¢i jeho zastupce.

3.2.6 Pozadavek na stav zafizeni po opravé a splnéni odchylek TKP
pro prevzeti praci:

Kolej musi splfiovat odchylky pfevzeti praci pro ostatni prace dle CSN 736360-2 a
podminky technickych kvalitativnich podminek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.
Geometrie svarll bude posuzovana na odchylky pro nové kolejnice (vyjimaje svaru
uzitych kolejnicich).

3.2.7 Pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury - inz. sité:
Neni

3.2.8 Zarizeni spravct souvisejicich zafizeni:

Bude demontovano a opétovné namontovano ukolejnéni ve spravé SEE
(zhotovitelem) a lanové propojeni ve spravé SSZT (objednatelem).

vyjadreni a podminky SEE

- dbat zfetel pfi demontazi a montazi ukolejnéni, aby pfi jeho manipulaci
nedochazelo k poSkozeni ukolejfiovacich dratd, v pfipadé vadnych soucasti je po
dohodé zajisti SEE

Zpracovatel:

Milan Mudroch, tel.: 972 422 219, mob.: 724 328 991, e-mail: mudroch@szdc.cz
Petr Banyr, tel.: 972 422 219, mob.: 724 349 517, e-mail: banyr@szdc.cz
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