



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-
<div>Investor:<div>Správa železniční dopravní cesty</div><div>Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9</div></div>		
<div>Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bílina_P"</div> <div><div></div></div>		
<div>Vedoucí sdružení:<div>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz</div><div>Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER Garant profese: ING. PETR NEKULA</div></div>		
<div>Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY</div> <div><div>Vedoucí střediska:<div>ING. MARTIN RAIBR</div><div>Odpovědný projektant SO, IO, PS:<div>ING. PETR NEKULA</div><div>Vypracoval:<div>ING. PETR NEKULA</div><div>Kontroloval:<div>ZDENĚK PACHOLÍK</div></div></div></div></div></div>		
<div>Název akce: ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA</div> <div>Část: ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 10-01-01 ŽST OLDŘICHOV U DUCHCOVA, SZZ</div> <div>Název přílohy: BLOKOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ</div>		<div>Číslo smlouvy: 17 020 201</div> <div>Projektový stupeň: PROJEKT</div> <div>Datum: 06/2018</div> <div>Číslo části: D.1.1.1</div> <div>Měřítko: -</div> <div>Počet formátů: 4xA4</div> <div>Číslo přílohy: 0701</div>