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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Ucel a rozsah predmétu Dila

Jedna se o demolice objektd, které stoji na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace.
V oblasti Plzeri se jednd o objekty stojici v k.U.: Plasy a Tremo$na u Plzné. V oblasti Ceské
Budéjovice se jedna o objekty stojici v k.U.: Blatna, Veseli nad Luznici, Hrdéjovice, Dynin
a Vimperk. Jednd se cCasteCné o Cerné stavby, tzn. stavby, které nejsou zapsany
v katastru nemovitosti a dale o stavby které jsou zapsané v KN.

SO 01 Demolice garaze Blatna

Zakladni Gdaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Blatna, na pozemku parc. ¢.: 2124/17, nema
vlastni parcelni, popisné ani orientacni Cislo. Zastavéna plocha pfredmétného objektu je

20 m2, obestavény prostor 55 m3. Pozemek parc. ¢. 2124/17 je v majetku Ceskych drah
a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o obdélnikovy objekt postaveny z kiemelinovych betonovych paneld, ktery je
bez obvodového ztuZeni a je v celém obvodu popraskany - staticky naruseny. Krov je
z &asti drevény, na kterém je poloZzena azbestocementova vinité krytina. Vyplné otvor{
(vrata) jsou ocelovd véetné& ramd. U objektu se nachazi nalety dfevin, které budou
odstranény z dlvodu lepsiho piistupu p¥i bouracich praci. Do objektu nejsou zavedeny
zadné inzenyrské sité. Pristup k objektu je zajistén po stavajici zpevnéné plose (st. parc.
¢.: 727, k.4. Blatnd), sousedni plocha (mistni komunikace) parc. ¢. 2047/10, k.U.:
Blatna.

Postup demoli¢nich praci:

Demoliéni prace budou provadény postupné shora doll. V prvni fazi budou odstrané&ny
nalety dievin. Dale budou vybourdny vyplné otvorl, bude sejmuta stfesni krytina a
rozebrana konstrukce krovu. Odborna firma, kterd bude provadét demoli¢ni a stavebni
prace, musi zajistit bezpecné odstranéni odpadl s azbestem. Je nutno dbat na to, aby
bylo zabranéno rozptylovani prachu s obsahem azbestu do okoli. Azbestové stavebni
materidly musi byt pfi demontadzi a bouracich pracich pfinejmensim vlhéeny. Do
okolniho prostiedi se  nesmi  dostdvat vzduch  kontaminovany  azbestovym
prachem. Odpady musi byt ihned po svém vzniku neprodysné zabaleny a utésnény a
odvezeny do zafizeni, které je urceno k jejich sbéru nebo odstranéni. Obvodové zdivo se
zdemoluje dovniti objektu. Sut bude rozd&lena dle druhl materidlu a bude postupné
odvezena na recyklacni skladku. Plocha po ubouraném objektu bude zasypana zeminou
a zhutnéna, finalni vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim semenem. Stavenisté
bude opatfeno vystraznou paskou - zdkaz vstupu, kterou zabezpedi provadéjici firma.

SO 02 Demolice vypravni budovy Dynin.

Zakladni udaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Gzemi Dynin, na pozemku st. parc. ¢. 49. Zastavéna
plocha objektu je 174 m?, obestavény prostor 1210 m3. Pozemek i stavba na ném stojici
je v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace, Dldzdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00
Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Objekt je zdény ze smiSeného zdiva z cihel a kamene na maltu nastavovanou. Stavba je
zaloZzena na zakladovych pasech kamennych. Vodorovna nosna konstrukce stropu je
tvorena skrytymi dfevénymi tramy. StfesSni konstrukce je sedlova drevéna z difevénych
tramd. Stfedni krytina je z keramickych palenych tadek. Objekt ma vnéjsi povrchovou
Upravu z vapenné omitky, vnitini omitka je vapenna Stukova. Vyplné otvord jsou dvefe
dievéné, okna dvojitad difevéna. Podlaha je tvofena z betonové mazaniny a hrubé dievéné
podlahy. Vytapéni objektu bylo zajisténo lokalnimi kamny na tuha paliva (dnes jiz
nefunkcni). Komin je zdény sparovany. Objekt mé& provedené kompletni klempifské
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prace. Stavba je odpojena od pfivodu elektrické energie. DeStova voda je svedena do
trativodu. U objektu se nenachazi prislusenstvi — sklady, dfevniky atd. Pristup k objektu
je zajistén po stavajici zpevnéné plose (parc. ¢. 1566/4, k.U.: Dynin).

Postup demoli¢nich praci:

Pfed vlastni demolici objektu bude provedeno vyiezani néletovych dfevin v okoli objektl
a zhotovitel je povinen si nechat vytycit mozné inZzenyrské sité nachazejici se v misté
demolice objektu. Dale bude provedeno odstranéni ramového oploceni se sloupky.
Demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold. V prvni fazi bude sejmuta stfedni
krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale bude odstranéno drevéné oblozeni. Poté se
rozebere dfevéna nosna konstrukce a zapocne se s demolici svislych stén. Zaklady se
ubouraji min. 0,40 m pod terén. Odpad z demolice bude rozdé&len dle druht materidlu a
odvezen na recyklac¢ni skladku. Rovnéz komunalni odpad nachazejici se v objektu bude
odvezen na skladku. Plocha po demolovanych objektech bude zasypdna zeminou se
zhutnénim, findlni vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim semenem. Stavenisté
bude opatfeno vystraznou paskou — zakaz vstupu, kterou zabezpedi provadéjici firma.
Na demolici bylo vydano rozhodnuti o odstranéni stavby, které vydal DESU pod ¢.j.: SZ
DESU/123/001753/25 ze dne 18. 02. 2025. Zhotovitel je povinen se podminkami
uvedenymi v tomto rozhodnuti zcela Fidit.

SO 03 Demolice strazniho domku Nemanice

Zakladni Gdaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Hrdéjovice, na pozemku parc. ¢. 1000. Soucasti
pozemku je stavba - objekt, ktery nema vlastni parcelni ¢islo pouze ¢.p. 122. Objekt ma
zastavénou plochu 160 m?2, u objektu se nachazi drevéné prirucni sklady o zastavéné
plose 12 m2. Pozemek i stavba na ném stojici je v majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Objekt je Castecné podsklepeny, zdény ze smiSeného zdiva z cihel a kamene na maltu
nastavovanou. Je zalozen na kamennych zdakladovych pasech. Vodorovna nosna
konstrukce stropu je tvofena skrytymi dfevénymi tramy. Stfesni konstrukce je sedlova
dfevénd z dFev&nych tramd. St¥edni krytina je z keramickych pélenych tadek s
provedenymi kompletnimi klempifskymi pracemi. Objekt ma vnéjsi povrchovou Upravu
z vapenné omitky, vnitFni omitka je vadpenna Stukova. VypIné otvor( jsou dvefe dievéné,
okna dvojita dfevéna. Podlaha je tvofena z betonové mazaniny a drfevéné podlahy.
Vytapéni objektu bylo zajisténo lokalnimi kamny na tuha paliva (dnes jiz nefunkcni).
Kominy jsou zdéné sparované. Stavba je odpojena od pfFivodu elektrické energie.
Destova voda je svedena do trativodu. U objektu se nenachdzi pfisludenstvi - sklady,
drevniky atd. Pristup k objektu je zajiStén po stavajici zpevnéné plose (parc. ¢.: 665,
katastralni Gzemi Ceské Budé&jovice 3.

Postup demoli¢nich praci:

Pred vlastni demolici objektu bude provedeno vyiezani néletovych dfevin v okoli objektl
a zhotovitel je povinen si nechat vytyCit mozné inzenyrské sité nachazejici se v misté
demolice objektu. Dale bude provedeno odstranéni ramové oploceni se sloupky.
Demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold. V prvni fazi bude sejmuta
betonova strfesni krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale bude odstranéno dfevéné
oblozeni. Poté se rozebere difevéna nosna konstrukce a zapocne se s demolici svislych
stén. Zaklady se ubouraji min. 0,40 m pod terén. Odpad z demolice bude rozdélen dle
druht materidlu a odvezen na recykla¢ni skladku. Rovné? komunalni odpad nachazejici
se v objektu bude odvezen na skladku. V rdmci stavby bude provedeno montaz nového
oploceni ze strojového pletiva v délce 32,55 m. Plocha po demolovanych objektech se
zasype zeminou se zhutnénim, findini vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim
semenem. StaveniSté bude opatfeno vystraznou péskou - zakaz vstupu, kterou
zabezpedi provadéjici firma. Na demolici bylo vydéno rozhodnuti o odstranéni stavby,
které vydal DESU pod ¢.j.: SZ DESU/123/018195/25 ze dne 07. 10. 2024. Zhotovitel je
povinen se podminkami uvedenymi v tomto rozhodnuti zcela Fidit.
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SO 04 Demolice objektu Plasy

Zakladni udaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Plasy, na pozemku parc. ¢. 999. Objekt nema
vlastni parcelni, popisné ani orienta¢ni ¢islo. Budova a pozemek se nachazi v pamatkové
zOné. Zastavéna plocha predmétného objektu je 70 m2, obestavény prostor 220 m3.

Pozemek i stavba na ném je v majetku Spravy zZeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o obdélnikovy objekt postaveny z cihelného zdiva, které je bez obvodového
ztuzeni a je v celém obvodu popraskané - staticky naruSené. Je provedena vnéjsi a
vnitfni omitka. Krov je celodfevény, pultovy, na kterém je polozena azbestocementova
vinitd krytina. Vyplné otvorl jsou dfev&né véetné ramd. U objektu se nachazi nalety
dievin, které budou odstran&ny z dtvodu lep&iho pfistupu pti bouracich praci. Do objektu
nejsou zavedeny zadné inzZenyrské sité. Pristup k objektu je zajistén po stavajici
zpevnéné plose (parc. ¢. 255/74, k.U. Plasy), sousedni plocha (mistni komunikace) parc.
C.: 182/126, k.u. Plasy.

Postup praci:

Demoliéni prace budou provadény postupné shora doll. V prvni fazi budou odstrané&ny
nalety dievin, Dale budou vybourdny vyplné otvor(, bude sejmuta stfedni krytina a
rozebrana konstrukce krovu. Odborna firma, ktera bude provadét demoli¢ni a stavebni
prace, musi zajistit bezpecné odstranéni odpadl s azbestem. Je nutno dbat na to, aby
bylo zabranéno rozptylovani prachu s obsahem azbestu do okoli. Azbestové stavebni
materidly musi byt pfi demontadzi a bouracich pracich pfinejmensim vlhéeny. Do
okolniho prostfedi se  nesmi  dostavat vzduch  kontaminovany  azbestovym
prachem. Odpady musi byt ihned po svém vzniku neprodysné zabaleny a utésnény a
odvezeny do zafizeni, které je uréeno k jejich sbéru nebo odstranéni. Cést zakladl
objektu (smérem k mistni komunikaci) bude ponechana jako soucast stavajici opérné
zidky. Obvodové zdivo se zdemoluje dovniti objektu. Sut bude rozdélena dle druhl
materidlu a bude postupné odvezena na recyklaéni sklddku nebo sbé&rny dvir. Plocha po
ubouraném objektu bude zasypana zeminou a zhutnéna, finalni vrstva bude provedena
Z ornice a oseta travnim semenem. Stavenisté bude opatifeno vystraznou paskou - zakaz
vstupu, kterou zabezpedi provadéjici firma.

SO 05 Demolice strazniho domku Tfemosna

Zakladni udaje:

Objekt se nachazi v katastralnim Uzemi Tfremosna, na pozemku st. parc. ¢. 183. Objekt
ma popisné Cislo 108. Zastavéna plocha pfedmétného objektu je 62 m?2, obestavény

prostor 466 m3. Pozemek i stavba na ném stojici je v majetku Spravy zeleznic, statni
organizace, DlIazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Objekt je Castecné podsklepeny, zdény ze smiSeného zdiva z cihel a kamene na maltu
nastavovanou. Je zalozen na kamennych zdkladovych pasech. Vodorovna nosna
konstrukce stropu je tvorena skrytymi dfevénymi tramy. Stfesni konstrukce je sedlova
dfevénd z dFevénych tramd. Stfedni krytina je z keramickych pélenych tadek s
provedenymi kompletnimi klempifskymi pracemi. Objekt ma vnéjsi povrchovou Upravu
z vapenné omitky, vnitFni omitka je vadpenna Stukova. VypIné otvorl jsou dvefe difevéné,
okna dvojitd drfevéna. Podlaha je tvofena z betonové mazaniny a difevéné podlahy.
Vytdpéni objektu bylo zajisténo lokalnimi kamny na tuha paliva (dnes jiz nefunkéni).
Kominy jsou zdéné sparované. Stavba je odpojena od privodu elektrické energie.
Destova voda je svedena do trativodu. U objektu se nenachazi pfisludenstvi - sklady,
drevniky atd. Pristup k objektu je zajiStén od vypravni budovy cestou (po pozemcich
parc. & 178/2, 176/15, 176/16 a 176/1 k.U. Tfemo3na) vedle dopravni koleje. Z dtvodu
pfistupu v prijezdném profilu provozované koleje je mozno demolici provést pouze v ve
dnech 23. - 29.10.2025, kdy bude provozovana kolej vylouc¢ena na zakladé Rozkazu o
vyluce €. 93062 ze dne 04.06.2025.
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Postup demolic¢nich praci:

PFed vlastni demolici objektu bude provedeno vyfezani naletovych dievin v okoli objektt
a zhotovitel je povinen si nechat vytycit mozné inzenyrské sité nachazejici se v misté
demolice objektu. Dale bude provedeno odstranéni ramového oploceni se sloupky.
Demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold. V prvni fazi bude sejmuta
betonova stresni krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale bude odstranéno dfevéné
oblozeni. Poté se rozebere difevéna nosna konstrukce a zapocne se s demolici svislych
stén. Zaklady se ubouraji min. 0,40 m pod terén. Odpad z demolice bude rozdélen dle
druhG materidlu a odvezen na recyklaéni sklddku. Rovnéz komundlni odpad nachazejici
se v objektu bude odvezen na skladku. V ramci stavby bude provedeno montaz nového
oploceni ze strojového pletiva v délce 32,55 m. Plocha po demolovanych objektech se
zasype zeminou se zhutnénim, finalni vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim
semenem. Stavenisté bude opatfeno vystraznou paskou - zakaz vstupu, kterou
zabezpedi provadéjici firma. Na demolici bylo vydano rozhodnuti o odstranéni stavby,
které vydal DESU pod ¢.j.: SZ DESU/123/001752/25 ze dne 14. 02. 2025. Zhotovitel je
povinen se podminkami uvedenymi v tomto rozhodnuti zcela fidit.

SO 06 Demolice objektu Veseli nad Luznici

Zakladni Gdaje:

Objekt se nachazi v katastralnim tzemi Veseli nad Luznici, na pozemku st. parc.¢. 4110/2
a parc. €. 4110/1. Objekt ma vlastni parcelni ¢islo, ale nema popisné ani orientacni Cislo.
Zastavéna plocha predmétného objektu je 12 m?2, obestavény prostor 21 m3. Pozemek
parc. ¢. st. 4110/2 je v majetku Spravy zZeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o objekt zdény z cihelného zdiva, které je bez obvodového ztuzeni a je v celém
obvodu popraskané. Krov a krytina jiz na objektu neni. Do objektu nejsou zavedeny
zadné inZzenyrské sité. Dale je objekt oplocen draténym pletivem s ocelovymi sloupky.
Na pozemku se jesté nachazeji drobny dievény sklad o zastavéné ploSe cca 4-6 m2.
Pfistup k objektlim je zajist&n po stavajici mistni G&elové komunikaci.

Postup demoli¢nich praci:

Pfed zapocetim praci je zhotovitel je povinen si nechat vytyCit mozné inZzenyrské sité
nachazejici se v misté demolice objektu. Pfed vlastni demolici objektu bude provedeno
vyfezani naletovych dievin v okoli objektl. Déle bude provedeno odstranéni draténého
oploceni se sloupky. Demoli¢ni prace budou provadény postupné od shora doll. Poté se
rozebere cihelné vypliové zdivo. Zaklady objektu se ubouraji min. 0,40 m pod terén.
Odpad z demolice bude rozdé&len dle druhl materidlu a odvezen na recyklaéni skladku.
Rovnéz komunalni odpad nachazejici se v objektu bude odvezen na skladku. Plocha po
demolovaném objektu bude zasypana zeminou se zhutnénim, findlni vrstva bude
provedena z ornice a oseta travnim semenem. Stavenisté bude opatfeno vystraznou
paskou - zakaz vstupu, kterou zabezpeci provadéjici firma.

SO 07 Demolice strazniho domku Vimperk

Zakladni udaje:

Objekt se nachazi v katastralnim GUzemi Vimperk, na pozemku st. parc. ¢. 2626. Objekt
ma popisné Cislo 147. Zastavéna plocha pfedmétného objektu je 65 m?2, obestavény

prostor 257 m3. Pozemek i stavba na ném stojici je v majetku Spravy Zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.

Popis stavajiciho stavu:

Objekt je Castecné podsklepeny, zdény ze smiSeného zdiva z cihel a kamene na maltu
nastavovanou. Je zalozen na kamennych zakladovych pasech. Vodorovnad nosna
konstrukce stropu je tvorena skrytymi difevénymi trdmy. Stfesni konstrukce je sedlova
dfevénd z dFevénych trami. Stfedni krytina je z keramickych palenych tadek s
provedenymi kompletnimi klempifskymi pracemi. Objekt ma vnéjsi povrchovou Upravu



z védpenné omitky, vnitFni omitka je vapenna Stukova. Vypiné otvord jsou dvefe dfevéné,
okna dvojitd drevéna. Podlaha je tvofena z betonové mazaniny a drevéné podlahy.
Vytapéni objektu bylo zajisténo lokalnimi kamny na tuha paliva (dnes jiz nefunkéni).
Kominy jsou zdéné sparované. Stavba je odpojena od privodu elektrické energie.
Dedtovad voda je svedena do trativodu. U objektu se nachdzi pfislusenstvi — sklady,
drevniky atd. Pfistup k objektu je zajistén od vypravni budovy cestou (po pozemku parc.
&. 2625 k.U. Vimperk) vedle dopravni koleje. Z dlvodu pFistupu pres zelezniéni prejezd
chranény kiiZi je dlleZitd bezpeénost pFi dopravé suti.

1.8.4 Postup demolic¢nich praci:

1.8.5 Pred vlastni demolici objektu bude provedeno vyiezani naletovych dievin v okoli objektd
a zhotovitel je povinen si nechat vytycit mozné inzenyrské sité nachazejici se v misté
demolice objektu. Dale bude provedeno odstranéni strojové oploceni se sloupky.
Demoli¢ni prace budou provadény postupné shora dold. V prvni fazi bude sejmuta
betonova stresni krytina a rozebrana konstrukce krovu. Dale bude odstranéno dfevéné
oblozeni. Poté se rozebere difevéna nosna konstrukce a zapocne se s demolici svislych
stén. Zaklady se ubouraji min. 0,40 m pod terén. Odpad z demolice bude rozdélen dle
druhG materidlu a odvezen na recyklaéni sklddku. Rovnéz komundlni odpad nachazejici
se v objektu bude odvezen na skladku. V ramci stavby bude provedeno demontaz nového
oploceni ze strojového pletiva v délce 20 m. Plocha po demolovanych objektech se
zasype zeminou se zhutnénim, finalni vrstva bude provedena z ornice a oseta travnim
semenem. Stavenisté bude opatfeno vystraznou paskou - zakaz vstupu, kterou
zabezpedi provadéjici firma. Na demolici bylo vydano rozhodnuti o odstranéni stavby,
které vydal DESU pod ¢.j.: DESU/123/016029/25 ze dne 09. 07. 2025. Zhotovitel je
povinen se podminkami uvedenymi v tomto rozhodnuti zcela Fidit.

2. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
2.1.1 Rozhodujici milniky doporuceného ¢asového harmonogramu:

e PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupd
uvedenych v ZOV/TPVP a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

e Rozhodujici milnik pro demolici straZzniho domku Tfemosna je vyluka 7. stanicni
koleje pro dopravnu v Tfremosné ve dnech 23.10.2025 - 29.10.2025, ktera byla
vydana rozkazem o vyluce ¢. 93062 ze dne 05. 06. 2025.

2.1.2 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci/TPVP
v Zadavaci dokumentaci respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahdjeni a ukonceni stavby
e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

2.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, c¢ast dopravni
technologie/Zadavaci dokumentaci, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za
maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené cCasové
horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s
vylukami sousednich staveb.

2.1.4 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni
Zahajeni dila Z?ha:]e[n stavet?vnlvch praci - dnem Bez vyluky 15.08.2025

predani Stavenisté
1. Stavebni Demolice objektl Bez vyluky 15.08.2025 - 15.11.2025
postup / Etapa
2. Stavebni Demolice objektu Tremosna Vyluka 23.10.2025 - 29.10.2025
postup / Etapa
Dokoné&eni dila Dvc>kopgen| svtaveb!'nc’h praci - zapis o Bez vyluky 15.11.2025

predani a prevzeti dila

.Demolice objektdi u OR Plzen™
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BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V navaznosti na predpis SZ Bpl ,Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpecnosti a
k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zeleznicni
drahy" zpracoval zadavatel v pfiloze €. 1 této technické zpravy prehled rizik mozného
ohroZeni zdravi a Zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)

Polozkovy soupis praci s vykazem vymér

Povoleni stavebniho Ufadu o odstranéni stavby (Nemanice)
Povoleni stavebniho Ufadu o odstranéni stavby (Tfemosna)
Povoleni stavebniho Ufadu o odstranéni stavby (Dynin)
Povoleni stavebniho Ufadu o odstranéni stavby (Vimperk)

Rozkaz o vyluce ¢. 93062 (Tremosna)



