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A Pravodni Zprava

SEZNAM ZKRATEK

cov Cisti¢ka odpadnich vod

DDTS ZDC Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty
DOz Dalkové ovladani zafizeni

DOUO Dalkové ovladani Gsekovych odpojovadi
DRT Dispecerska Fidici technika

EZS Elektricka zabezpec€ovaci signalizace
HOZ Hlavni odvodnovaci zafizeni

HTU Hrubé terénni Gpravy

LDP Lokalni detekce pozéaru

LIS Lepeny izolovany styk

MD Ministerstvo dopravy

NTS Napajeci transformacni stanice

PS Provozni soubor

SO Stavebni objekt

SZ Sprava Zeleznic

™ Trakeni ménirna

TNS Trakeni napajeci stanice

TR Transformétor

TT Trakéni transformovna

TV Trakéni vedeni

UKK Ukolejnéni kovovych konstrukci

vn Vysoké napéti

vvn Velmi vysoké napéti

ZST Zelezniéni stanice
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A.l. Identifika€ni Udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) Néazev stavby

Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba VySkov — Nezamyslice

b) Misto stavby

Predmétna stavba je soucésti elektrizované celostatni drahy Brno — Pferov €.300 (dle knizniho jizdniho
fadu), feSeny je Usek trati v rozsahu Zst. VySkova na Moravé (mimo) — Nezamyslice (vetné).

Stavba izemné zasahuje do kraje Jihomoravského a Olomouckého.
Zasazena katastralni zemi jsou nasleduijici:

e Jihomoravsky kraj
- Dédice u Vyskova
- Heroltice
- Hostice
- Chvalkovice na Hané
- lvanovice na Hané
- Kfizanovice u Vyskova
- Pustimér
- Topolany u VySkova
- VysSkov
e Olomoucky kraj
- Dobromilice
- Doloplazy
- Drfevnovice
- Nezamyslice nad Hanou
- Viceméfice

Prehled vSech dotéenych pozemku je podrobné rozepsan v ¢asti dokumentace N.1.5 Majetkopravni
¢ast, kterd je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

c) Predmét dokumentace

Stavba je umisténa do koridoru stavajici Zeleznicni trati, avSak diky novému trasovani na vyrazné
vySSi rychlost je umisténa také na nové pozemky prevazné zemédelsky obdélavané.

Jedna se o stavbu trvalou s Uc¢elem uZivani pro dopravu.
d) Sirsivztahy

Zelezniéni spojeni Brno — Pierov (jehoZ sougasti je i predmétny Usek Vyskov — Nezamyslice) je uvedeno
v ,Rozhodnuti ¢€.884/2004/EC, pfiloha IlI* Evropské unie a patfi k pfednostnim projektdm v ramci
Zelezni¢ni osy €.23 ,Gdarisk — VarSava — Brno/Bratislava — Viden".

Organizovani a provozovani drazni dopravy na trati Vyskov na Moravé — Nezamyslice je dle predpisu
SZDC D1 ajedna se o jednokolejnou elektrizovanou trat.

Zéaroven se jednd o soucast sité TEN-T (osobni doprava — hlavni, ndkladni doprava — globalni).

Predmétem zadani je zdvojkolejnéni trati s dosaZzenim maximalni rychlosti 200 km/h, zajiSténi tfidy
zatiZitelnosti D4 a prostorové prachodnosti traté podle loZzné miry UIC GC.

A.1.2 Udaje o zadateli

Investor: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 PRAHA 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Organizaéni jednotka: Stavebni sprava vychod
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Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba VySkov - Nezamyslice A Pravodni Zprava

) Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
Ustfedni organ: Ministerstvo dopravy
NabfeZi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

SdruZeni firem s ndzvem: Spoleénost SUBO-AFRY pro aktualizaci DUR Brno-Pferov,
3.stavba
Spoleénik 1 (vedouci spolecnik): SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kvounicova 68826, 611 36 Brno
IC:V 44960417
DIC: CZ44960417

Spoleénik 2: AFRY CZ s.r.o.
Magistri 1275/13, 140 00 Praha 4
IC: 45306605
DIC: CZzZ45306605

Hlavni inZzenyr projektu:

Ing. Radomir Hanak, &. autorizace 1004457, obor IMOO mosty a inZenyrské konstrukce
Zastupce hlavniho inZzenyra projektu:

Ing. Hana Hanakova

Specialisté jednotlivych €asti dokumentace:

Zelezniéni svrdek a spodek:

Ing. Petr Rotschein, €. autorizace 1003431, obor ID0O0 dopravni stavby

Mosty a inzenyrské konstrukce:

Ing. Stépan Kames, €. autorizace 1007076, obor IMOO mosty a inZenyrské konstrukce
Tunelové stavby:

Ing. Josef Rychtecky, €. autorizace 0013784, obor IGO0 (geotechnika)

Pozemni objekty:

Ing. Stanislav KaSpérek, €. autorizace 1000612, obor IPO0 pozemni stavby
Zabezpecovaci zarizeni:

Ing. Tomas Toma, €. autorizace 1005251, obor ITOO technologickéa zafizeni staveb
Sdélovaci zafizeni:

Ing. Josef Nanista, €. autorizace 1000472, obor ITOO technologicka zafizeni staveb
Silnoproud:

Ing. Jan Z&fecky, ¢. autorizace 1004880, obor ITOO technologicka zafizeni staveb
Trakéni vedeni:

Ing. Radoslav Molak, ¢. autorizace 1004749, obor ITOO (technologickd zafizeni staveb)
Geotechnik:

Ing. Josef Rychtecky, €. autorizace 0013784, obor IGO0 (geotechnika)

PoZarné bezpecnostni feSeni:

Ing. Olga Vesela, €. autorizace 1000605, obor IHOO poZarni bezpe€nost staveb
Geodeticka dokumentace:

Ing. Jan Klecker, Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledki zeméméfickych innosti — ¢. 4342/1995-12
Zivotni prostredi:

Ing. Dalibor Vostal, 8114/ENV/07
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickéa zafizeni

D.1
D.1.1

D.1.11
PS 31-01-10
PS 33-01-10
PS 35-01-10

D.1.1.2
PS 32-01-20
PS 34-01-20
PS 37-01-20

D.1.15
PS 30-01-50

D.1.1.6
PS 30-01-60

D.1.1.7
PS 30-01-70

D.1.2

D.1.21
PS 33-02-10
PS 35-02-10

D.1.2.2
PS 33-02-20
PS 34-02-20
PS 35-02-20

D.1.2.3
PS 33-02-30
PS 35-02-30
PS 35-02-31

D.1.2.4
PS 32-02-40
PS 33-02-40
PS 34-02-40
PS 34-02-41
PS 35-02-40

D.1.25
PS 32-02-50
PS 34-02-50
PS 37-02-50
PS 30-02-50

D.1.2.6
PS 33-02-60
PS 34-02-60
PS 35-02-60

D.1.2.7
PS 32-02-70
PS 32-02-71
PS 33-02-70
PS 33-02-71
PS 34-02-70
PS 34-02-71
PS 34-02-72
PS 34-02-73
PS 35-02-70
PS 35-02-71

TECHNOLOGICKA CAST
ZABEZPECOVACI ZARIZENI

STANICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI (SZ2)
Zst. VySkov na Moravé, Upravy SZZ

Zst. lvanovice na Hané, SZZ

Zst. Nezamyslice, SZZ

TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZ2)
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, TZZ

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, TZZ

t.U. Nezamyslice — Pivin, Uprava TZZ

DALKOVE OVLADANI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI (DOZ)
t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, DOZ

INDIKATORY HORKOBEZNOSTI A INDIKATORY PLOCHYCH KOL
t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, Uprava a doplnéni indikatoru horkobé&znosti

EVROPSKY VLAKOVY ZABEZPECOVACI SYSTEM
t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, ETCS

SDELOVACI ZARIZENI

MISTNI KABELIZACE
Zst. Ivanovice na Hané, mistni kabelizace
Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace

ROZLASOVE ZARIZENI

Zst. Ivanovice na Hané, rozhlasové zafizeni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozhlasové zafizeni
Zst. Nezamyslice, rozhlasové zafizeni

INTEGROVANA TELEKOMUNIKACNI ZARIZENI
Zst. lvanovice na Hané, telefonni zapojovac

Zst. Nezamyslice, telefonni zapojovac

7st. Nezamyslice, ATU

ELEKTRICKA POZARNI A ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE (EPS, EZS)
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, PZTS

Zst. lvanovice na Hané, PZTS

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvélkovice, PZTS

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, PZTS

zst. Nezamyslice, PZTS

DALKOVA, OPTICKA, ZAVESNA KABELIZACE (DK, DOK, ZOK)
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, tratovy kabel

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, tratovy kabel

t.U. Nezamyslice - Pivin, tratovy kabel

t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, DOK

INFORMACNI SYSTEM PRO CESTUJICI

Zst. Ivanovice na Hané, informacni zarizeni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, informacni zafizeni
zst. Nezamyslice, informacéni zafizeni

JINA SDELOVACI ZARIZENI

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, sdélovaci zafizeni
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, kamerovy systém
Zst. Ivanovice na Hané, sélovaci zarizenf{

Zst. lvanovice na Hané, kamerovy systém

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, sdélovaci zafizeni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, kamerovy systém

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, sdélovaci zafizeni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, kamerovy systém

Zst. Nezamyslice, sélovaci zafizeni

Zst. Nezamyslice, kamerovy systém
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D.1.2.8
PS 30-02-80

D.1.2.9
PS 32-02-90
PS 33-02-90
PS 30-02-90
PS 30-02-91
PS 39-02-90

D.1.2.10
PS 30-02-01
PS 39-02-01

D.1.3
D.1.31
PS 32-03-10
PS 33-03-10
PS 34-03-10
PS 35-03-10
PS 39-03-10

D.1.3.3
PS 35-03-30
PS 35-03-31
PS 35-03-32

D.1.3.5
PS 31-03-50
PS 32-03-50
PS 33-03-50
PS 34-03-50
PS 34-03-51
PS 35-03-50
PS 35-03-51
PS 35-03-52

D.1.3.7
PS 32-03-70
PS 32-03-71
PS 33-03-70
PS 34-03-70
PS 34-03-71
PS 35-03-70

D.1.3.8
PS 33-03-80

D.2
D.2.1

D.211
SO 31-11-01
SO 31-10-01
SO 32-11-01
SO 32-11-02
SO 32-11-03
SO 32-10-01
SO 32-10-02
SO 32-10-50
SO 33-11-01
SO 33-11-02
SO 33-10-01
SO 33-10-02
SO 34-11-01
SO 34-11-02
SO 34-10-01

PRENOSOVY SYSTEM
t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, pfenosovy systém

RADIOVE SYSTEMY

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, GSM-R
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, GSM-R

t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, Uprava SRD

t.U. VySkov na Moravé - Nezamyslice, Uprava MRS

Doplnéni centralnich &asti sité GSM-R

DOZ A DALSI NADSTAVBOVE SYSTEMY
t.0. VySkov na Moravé - Nezamyslice, DDTS ZDC
Doplnéni dispec¢erského pracovisté pro DOZ

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT

DISPECERSKA RIDICI TECHNIKA

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, DRT
7st. lvanovice na Hané, DRT

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, DRT

7st. Nezamyslice, DRT

ED Brno, doplnéni DRT

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH NAPAJECICH STANIC
zst. Nezamyslice, TNS, demontaz stavajici technologie

zst. Nezamyslice, TNS, zprovoznéni technologie 25 kV AC

zst. Nezamyslice, TNS, vazba ochran ménicu

TECHNOLOGIE TRAFOSTANICNICH STANIC VN a NN

Zst. VySkov na Moravé, TTS 22/0,4kV - zhlavi

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, TTS 22/0,4kV
Zst. lvanovice na Hané, STS 22/0,4kV

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, TTS 22/0,4kV

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, TTS 22/0,4kV

Zst. Nezamyslice, TTS 22/0,4kV - zhlavi

Zst. Nezamyslice, STS 22/0,4kV

Zst. Nezamyslice, Uprava sloupové TS 22/0,4kV

PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, rozvodna nn
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, nahradni zdroj
Zst. lvanovice na Hané, rozvodna nn

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, rozvodna nn

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, nahradni zdroj

Zst. Nezamyslice, rozvodna nn

NAPAJENi ZABEZPECOVACICH A SDELOVACICH ZARIZENi
Zst. lvanovice na Hané, TS 25/0,4 kV pro ZZ

STAVEBNI CAST
IN7JENYRSKE OBJEKTY

KOLEJOVY SVRSEK A SPODEK

Zst. VySkov na Moravé, zelezni¢ni spodek

Zst. VySkov na Moravé, zelezniéni svrSek

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni spodek, 1.0sek

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni spodek, 2.0sek

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava vlecky D.P.S. Trade, zelezni¢ni spodek
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni svrSek

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava vle¢ky D.P.S. Trade, zelezni¢ni svrSek
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, demontaze zelezni¢niho svrsku

Zst. lvanovice na Hané, Zelezni¢ni spodek

Zst. lvanovice na Hané, vlecka Soufflet, Zelezni¢ni spodek

Zst. Ivanovice na Hané, Zelezniéni svrSek

Zst. Ivanovice na Hané, vlecka Soufflet, Zelezniéni svrSek

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Zelezniéni spodek, 1.0sek

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Zelezniéni spodek, 2.0sek

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezniéni svrSek

_7-
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SO 34-10-50
SO 35-11-01
SO 35-10-01
SO 30-14-01

D.2.1.2
SO 33-12-01
SO 33-12-02
SO 34-12-01
SO 34-12-02
SO 35-12-01
SO 35-12-02
SO 35-12-03

D.2.1.3
SO 32-13-01
SO 35-13-01

D.21.4
D.2.1.4.1
SO 31-20-01
SO 31-20-02
SO 31-20-50
SO 31-20-51
SO 31-21-01
SO 32-20-01
SO 32-20-02
SO 32-21-01
SO 32-20-50
SO 32-20-51
SO 32-20-52
SO 32-20-53
SO 32-21-50
SO 32-20-54
SO 32-21-51
SO 32-20-55
SO 32-20-56
SO 33-21-01
SO 33-20-01
SO 33-20-02
SO 34-20-01
SO 34-20-02
SO 34-20-03
SO 34-20-04
SO 34-20-05
SO 34-21-01
SO 34-20-50
SO 34-21-50
SO 34-20-51
SO 34-20-52
SO 35-20-01
SO 35-20-02
SO 35-21-01
SO 37-20-01

D.2.1.4.2
SO 32-22-01
SO 32-22-02

SO 32-22-03

SO 32-22-04

SO 34-22-01
SO 34-22-02
SO 34-22-03
SO 34-22-04
SO 34-22-05
SO 34-22-06

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, demontaze zelezni¢niho svrsku
Zst. Nezamyslice, Zelezniéni spodek

Zst. Nezamyslice, Zelezniéni svrSek

t.U. VySkov - Nezamyslice, vystroj trati

NASTUPISTE

Zst. lvanovice na Hané, nastupisté

Zst. Ilvanovice na Hané, nastupisté - opérné zidky

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, nastupisté

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvéalkovice, nastupisté - opérné zidky
Zst. Nezamyslice, ostrovni nastupisté

Zst. Nezamyslice, nastupisté a zpevnéné plochy u VB

Zst. Nezamyslice, nastupisté - opérné zidky

PREJEZDY A PRECHODY
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, prejezd vlecky D.P.S. Trade v km 1,587
Zst. Nezamyslice, Zelezniéni prejezd v ev. km 63,312

MOSTY, PROPUSTKY, ZDI

ZELEZNICNi MOSTY A PROPUSTKY

Zst. VySkov na Moravé, zelezni¢ni most v km 46,157 - kolej €.1a

Zst. VySkov na Moravé, zelezni¢ni most v km 46,152 - kolej €.2a

Zst. VySkov na Moravé, zelezni¢ni most v ev. km 47,436 - demolice

Zst. VySkov na Moravé, zelezni¢ni most vlecky v ev. km 0,305 - demolice

Zst. VySkov na Moravé, zelezniéni propustek viecky v km 1,030

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni nadjezd vlecky v km 47,698

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezniéni most v km 48,620

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni propustek v km 53,246

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 47,896 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 49,394 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 49,482 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 49,595 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni propustek v ev. km 50,474 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 51,714 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni propustek v ev. km 52,615 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 52,996 - demolice
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v ev. km 54,298 - demolice
Zst. lvanovice na Hané, Zelezniéni propustek v km 54,267

Zst. lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v km 54,518 - podchod

Zst. lvanovice na Hané, Zelezni¢ni most v km 54,922

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Zelezni¢ni most v km 55,274

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni most v km 56,454

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Zelezni¢ni most v km 57,303

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni most v km 58,835

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Zelezni¢ni most v km 59,260

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni propustek v km 59,521

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni most v ev. km 57,268 - demolice

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni propustek v ev. km 59,290 - demolice
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezniéni most v ev. km 59,776 - demolice

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zelezni¢ni most v ev. km 61,196 - demolice

Zst. Nezamyslice, Zelezniéni most v km 60,369

zst. Nezamyslice, Zelezniéni most v km 61,172 - podchod

Zst. Nezamyslice, Zelezniéni propustek v km 61,765

t.U. Nezamyslice - Pivin, prechody kabell po mostnich objektech

MOSTY A PROPUSTKY POZEMNICH KOMUNIKACI
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, most poz. komunikace v zkm 47,678 (G¢elova kom.)

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, most poz. komunikace v zkm 48,620 (U¢elova kom. vievo)

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, most poz. komunikace v zkm 48,620 (U¢elova kom.
vpravo)

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, propustek poz. komunikace v zkm 54,298 opusténé trati

(MK)

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, propustek poz. komunikace v zkm 55,274 (G¢elova kom. vpravo)

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 56,454 (U¢elova kom. vlevo)
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 56,454 (G¢elova kom. vpravo)
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 56,912 (mistni kom.)

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 57,303 (U¢elova kom. vlevo)
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 57,303 (G¢elova kom. vpravo)
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Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba VySkov - Nezamyslice

A Pravodni Zprava

SO 34-22-07
SO 34-22-08
SO 34-22-09
SO 35-22-01
SO 35-22-02

D.2.1.4.3
SO 31-23-01
SO 32-24-01
SO 33-23-01
SO 33-23-02
SO 33-23-03
SO 33-23-04
SO 33-23-05
SO 33-23-06
SO 34-23-01
SO 35-24-01

D.2.1.5
D.2.1.5.1
SO 32-30-01
SO 32-30-02
SO 33-30-01
SO 33-30-02
SO 34-30-01
SO 34-30-02
SO 35-30-01
SO 35-30-02

D.2.1.5.2
SO 31-30-10
SO 31-30-11
SO 32-30-10
SO 32-30-11
SO 32-30-12
SO 33-30-10
SO 33-30-11
SO 33-30-12
SO 33-30-13
SO 34-30-10
SO 34-30-11
SO 34-30-12
SO 35-30-10
SO 35-30-11
SO 37-30-10

D.2.1.6

D.2.1.6.1
SO 31-31-01
SO 31-31-02
SO 32-31-01
SO 32-31-02
SO 33-31-01
SO 33-31-02
SO 34-31-01
SO 34-31-02
SO 35-31-01
SO 35-31-02

D.2.1.6.2
SO 31-32-01
SO 32-32-01
SO 33-32-01
SO 33-32-02
SO 34-32-01
SO 35-32-01
SO 35-32-02

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, propustek poz. komunikace v zkm 60,228 (111/43313)

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, propustek poz. komunikace v zkm 60,369 (U¢elova kom. vlevo)
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, propustek poz. komunikace v zkm 60,369 (U¢elova kom. vpravo)
Zst. Nezamyslice, demolice lavky pro chodce v Zzkm 61,109

Zst. Nezamyslice, most poz. komunikace v zkm 61,621 (111/43312)

ZDI

Zst. VySkov na Moravé, opérna zed v km 45,874 - 45,944

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, zarubni zed vlevo km 50,431-50,483

Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vpravo km 54,507-54,622

Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vpravo km 54,717-54,793 (nakladaci plocha firmy Soufflet)
Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vpravo km 54,793-54,913

Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vlevo km 54,829-54,913

Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vpravo km 54,900-55,003

Zst. lvanovice na Hané, opérna zed vlevo km 54,930-55,002

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvéalkovice, opérna zed vpravo km 57,106-57,276
zst. Nezamyslice, zarubni zed vlevo km 60,680-60,751

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

PRELOZKY SDELOVACICH ZARIZENI

t.0. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, ochrany a pielozky sdélovacich kabelll SZ

t.U. VySkova na Moravé - Ivanovice na Hané, ochrany a prelozky sdélovacich kabell mimodraznich
Zst. Invanovice na Hané, ochrany a prelozky sdélovacich kabeld SZ

Zst. lvanovice na Hané, ochrany a prelozky sdélovacich kabeld mimodraznich

t.0. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Gpravy a ochrana sdélovacich kabeld SZ

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, ochrany a prelozky sdélovacich kabelt mimodraznich

7st. Nezamyslice, Gpravy a ochrana sdélovacich kabeld SZ

Zst. Nezamyslice, ochrany a prelozky sdélovacich kabel mimodraznich

PRELOZKY SILNOPROUDYCH ZARIZENIi MIMODRAZNICH

Zst.VySkov na Moravé, Uprava VO

Zst. VySkov na Moravé, prelozky NN a VN EG.D

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, prelozky NN a VN EG.D

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava VO obce KFizanovice u VySkova
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, prelozka osvétleni vlecky D.P.S. Trade
Zst. lvanovice na Hané, uprava VO

Zst. lvanovice na Hané, prelozky NN a VN EG.D

Zst. lvanovice na Hané, Uprava kabelovych rozvodu a osvétleni viecky Soufflet

Zst. lvanovice na Hané, prelozka kabelovych rozvodl VAK VySkov

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, tprava VO obce Chvalkovice na Hané

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, prelozky NN a VN EG.D

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Gprava VO obce Drfevnovice

Zst. Nezamyslice, tprava VO

Zst. Nezamyslice, prelozky NN a VN EG.D

t.U. Nezamyslice - Pivin, Gprava VO obce Viceméfice

POTRUBNI VEDENI

POTRUBNI VEDENI KANALIZACE, COV

Zst. VySkov na Moravé, kanalizace mimodrazni - prelozky

Zst. VySkov na Moravé, kanalizace drazni - prelozky

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, kanalizace mimodrazni - prelozky
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, kanalizace drazni - prelozky
Zst. lvanovice na Hané, kanalizace mimodrazni - prelozky

Zst. lvanovice na Hané, kanalizace drazni - prelozky

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kanalizace mimodrazni - pfelozky
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kanalizace drazni - prelozky

zst. Nezamyslice, kanalizace mimodrazni

zst. Nezamyslice, kanalizace drazni - prelozky

POTRUBNI VEDENI VODOVOD

Zst. VySkov na Moravé, vodovody mimodrazni - prelozky

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, vodovody mimodrazni - prelozky
Zst. lvanovice na Hané, vodovody mimodrazni

Zst. lvanovice na Hané, vodovody drazni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, vodovody mimodrazni - prelozky

zst. Nezamyslice, vodovody mimodrazni

Zst. Nezamyslice, vodovody drazni - prelozky
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Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba VySkov - Nezamyslice

A Pravodni Zprava

D.2.1.6.3
SO 31-33-01
SO 31-33-01.1
SO 32-33-01
SO 32-33-01.1
SO 32-33-01.2
SO 32-33-01.3
SO 33-33-01
SO 33-33-01.1
SO 33-33-01.2
SO 33-33-01.3
SO 33-33-01.4
SO 33-33-01.5
SO 34-33-01
SO 34-33-01.1
SO 35-33-01
SO 35-33-01.1
SO 35-33-01.2
SO 35-33-01.3
SO 35-33-01.4
SO 35-33-01.5
SO 35-33-01.6
SO 35-33-01.7

D.2.1.7
SO 32-40-01
SO 32-40-02
SO 34-40-01
SO 34-40-02

D.2.1.8
D.2.18.1
SO 31-50-01
SO 31-50-02
SO 31-50-03
SO 32-50-01
SO 32-50-02
SO 32-50-02.1
SO 32-50-02.2
SO 32-50-02.3
SO 32-50-02.4
SO 32-50-02.5
SO 32-50-03
SO 32-50-03.1
SO 32-50-03.2
SO 32-50-03.3
SO 32-50-03.4
SO 32-50-04
SO 32-50-04.1
SO 32-50-04.2
SO 32-50-05
SO 32-50-05.1

SO 32-50-05.2

SO 32-50-06
SO 32-50-06.1
SO 32-50-06.2
SO 32-50-06.3
SO 32-50-07

SO 32-50-08

SO 32-50-09
SO 33-50-01
SO 33-50-02
SO 33-50-03
SO 33-50-04
SO 33-50-05
SO 33-50-05.1
SO 33-50-05.2
SO 33-50-05.3

POTRUBNI VEDENI PLYNOVOD

Zst. VySkov na Moravé, plynovody

Zst. VySkov na Moravé, pfelozka STL plynovodu PE 225 km 46,085

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, plynovody

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, prelozka VTL plynovodu DN500 km 47,258
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, chrani¢ka na VTL plynovodu DN500 km 1,632
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, prfelozka VTL plynovodu DN500 km 49,744
Zst. lvanovice na Hané, plynovody

Zst. lvanovice na Hané, prelozka VTL plynovodu DN150 km 53,513

Zst. lvanovice na Hané, ochrana VTL plynovodu DN150

Zst. lvanovice na Hané, ochrana STL plynovodu km 54,546

Zst. lvanovice na Hané, prelozka STL plynovodu PE 160 km 54,883

Zst. lvanovice na Hané, prelozka STL plynovodu PE 110 km 54,922

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, plynovody

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, ochrana STL plynovodu ocel DN50 km 57,253
Zst. Nezamyslice, plynovody

Zst. Nezamyslice, prelozka STL plynovodu PE 90 km 60,2

Zst. Nezamyslice, prelozka STL plynovodu PE 90 km 60,352

Zst. Nezamyslice, prelozka STL plynovodu PE 90 km 60,494

Zst. Nezamyslice, ochrana STL plynovodu Ul. Komenského

Zst. Nezamyslice, pfelozka pripojky STL plynovodu PE 50 k vypr. Budové km 61,185
Zst. Nezamyslice, prelozka STL plynovodu PE 160 km 61,422-61,819

Zst. Nezamyslice, pfelozka STL plynovodu PE 110 km 62,294

TUNELY

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, geotechnicky monitoring
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, geotechnicky monitoring

POZEMNI KOMUNIKACE

POZEMNI KOMUNIKACE

Zst. VySkov na Moravé, Uprava komunikaci a chodniki

Zst. VySkov na Moravé, soubézné komunikace vlevo trati

Zst. VySkov na Moravé, soubézné komunikace vpravo trati

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava komunikace u viecky

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati, k.U. Dédice u VySkova-L1
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati, k.U. Dédice u VySkova-L2
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati, k.. Pustimér-L3

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati, k.U. Pustimér-L4

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vlevo trati, k.U. HoStice-L4

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vpravo trati

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vpravo trati, k.4. Dédice u VySkova-R2
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vpravo trati, k.0. Pustimér~R3

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vpravo trati, k.0. Pustimér~R4

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, soubézné komunikace vpravo trati, k.0. HoStice-R4

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, pfistup k portalu Pustiméfského tunelu

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, pfistup k portalu Pustimérského tunelu

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, pfistup k portalu Pustimérského tunelu, prijezdova komunikace
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava silnice 111/0462 nad Pustiméfskym tunelem
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava silnice 111/0462 nad Pustimérskym tunelem

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava silnice 111/0462 nad Pustimérskym tunelem, provizorni
komunikace

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava dalnice D46 nad Pustiméfskym tunelem
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava dalnice D46 nad Pustimérskym tunelem

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava dalnice D46 nad Pustimérskym tunelem, provizorni komunikace

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava dalnice D46 nad Pustimérskym tunelem, DIO
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava komunikace po zruSeni mostu v ev. km 54,298
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava silnice 111/04711 po zruSeni pfejezdu v ev. km
50,735

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava komunikace po zruSeni prejezdu v ev. km 52,571

Zst. lvanovice na Hané, soubézné komunikace vleto trati

Zst. lvanovice na Hané, soubé&zné komunikace vpravo trati

Zst. lvanovice na Hané, chodnik k autobusovému nadrazi

Zst. lvanovice na Hané, Uprava pfistupového chodniku a ploch u VB
Zst. lvanovice na Hané, Uprava ulice Husova

Zst. lvanovice na Hané, Uprava ulice Husova, silnice 11/428

Zst. lvanovice na Hané, Uprava ulice Husova, chodniky

Zst. lvanovice na Hané, Uprava ulice Husova, silnice 111/4281
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Modernizace trati Brno — Pferov, 3. stavba VySkov - Nezamyslice

A Pravodni Zprava

SO 34-50-01

SO 34-50-02

SO 34-50-03
SO 34-50-04
SO 34-50-04.1
SO 34-50-04.2
SO 34-50-05
SO 34-50-05.1
SO 34-50-05.2
SO 34-50-06

SO 34-50-06.1
SO 34-50-06.2
SO 34-50-06.3

SO 34-50-07
SO 34-50-07.1
SO 34-50-07.2
SO 34-50-07.3
SO 35-50-01
SO 35-50-01.1
SO 35-50-01.2
SO 35-50-01.3
SO 35-50-01.4
SO 35-50-01.5
SO 35-50-02
SO 35-50-03
SO 35-50-04

D.2.1.8.2
SO 33-51-01
SO 34-51-01
SO 35-51-01

D.2.1.8.3
SO 32-52-01

SO 33-52-01
SO 33-52-02
SO 33-52-03
SO 35-52-01
SO 35-52-01.1
SO 35-52-01.2
SO 35-52-01.3
SO 35-52-02
SO 35-52-03

D.2.1.9
SO 32-60-01
SO 33-60-01
SO 34-60-01
SO 35-60-01

D.2.1.10
SO 31-61-01
SO 33-61-01
SO 34-61-01
SO 35-61-01

D.2.2
D.22.1
SO 31-72-01
SO 32-72-01
SO 33-71-01
SO 33-73-01
SO 34-72-01
SO 34-72-02
SO 35-71-01
SO 35-72-01

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Uprava komunikace po zruSeni prejezdu v ev.km 56,160 ( km
55,277)

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chvalkovice, Uprava U¢elové komunikace u nadjezdu v km
56,899

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chvalkovice, Uprava silnice 111/43314

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, PFistup k portalu Dfevnovického tunelu od Dfevnovic

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, Pristup k portalu Dfevnovického tunelu od Drfevnovic

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Pristup k portalu Dfevnovického tunelu od Drevnovic, prijezdova komunikace
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovice, prelozka silnice 111/43313

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Drevnovice, prelozka silnice 111/43313

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, Drfevnovice, prelozka silnice 111/43313, chodniky a napojeni komunikace
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vlevo trati

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vlevo trati, k.0. lvanovice n.H.

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vlevo trati, k.a. Chvalkovice n.H.

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vlevo trati, k.0. Dfevnovice

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vpravo trati

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vpravo trati, k.0. lvanovice n.H.

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vpravo trati, k.(. Chvalkovice n.H.

t.U. lvanovice na Hané - Nezamyslice, soubézné komunikace vpravo trati, k.0. Dfevnovice

Zst. Nezamyslice, MUK Vicemeérice, komunikace

Zst. Nezamyslice, MUK Vicemérice, komunikace, sil. 111/43312

Zst. Nezamyslice, ML:JK Vicemérice, komunikace, sil. 11/43313

Zst. Nezamyslice, MUK Vicemérice, komunikace, chodniky a komunikace Vicemérice

Zst. Nezamyslice, MUK Vicemérice, komunikace, chodniky a komunikace Nezamyslice

7st. Nezamyslice, MUK Viceméfice, komunikace, pfipojeni TNS

Zst. Nezamyslice, Upravy polnich cest v k.0.Viceméfice

Zst. Nezamyslice, pfistupovy chodnik k podchodu

Zst. Nezamyslice, Uprava prednadraznich komunikaci

PARKOVACI A CYKLO-PARKOVACI STANi PRO VEREJNOST
Zst. lvanovice na Hané, parkovisté P+R

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Chvalkovice, parkovisté P+R

Zst. Nezamyslice, parkovisté P+R

OSTATNI ZPEVNENE PLOCHY A PROSTRANSTVI
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Uprava betonové letiStni plochy nad Pustimérskym
tunelem

Zst. lvanovice na Hané, nakladaci plocha firmy Soufflet

Zst. lvanovice na Hané, nakladisté

Zst. lvanovice na Hané, manipulacni plocha RID

Zst. Nezamyslice, nakladisté

Zst. Nezamyslice, nékladisté

Zst. Nezamyslice, ndkladisté, pfijezdova komunikace

Zst. Nezamyslice, ndkladisté, napojeni UK

zst. Nezamyslice, Uprava zpevnénych ploch vlevo kolejisté
Zst. Nezamyslice, manipulaéni plocha RID

KABELOVODY, KOLEKTORY

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, kabelovod
Zst. lvanovice, kabelovod

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kabelovod

Zst. Nezamyslice, kabelovod

PROTIHLUKOVE OBJEKTY

zst. VySkov na Moravé, PHS

Zst. lvanovice na Hané, PHS

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, PHS
zst. Nezamyslice, PHS

POZEMNIi STAVEBNI OBJEKTY A TECHNICKKE VYBAVENI POZEMNICH

STAVEBNICH OBJEKTU

POZEMNI OBJEKTY BUDOV

Zst.VySkov na Moravé, objekt TTS 22/0,4kV - zhlavi

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, technologicky objekt
Zst. lvanovice na Hané, stavebni Gpravy VB

Zst. lvanovice na Hané, Uprava nakladaciho zafizeni firmy Soufflet

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvéalkovice, technologicky objekt

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, technologicky objekt

Zst. Nezamyslice, stavebni Gpravy VB

Zst. Nezamyslice, objekt TTS 22/0,4kV - zhlavi
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D.2.2.2
SO 33-74-01
SO 33-74-02
SO 34-75-01
SO 35-74-01
SO 35-74-02

D.2.2.3
SO 33-76-01
SO 35-76-01

D.2.2.4
SO 33-77-01
SO 34-77-01
SO 35-77-01

D.2.25
SO 32-78-01
SO 33-78-01
SO 34-78-01
SO 35-78-01

D.2.2.6
SO 32-79-01
SO 33-79-01
SO 35-79-01

D.2.3
D.2.3.1
SO 31-81-01
SO 32-81-01
SO 32-81-02
SO 33-81-01
SO 33-81-02
SO 34-81-01
SO 34-81-02
SO 35-81-01

SO 35-81-01.1
SO 35-81-01.2

SO 35-81-02
SO 35-81-03
SO 35-81-04
SO 35-81-05
SO 37-81-01

D.2.3.4
SO 31-84-01
SO 33-84-01
SO 35-84-01

D.2.3.6
SO 31-86-01
SO 31-86-02
SO 31-86-03
SO 32-86-01
SO 32-86-02
SO 33-86-01
SO 33-86-02
SO 33-86-03
SO 33-86-04
SO 33-86-05
SO 34-86-01
SO 34-86-02
SO 34-86-03
SO 35-86-01
SO 35-86-02
SO 35-86-03

ZASTRESENI NASTUPIST A VYSTUPU Z PODCHODU, PRISTRESKY NA
NASTUPISTICH

Zst. lvanovice na Hané, zastfeSeni nastupist

Zst. lvanovice na Hané, zastfeSeni vystupl z podchodu

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvélkovice, pfistfeSky pro cestujici

Zst. Nezamyslice, zastfeSeni nastupist

Zst. Nezamyslice, zastfeSeni vystupu z podchodu

INDIVIDUALN{ PROTIHLUKOVA OPATRENI
Zst. lvanovice na Hané, IPO
Zst. Nezamyslice, IPO

ORIENTACNI SYSTEM

Zst. lvanovice na Hané, orientaéni systém

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, orienta¢ni systém
Zst. Nezamyslice, orientaéni systém

DEMOLICE

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, demolice
Zst. lvanovice na Hané, demolice

Zst. lvanovice na Hané - Nezamyslice, demolice

Zst. Nezamyslice, demolice

DROBNA ARCHITEKTURA A OPLOCENI

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, oploceni
Zst. Ilvanovice na Hané, pristfeSek pro kola

Zst. Nezamyslice, pristfesSek pro kola

TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

TRAKCNI VEDENI

zst. VySkov na Morave, TV

t.U. VySkov na Moravé - Ivanovice na Hané, TV

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, demontaz stavajiciho TV
7st. lvanovice na Hané, TV

Zst. lvanovice na Hané, pfipojeni TS 25/04 kV pro EOV a ZZ na TV
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, TV

t.U. Ivanovice - Nezamyslice, demontaz stavajiciho TV

Zst. Nezamyslice, TV

zst. Nezamyslice, TV - provizorni stav

zst. Nezamyslice, TV - definitivni stav

Zst. Nezamyslice, TNS, pfipojeni TM na TV

Zst. Nezamyslice, TNS, zpétné vedeni TM

Zst. Nezamyslice, TNS, pfipojeni TT na TV

Zst. Nezamyslice, TNS, zpétné vedeni TT

t.U. Nezamyslice - Pivin, Gprava TV

OHREV VYHYBEK

Zst.VySkov na Moravé, doplnéni EOV
Zst. lvanovice na Hané, EOV

Zst. Nezamyslice, EOV

ROZVODY vn, nn, OSVETLENI A DALKOVE OVLADANiI ODPOJOVACU
Zst. VySkov na Moravé, doplnéni rozvodl nn a osvétleni

7st. Vyskov na Moravé, dopinéni DOUO

Zst. VySkov na Moravé, kabel 22kV

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, rozvody nn a osvétleni
t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, kabel 22kV

Zst. lvanovice na Hané, venkovni osvétleni

Zst. lvanovice na Hané, osvétleni podchodu a nastupist

Zst. lvanovice na Hané, rozvody nn

7st. Ilvanovice na Hané, DOUO

7st. lvanovice na Hang, prelozky silnoproudych rozvoda SZ

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, rozvody nn a osvétleni

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, rozvody nn a osvétleni
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, kabel 22kV

Zst. Nezamyslice, venkovni osvétleni

Zst. Nezamyslice, osvétleni podchodu a nastupist

Zst. Nezamyslice, rozvody nn
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SO 35-86-04
SO 35-86-05
SO 35-86-06

D.2.3.7
SO 31-87-01
SO 32-87-01
SO 33-87-01
SO 34-87-01
SO 35-87-01
SO 37-87-01

D.2.3.8
SO 31-88-01
SO 32-88-01
SO 33-88-01
SO 33-88-02
SO 34-88-01
SO 34-88-02
SO 35-88-01
SO 35-88-02

D.24

D.24.1

SO 30-92-01
SO 32-93-01
SO 33-93-01
SO 34-93-01
SO 34-93-02
SO 35-93-01
SO 30-94-01
SO 30-94-02
SO 32-94-01
SO 34-94-01

D.2.4.2
SO 30-96-01

D.2.4.3
SO 30-97-01
SO 30-30-23

7st. Nezamyslice, DOUO 3
Zst. Nezamyslice, prelozky silnoproudych rozvodu SZ
Zst. Nezamyslice, kabel 22kV

UKOLEJNENI KOVOVYCH KONSTRUKCI

Zst. VySkov na Moravé, UKK

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, UKK

Zst. Ivanovice na Hané, UKK

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, UKK

Zst. Nezamyslice, UKK

t.U. Nezamyslice - Pivin, Gprava UKK

VNEJSI UZEMNENI

Zst. VySkov na Moravé, uzemnéni TTS 22/0,4kV - zhlavi

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, Pustimérsky tunel, uzemnéni TTS 22/0,4kV
Zst. lvanovice na Hané, uzemnéni vypravni budovy

Zst. lvanovice na Hané, uzemnéni TS 25/0,4kV pro napéjeni ZZ

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, zast. Chvalkovice, uzemnéni TTS 22/0,4kV
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Dfevnovicky tunel, uzemnéni TTS 22/0,4kV
Zst. Nezamyslice, uzemnéni TTS 22/0,4kV - zhlavi

Zst. Nezamyslice, uzemnéni vypravni budovy

OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

PRIPRAVA UZEMI, KACENI, UPRAVA VODOTECI, REKULTIVACE A VEGETACNI
UPRAVY

Kéceni

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, odvodrovaci prikop v km 53,246

Zst. lvanovice na Hané, Uprava odvodnovaciho pfikopu u propustku v km 54,267
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, Uprava Chvalkovického potoka v km 57,308
t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, prodlouzeni HOZ v km 58,861

Zst. Nezamyslice, Uprava vodniho recipientu v km 61,000

Rekultivace

Likvidace prebyte¢ného Stérku a zeminy

t.U. VySkov na Moravé - lvanovice na Hané, hrubé terénni Gpravy

t.U. Ivanovice na Hané - Nezamyslice, hrubé terénni Upravy

NAHRADNI VYSADBA
Nahradni vysadby

ZABEZPECENI VEREJNYCH ZAJMU
Ochrana pfirody a krajiny
Zajisténi verejnych zajmi
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A.3. Seznam vstupnich podkladu

. SP Modernizace trati Brno-Pferov (verze 06/2015, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. sr.0.)

. Posuzovaci protokol &.j.7657/2015-SZDC-SSV-U1, ze dne 27.7.2015

. Schvalovaci protokol &.j.43395/2015-SZDC-07 ze dne 16.10.2015

o Dokumentace EIA z roku 2009 (schvalena 20.7.2010)

. Pfipravna dokumentace ,Modernizace trati Brno — Pferov, |.etapa BlaZzovice — Nezamysillice* z 11/2009

a aktualizace z 06/2010
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