Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Jind ovéreni:

Orientaéni schéma:

Razitko opravnéné osoby:

Datum:

Revize: Datum:

Popis:

Kontroloval:

000 30.6.2022

Definitivni odevzdani dokumentace

Ing. Petr Rotschein

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dl&2dé&na 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRAVA
ZELEZNIC

-=

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

Spole¢nost SUBO-AFRY pro

aktualizaci DUR Brno-Prerov, 3.stavba
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

T: +420 972 6258 04

E: sudop@sudop-brno.cz

SUDOP BRNO

Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

SUDOP BRNO

N~

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Radomir Hanak ‘ Specialista:

Ing. Petr Rotschein

Nazev stavby/akce:

Modernizace trati Brno -

3. stavba Vyskov - Nezamyslice

Oznadeni investora:

Prerov, S$621500588

Oznaceni zhotovitele:

21061-01-0822

Nazev Casti:

Organizace vystavby

Oznadeni ¢asti:

B.8

Nazev objektu/dilci ¢asti:

Oznaceni objektu/komplexu:

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Cislo pilohy:

Odpovédny projektant:
Ing. Josef Ferenc

MéFitko:

Formaty:

Zpracovatel pfilohy:

Ing. Josef Ferenc

Stupen dokumentace:

DUR

Kraj:
Jihomoravsky
Olomoucky

Katastralni Gzemi: TUDU:

viz textova Cast

viz textova

¢ast

Smluvni datum zpracovani:

30.8.2022
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