


## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VAK VYŠKOV, ČD, SŽ, VHP IVANOVICE - VODOVOD
- M. VODÁRENSKÁ, VAK, I/2, NEZAMYSLICE - VODOVOD
- VAK VYŠKOV, ČD, SŽ, VHP IVANOVICE - KANALIZACE ŠTĚNOTVÁ
- M. VODÁRENSKÁ, MOL ČZ, ÚŘEDNÍKOVÉ - KANALIZACE ŠTĚNOTVÁ
- VICEMĚŘICE, ČD, SŽ , ŘSD, VYŠKOV - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VICEMĚŘICE, ČD, SŽ - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- SPOJEJ.SVODOVÉHO ACT.ZAŘÍZENÍ
- ČD ŘÍDÍCÍ TEL. PLYNOVOD
- ELG DI NN NADZEMNÍ VEDENÍ
- ELG DI VN KABELY
- ELG DI VN NADZEMNÍ VEDENÍ
- ELG DI VVN NADZEMNÍ VEDENÍ
- GASNET,CETIN, VAK VYŠKOV, P.IVANOVICE S. II., NEZAMYSLICE - NN KABELY
- KŘIŽANOVICE, M. VODÁRENSKÁ, VODAFONE, VYŠKOV, VYTEZA - NN KABELY
- KŘIŽANOVICE NN NADZEMNÍ VEDENÍ
- ELG, JC VYŠKOV, INFOLINIA ITELI, OPTLINE, ČRA - SDĚLOVACÍ KABELY
- ELG, JC VYŠKOV, INFOLINIA ITELI, OPTLINE, VODAFONE - SDĚLOVACÍ KABELY
- ELG DI SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ
- VODAFONE RADIOVÉ SÍTĚ
- GASNET NTL PLYNOVOD
- GASNET, QUANTUM - STL PLYNOVOD
- GASNET VTL PLYNOVOD
- CETIN SDĚLOVACÍ KABELY
- CETIN SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ
- CETIN RADIOVÉ SÍTĚ
- SŽ, ČD TELEMATIKA - SDĚLOVACÍ KABELY
- SŽ, ČD - NN KABELY
- SŽ ZABEZPEČOVACÍ KABELY
- ČD ŘÍDÍCÍ TEL. PLYNOVOD

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Akce světlice: | Kraj:

Orientační schéma: | Rozhled zpravodajské světlice:

Projekt: | Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontrolovал: |
|---|---|---|---|
| 000 | 00.00.2021 | Vodorovné posunutí mimoměřítka | Ing. Ivana Kadlecová |

| | |
|---|---|
| Objednatel/investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | Divizní správa tratí pro |
| Adresa: | Barvířská 773/1, 779 00 Olomouc |

| | |
|---|---|
| Zhotovitel díla: | **Společnost SUDOP-AVRY pro aktualizaci DOR Brno-Přerov, 3.stavba** |
| Adresa: | Purkyňova 649/2, 612 00 Brno |
| Kontakt: | T: +420 541 236 111, M: Brno |
| | E: sudop@sudop.cz |
| Zhotovitel objektu: | **SUDOP BRNO, spol. s r.o.** |
| Adresa: | Purkyňova 649/2, 612 00 Brno |
| Kontakt: | T: +420 541 236 111, M: Brno |
| | E: sudop@sudop.brno.cz |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Radomír Hanák |
| Zpracoval/ka: | Ing. Radomír Hanák |

| | |
|---|---|
| Název stavby/akce: | **Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice** |
| Název části: | Situace stávajících inženýrských sítí |
| Název objektu/SO části: | - |
| Název přílohy: | Situace |
| Název dílčí části přílohy: | oblíb.ve.Postějov.část 2 |
| Objednatel/ projektant: | Zpracovatel přílohy: |
| Ing. Radomír Hanák | Milan Bříza |
| Akce: | Kalendářní / pomo. kalendářní měsíc/týdne: |
| Elektrizace | TÝDEN |

| | |
|---|---|
| Měřítko: | 1:1000 |
| Formát: | 10 x A4 |

| | |
|---|---|
| Zpracováno dne: | 30.9.2021 |
| Číslo přílohy: | **14** |
| Soupis dokumentace: | |
| Číslo přílohy: | **SOB** |
| Měřeno dálkově dne: | **30.9.2021** |