

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 31456/2025-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 4/6

Vyřizuje Pavlína Bauerová
Telefon +420 972 766 812
Mobil +420 702 211
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 8. srpna 2025

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 8. 2025 podané dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Vymístění dopravní kanceláře z bývalé výpravní budovy ŽST Hrubá Voda“

evidenční číslo VZ: 63525145

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“)

uveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.5 Výzvy k podání nabídky č.j. 29767/2025-SŽ-OR OVA-NPI ze dne 1. 8. 2025 (dále jen „Výzva“) stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu.

Dotazy č. 1 - 5 ve vztahu k PS 11-02-81 - ŽST Hrubá Voda, tratové rádiové spojení

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Žádáme ve schématech opravit a barevně označit nově dodávané zařízení od zařízení přenášeného, aby bylo možné provést kontrolu proti výkazu výměr (vše je kresleno červeně). V TZ se např. píše, ež bude dodán nový zdroj BZ-24-4, který však není ve VV, ale zbytek zařízení MRS se přenáší.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že došlo k aktualizaci schémat, která jsou přílohou tohoto Vysvětlení s doplněním legendy, tj.:

- Příloha č. P4 – 002_BLOKOVÉ SCHÉMA – PS-11-02-81 Vysvětlení,

- příloha č. P5 – 003_UMÍSTĚNÍ v TO – PS-11-02-81 Vysvětlení.

V rámci provedené aktualizace je barevně rozlišeno, jaká zařízení se dodávají v rámci jednotlivého PS a jaká jsou dodávána v rámci PS souvisejících.

Na základě této úpravy byla rovněž aktualizována Technická zpráva pro PS 11-02-81, která je součástí tohoto Vysvětlení (příloha č. P2 – 001_TZ – PS 11-02-81 Vysvětlení).

Dotaz č. 2 účastníka výběrového řízení:

1. Žádáme investora o prověření a zvážení vypuštění dodávky zařízení uvedeného:
 - a. položka č. 11 TRS, OVLÁDACÍ BLOK – dodávka
 - b. položka č. 13 TRS, OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA – dodávka
 - c. položka č. 15 TRS, KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO SPOJENÍ S TELEFONNÍ SÍTÍ – dodávka
 - d. položka č. 17 TRS, NAPÁJECÍ ZDROJ – dodávka

Výše uvedené zařízení se již několik let nevyrábí a není dostupné (výroba ukončena v T-CZ). Navíc zařízení je již dnes ve stanici funkční a je možné ho pouze přenést (případně zapůjčit z výzisku CTD) stejně tak, jak je navrženo u technologie MRS. Je nutné doplnit pouze položky demontáže.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel po konzultaci s projektantem a po ověření uvádí, že skutečně u výše uvedených zařízení byla výroba ukončena, z toho důvodu dochází ke změně řešení ve formě přenesení stávajícího umístěného a funkčního zařízení ve stanici.

Úprava řešení tak generuje úpravu stávajících položek poř. č. 11, 13, 15 a 17 na listu PS 11-02-81 – ŽST Hrubá Voda, tratové rádiové spojení Dílu 4 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr (*na profilu soubor označen jako Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr*), spočívající v odstranění „Dodávky“ zařízení u těchto položek.

Výše specifikovaná úprava je provedena v aktualizované verzi Zadávací dokumentace s názvem Díl 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025 (příloha č. P1 Vysvětlení), u předmětných položek byla ponechána pouze „Montáž“ a nově doplněna „Demontáž“ přenesených zařízení.

Dotaz č. 3 účastníka výběrového řízení:

Žádáme investora o prověření a zvážení nahrazení položek:

- a. položka č.30 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHz
- b. položka č.31 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHz

Výše uvedené položky nedávají smysl, když se v rámci stavby nezasahuje do rádiové části systému TRS a MRS (antén a ani anténního systému) a tudíž nemůže dojít ke změně pokrytí trati signálem.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel k Vašemu dotazu uvádí, že v Zadávací dokumentaci s názvem Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr, na listu PS 11-02-81 došlo k nesprávnému uvedení položek č. 30 „MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHz“, kód položky 75N712 a č. 31 „MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHz“, kód položky 75N714. Po provedené revizi jsou dané položky v **aktualizované** verzi Zadávací dokumentace s názvem Díl 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025 (příloha č. P1 Vysvětlení) vypuštěny.

Dotaz č. 4 účastníka výběrového řízení:

Žádáme investora o opravu výkresu 002, kde je uveden nový metalický kabel mezi objekty TCEPKFLEY 15XN0,6 jako dodávka tohoto PS, ale zcela chybí v rozpočtu včetně zakončení a translátorů. Předpokládáme, že je předmětem MK, jinak je nutné doplnit VV o tyto položky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že došlo k úpravě výkresu 002 (příloha č. P4 – 002_BLOKOVÉ SCHÉMA – PS 11-02-81 Vysvětlení), kde byla položka „metalický kabel mezi objekty TCEPKFLEY 15XN0,6“ odstraněna.

Položka Kabel 15XN je součástí Díl 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025 (příloha č. P1 tohoto Vysvětlení) a byla již součástí Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 8. 2025, list PS 11-02-11 ŽST Hrubá Voda, místní kabelizace – pod č. 26 „KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN“, kód položky 75I322.

Dotaz č. 5 účastníka výběrového řízení:

V rámci výkresu č. 003 je zakreslena jako dodávka tohoto PS nová racková skříň, která však není nikde umístěna a není ani v rámci VV. Žádáme o opravu výkresové části dokumentace, nebo doplnění VV. Dále jsou ve skříni zakresleny „červenou“ barvou i další prvky, které nejsou předmětem VV a ani dalších výkresů a TZ (např. UPS a switch).

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že došlo k úpravě výkresu 003, který je přílohou tohoto Vysvětlení s doplněním legendy, tj.:

- příloha č. P5 – 003_UMÍSTĚNÍ V TO – PS 11-02-81 Vysvětlení.

V rámci provedené aktualizace je barevně rozlišeno, jaká zařízení se dodávají v rámci jednotlivého PS a jaká jsou dodávána v rámci PS souvisejících.

Nová racková skříň je součástí Dílu 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025 (příloha č. P1 tohoto Vysvětlení) a byla již součástí Dílu 2 Zadávací dokumentace s názvem Soupis prací s výkazem výměr, která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 8. 2025, na listu PS 11-02-91 ŽST Hrubá Voda, jiné sdělovací zařízení, pod č. 23 „DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U – DODÁVKA“ kód položky 75JB13 a bude umístěna do stávajícího TD (sděl. zař.)

Dotazy č. 1 - 2 k PS 11-02-91 - ŽST Hrubá Voda, jiné sdělovací zařízení:

Dotaz č. 1 účastníka výběrového řízení:

Žádáme ve schématech 02_1 a 003 opravit a barevně jasně označit nově dodávané zařízení od zařízení přenášeného a současně co je předmětem daného PS a co je předmětem jiného PS, aby bylo možné provést kontrolu proti výkazu výměr (vše je kresleno červeně a výkres neobsahuje).

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že došlo k aktualizaci schémat, která jsou přílohou tohoto Vysvětlení s doplněním legendy, tj.:

- příloha č. P3 – 002_1_SCHÉMA ROZ – PS 11-02-91 Vysvětlení),
- příloha č. P6 – 003_UMÍSTĚNÍ V TO – PS 11-02-91).

V rámci provedené aktualizace je barevně rozlišeno, jaká zařízení se dodávají v rámci jednotlivého PS a jaká jsou dodávána v rámci PS souvisejících.

Dotaz č. 2 účastníka výběrového řízení:

Žádáme investora o rozhodnutí, jestli nový rozhlasový reproduktor bude umístěn na přístřešku (výkres 002_1), nebo se máme řídit VV, kde je nový stožár pro rozhlas (rozpor v jednotlivých částech dokumentace).

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel k Vašemu dotazu uvádí, že nový reproduktor bude umístěn na stožáru, jelikož přístřešek není součástí této stavby.

Zadavatel upozorňuje, že provedené doplnění a změny vedle výše již specifikovaného učinil ve formě aktualizovaného Dílu 4 zadávací dokumentace, Část 2 s názvem Soupis prací s výkazem výměr (na profilu zadavatele soubor označen jako Díl 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025), kde provedené změny či doplnění jsou vymezeny žlutě podsvíceným textem. Tento dokument je potřeba použít v rámci předložení nabídek účastníky výběrového řízení v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v Pokynech.

Díl 4_2 Soupis prací s VV k 8.8.2025 je nedílnou součástí Vysvětlení, a současně nahrazuje původní Díl 4_2 Soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 1. 8. 2025.

Výše provedená změna Dílu 4_2 Zadávací dokumentace **má rovněž vliv na změnu nejvýše přípustné nabídkové ceny**, kterou zadavatel uvedl v čl. 5.4 Výzvy k podání nabídky, a která v důsledku úpravy výkazu výměr bude o 1 001 360,00 Kč bez DPH nižší. Zadavatel v návaznosti na předchozí větu mění znění článku 5.4 Výzvy k podání nabídky následovně.

Původní znění čl. 5.4 Výzvy k podání nabídky:

5.4 Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 14 100 975,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky.

Nové znění čl. 5.4 Výzvy k podání nabídky:

5.4 Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 12 999 480,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená nejvyšší přípustná nabídková cena není předpokládanou hodnotou veřejné zakázky.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.5 Výzvy s analogickým použitím § 98 odst. 4 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o přiměřenou dobu včetně zohlednění 1denního zpoždění s odpovědí zadavatele na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 8. 2025.

Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 8. 2025 do 9:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy:

P1 – Díl 4_2-3 Soupis prací členěný dle SO a PS vč. rekapitulace ceny k 8.8.2025

P2 – 001_TZ – PS 11-02-81

P3 – 002_1_SCHÉMA ROZ – PS 11-02-91

P4 – 002_BLOKOVÉ SCHÉMA – PS 11-02-81

P5 – 003_UMÍSTĚNÍ V TO – PS 11-02-81

P6 – 003_UMÍSTĚNÍ V TO – PS 11-02-91