— Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn

Ze dne:
Nase zn.: g
3 880/2014/SSZ-UE .
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

»Rekonstrukce trati Klatovy - Zelezna Ruda*
Dodateéné informace - Dodatek &. 6

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢C. 4:

V zadavaci dokumentaci u SO 02-14-01 chybi ve vykazu vymér polozka pro tvrdou ochranu vyztuze, jak je
uvedeno v tech. zpravé a vykresové dokumentaci.

MdaZete dopinit tuto polozku a zaslat opraveny vykaz vymér?

Odpovéd’ na dotaz é. 4:

Polozka byla do vykazu vymér doplnéna - viz pfiloha.

Dotaz ¢. 5:
02-11-02 2st Janovice nad Uhlavou

Podle situace a charakteristickych fez( jsou navrzeny stavebni tpravy Zelezniéniho spodku (zemni prace,
odvodnéni - Zlabovky a J-zlaby, ohumusovani, kolejové loze, kolej), pfed zatatkem Useku tohoto stavebniho
objektu. Pfedchozi stavebni objekt tyto prace neobsahuje.

Kam tyto prace patii nebo nebudou provadény?

Odpovéd' na dotaz é. 5:

Stavebni tUpravy od km 40,610 po 40,727 Zeleznorudské traté a v km 0,834 - 0,932 domazlické traté patii do
objektu SO 02-11-02 ZST Janovice nad Uhlavou, zelezniéni spodek. Je s tim uvazovano i ve vykazu vymeér.
Jedna se o Upravy odvodnéni a pfiléhajicich svahl. V ramci SO 02-11-01 ZST Janovice nad Uhlavou,
ZelezniCni svréek se v danych tsecich uvazuje se smérovou a vyskovou Upravou koleje s Upravou tvaru
kolejového loZe. V legendé vypInéni pro situaci je uvazovano pouze se stavem kdy se zfizuje nové téleso
koleje (pfipadné se sanaci). ProtoZe stavebni upravy ¢asti koleje od km 40,610 po 40,727 nespadaji pod
tuhle definici, tak kolej nebyla v situaci podbarvena.

Dotaz &. 6:
04-11-02 zst Nyrsko
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Na situaci chybi vSechny srafy (podbarveni dle legendy) mimo nastupisté - neni mozné urgit rozsah uprav
Zelezniéniho spodku.

Zadame o doplnéni vykresové dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz é. 6:

Rozsah Uprav Zeleznitniho spodku je mozZné stanovit z ostatnich &asti dokumentace, napt. z technické
zpravy.

Dotaz €. 7:
08-11-02 zst. Hamry

Na situaci chybi véechny Srafy (podbarveni dle legendy) mimo nastupisté - neni mozné uréit rozsah
uprav Zelezni¢niho spodku.

Ve vykzu vymér chybi Stérkodrt’ drazni cca 1337 m3. Zadame o dopinéni vykresové dokumentace a
vykazu vymér.

Odpovéd' na dotaz €. 7:

Rozsah uprav zelezni¢niho spodku je mozné urdit z ostatnich ¢asti dokumentace, napf. z technicke Zpravy.

Stérkodrt drazni je ve vykazu vymér obsaZena v polozce &. 6

I ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT DO 100%PS | M3 | 1440,000 [

Dotaz €. 8:
04-12-01 Nyrsko nastupisté, 06-12-01 Zelena Lhota nastupisté, 08-12-01 Hamry-Hojsova Straz nastupisté

Na situaci chybi vSechny $rafy (podbarveni dle legendy) mimo nastupisté - neni mozné uréit rozsah uprav
zpevnénych ploch mimo nastupisté.

Zadame o doplinéni vykresové dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz é. 8:

SO 04-12-01 ZST Nyrsko, nastupisté a zpevnéneé plochy — rozsah tprav zpevnénych ploch je mozné ur&it
z ostatnich ¢asti dokumentace, napf. z technické zpravy.

SO 06-12-01 ZST Zelena Lhota, nastupisté a zpevnéné plochy — vykresova dokumentace jiz obsahuje
zpevnéné plochy.

SO 08-12-01 ZST Hamry-Hojsova Straz, nastupisté a zpevnéne plochy — rozsah Uprav zpevnénych ploch je
mozné urcit z ostatnich ¢asti dokumentace, napf. z technické zpravy.

Dotaz €. 9:
09-12-01 Hojsova Straz-Bréalnik nastupisté
Na situaci jsou Srafované plochy (pfed nastupistém), které nejsou nijak popsény v PD.

Co tyto plochy predstavuji za prace?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 9:

Jedna se o zpevnéné plochy (modré plochy) a pfistup na nastupi§té (hnédé plochy) v ramci SO 09-12-01
Zast. Hojsova Straz-Brealnik, nastupisté a zpevnéné plochy, které jsou popsané i v technické zprave. Zelené
plochy jsou upravy svah(, svahy se upravi svahovanim a provede se oseti travou hydroosevem téchto
ploch, taky v tomhle SO.
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Zména zadavaci dokumentace
Zadavatel provadi Upravu v Zadavacich podminkach takto:

1) Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky )
Clanek 19 - ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

- v lanku 19 se zrusuje stavajici text v odst. 19.5 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

19.5. Zaru¢ni doba za jakost po&ina bézet ode dne pfedani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy Casti
Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jina &ast pinéni vymezena v
Harmonogramu pinéni.

2) Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky )
Clanek 20 - SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLEN]

- v &lanku 20 se zruSuje stavajici text v odst. 20.24 a nahrazuje se novym textem v tomto zné&ni:

20.24. V pfipadé prodleni Objednatele s thradou ¢astky splatné v souladu se Smilouvou je Zhotovitel
opravnén po Objednateli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05% z dluzné &astky za
kazdy den prodleni.

3) Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci — Dodatku €. 6" provadi opravu a doplnéni nékterych poloZzek
soupisu praci, které jsou sou¢asti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oddvodnéni provedené zmény:

Ke zménam ad 1) a 2). zadavatel provadi zménu Obchodnich podminek jednak pro odstran&ni
administrativni chyby v odst. 20.24, a jednak pro odstranéni pochybnosti, ze zarucni doba za jakost pogina
béZet od zahajeni zkuebniho provozu Casti Dila v souladu s TKP Staveb.

Ke zméné ad 3): zadavatel provadi upravy soupisu praci pfi zachovani pGvodné zamysleného ucelu, tj.
upfesnit soupis praci a technické specifikace tak, aby vylouéil pochybnosti uchazeét a zvysil jejich pravni
jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhodl pfiméfené prodlouzit Thiitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 7 dna je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povaZzovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okrun moznych dodavatelt a
vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihlty pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
plvodni délku lhity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdeéjsich platnych pravnich predpis, provede soucasné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadévaci dokumentace a dalsich dokument(
Lhita pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim

Datum: 29/ 04 / 2014 nahrazeno 06 / 05/ 2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhiita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 29 /04 / 2014 nahrazeno 06 / 05/ 2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 29/ 04 / 2014 nahrazeno 06 / 05/ 2014 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15
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Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédéen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchazecim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkii.

Prflohy: SO 02-14-01 Propustek v ev. km 41,227

V Prazedne ......... e,

P
Jue
Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé ,Povéfeni® ¢.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty
statni organizace

4/4



