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Vytizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz _J
Datum 14. srpna 2025

Véc: Vysvétleni/ zména/ dopinéni zadavaci dokumentace C. 4 .
,Rekonstrukce tratového Gseku Zd'ar nad Sazavou (mimo) - Sazava u Zd'aru
(mimo)"

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisi (déle jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 81: o

SO 11-24-03 ZARUBNI ZED VPRAVO km 91,556 600 - 91,916 600 3

V soupisu praci pro vy$e uvedeny objekt se nachazi polozka ¢. 7 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU
DO C30/37 o vymére 1.336,800m3 a s popisem "1506.800000 = 1506,800 [A] " "Celkem
"1336,8 = 1336,80 [B]. Pii zbézném provéreni této vymeéry jsme dosli k zavéru, ze vyméra pro
tuto polozku je pfili§ vysoka, protoze kdy? jen pro kontrolu uvazime obdélnikovy priiez zakladu
bez zazubeni 1,75m x 1,35m = 2,362m2 a vynasobenim délkou zdi 360m = 850,5m3 a nikoliv
uvedenych 1.336,80m3. Mize zadavatel provéfit vypocet poloZky ¢.7 a pripadné upravit vyméru?
Odpovéd”:

Vypocet byl chybny, v aktualizovaném soupisu praci byl opraven. Skuteéna kubatura zakladd je
560,250 m3.

Dotaz ¢. 82:

SO 11-22-01 Silniéni nadjezd v km 88,366, ev.c. 19-074

V soupisu praci jsou podle naseho nazoru dvé polozky pro vypracovani RDS. Jedna se o
polozky &. 4 a 5. MlZe zadavatel sdélit pro¢ mé uchaze¢ uvazovat s dvéma polozkami na RDS?
Pfipadné miZe zadavatel jednu polozku RDS vynechat?

Odpoveéd”:

Duplicitni polozka na RDS byla odstranéna.

Dotaz ¢. 83: .

SO 11-24-03 ZARUBNI ZED VPRAVO km 91,556 600 - 91,916 600

V soupisu praci pro vy$e uvedeny objekt jsme nenalezli polozku pro GEOTEXTILII 400g/m2,
které oddéluje zasyp $té&rkem a plvodni terén, jak je naznaceno ve vykresu ¢. 2.001. Doplni
zadavatel tuto polozku do soupisu praci? A dale ve stejném vykrese jsou naznaceny Prostupy a
samotna drenaz pomoci trubky PEHD DN150. Celkova vyméra téchto trub také chybi v soupisu
praci. Doplni zadavatel i tuto polozku pro drenaz?

Odpovéd”:

Soupis praci SO 11-24-03 byl dopInén o polozky Oplasténi geotextilie 400 g/m2 a Drendzni
potrubi z trub plastovych DN 150, véetné potfebnych vymér.

Stejnym zplsobem byly dopInény soupisy praci SO11-24-01, SO11-24-02 a SO11-24-04.

Dotaz ¢. 84: i i =
SO0 11-24-03 gARUBNI ZED VPRAVO km 91,§56 600 - 91,916 600
SO 11-81-01 Zd'ar nad Sazavou — Sazava u Zd'aru trakéni vedeni
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PHi prostudovani technické zpravy k SO 11-24-03 je uveden postup Uprav v mistech trakcnich
stoZarl pro SO 11-81-01. Pfi kontrole soupisu praci pro SO 11-81-01 jsme vSak nikde nenalezli
polo¥ku, kterd by fedila injektd? cementovym mlikem pro zpevnéni podloZi trakéniho stoZaru.
Mize zadavatel vysvétlit, kde jsou zahrnuty tyto prace, pfipadné doplinit patficnou polozku do
soupisu praci?

Odpovéd”

V technické zpravé k SO 11-24-03 v &l&nku 4.2.3 Popis konstrukce se jedna o nevhodnou volbu
slov. Nejedna se o cementové mléko ve smyslu dodate&né injektaZze horninového prostiedi, ale
o injektd? mikropilot dle CSN EN 14199 (731033) - Provadéni specidlnich geotechnickych praci
-~ Mikropiloty, resp. dle postupu stanoveného vyrobcem samozavrtnych mikropilot.

Na zéklad& detailu kotveni sloup& nad opérnou zdi z vykresu €. 2.001 az 2.004 byly rozpocty pro
SO 11-24-01 a SO 11-24-01 doplnéné o kotveni sloupt TV pomoci mikropilot do skainiho podloZi.
Do piisludnych rozpo&td byly pfidany nasledujici polozky:

361916 - VRTY PRO MIKROPILOTY NA POVRCHU, TR V A VI DO 80MM

227821 - MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

Polozka zahrnuje: kompletni préce, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot; dodani
trubek a injek&nich hmot; osazeni a zainjektovani trubek; véetné pomocnych konstrukei

Dotaz ¢. 85: .

SO 11-24-04 ZARUBNI ZED VLEVO km 91,586 880 - 91,625 000 . .

V soupisu praci pro vySe uvedeny objekt se nachazi polozka ¢. 4 HLOUBENI JAM ZAPAZ 1
NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM o vyméfe 1.506,800m3 a popisu vypottu: vykop za stav. zdi i
mimo zed' "Celkem "1506,8 = 1506,80 [B] "'(2,3*20)+(3,32%440)=1 506,800 [B]" ". Ve
zmin&ném popisu ndm neni jasny Gdaj 440, pfedpokladédme, Ze se jednd o délku vykopu. Coz
nam véak pfijde pro zed o délce 38,120m znacné pfehnané. Mdze zadavatel provéfit vypocet
této polozky a piipadné upravit hodnotu a stejné tak i navazujici poloZky uloZeni a poplatkd za
skladku?

A déle prosime o prové&Feni vypoctu u polozky €. 6 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH
MATERIALD o vyméte 717,600m3 a opét dle naSeho nézoru zavadéjicim popisem "Celkem
"717,6 = 717,60 [B]"" 1,56*460=717,600 [B]" " Opét pokud 460 je uvazovéno jako délka
zésypu zdi, tak op&t nam pfijde jako naddimenzované

Odpovéd”:

Polozky byly zkontrolovany a upraveny tak, aby odpovidaly skutecnosti.

HLOUBEI,\II JAM ZAPAZ 1 NEPAZ TR. I, ODVQZ DO 20KM . 332,354 m3
Ul'_OZENI SYPAI\]INY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI 398,825 m3
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU 125,816 m3
Dotaz ¢. 86:

SO 11-24-04 ZARUBNI ZED VLEVO km 91,586 880 - 91,625 000

V soupisu praci je uvedena polozka ¢. 9 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z piLcO BETON DO
C25/30 o vyméFe 538,920m3, pfitom v popisu vypottu polozky je uveden vypoclet
“((1,74+3,32+1,45)/3)*460%0,6=598,920 [B] ~ SO 11-24-04 vievo' " MliZe zadavatel pro
vyvraceni véech pochybnosti sdélit, kterd hodnota plati a se kterou ma uchaze¢ pocitat?
Odpovéd”: . . ) 5 )

Po zkontrolovani polozky ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z pDiLcO BETON DO C25/30 byla
skute¢né vyméra stanovena na 81,845 m3. Soupis praci byl opraven.

Dotaz c. 87:

SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek .. . - y

V soupisu praci je uvedena polozka & 33 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA
ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE o vymére 37.350,280m2 a popisem "Geotextilie
separalni netkané nerecyklovand 37350,2 = 37350,200 [A] ". P¥i porovnani s ptilohou ¢.1
Vypolet kubatur, vyméry objektd Technické zprédvy SK_01-00-02_1_001 jsme viak nalezli
v patfi¢ném Fadku vyméru 38.994,20m2. MizZe zadavatel vysvétlit tento rozdil ve vymérach a
sdélit jaka vyméra plati? . . L y

De facto stejny problém jsme nalezli u polozky C. 34 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA
ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOMRIZKY, kde je v soupisu uvedena vyméra 9.680,500m2
s popisem "GeomfiZka tuhd, monolitickd, nelepend, nespdjena, dvouosovd 9680,7 = 9680,700
[A] "a v ptiloze ¢.1 Vypocet kubatur, vyméry objektd Technické zpravy SK_01-00-02_1_001
je v patfiéném Ffadku vyméra 10.164,500m2
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Odpoveéd”:
Bylo provéfeno, plati hodnoty 38 994,2 m2 a 10 164,5 m2. Soupis praci byl opraven.

Dotaz ¢. 88:

SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek y 5

V soupisu praci je uvedena polozka &.6 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I,
ODVOZ DO 5KM o vyméte 26.347,500m3 a popisem "Celkové mnoZstvi = 31347,500" "dle VV,
vykop néspu, odvoz na mezideponii, odpocet vykop ryh pro odvodnéni v ZAST Hamry 31683,5-
336 = 31347,500 [A] " MlZe zadavatel vysvétlit rozdil mezi popisem vypoctu polozky a
samotnou vymeérou?

Dtto tento stejny problém je i u nasledujici polozky ¢. 7 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ZELEZNIC TR, II, ODVOZ DO 5KM.

Odpoveéd”:

Vykop nésypu je v soupisu praci rozdéleny na vykop ryhy a vykop pro spodni stavbu Zel.spodku,
a to pro zeminy I i pro zeminy II s mnozstvim 31347,5+336=31683,5 (tr.I), obdobné i Vykop
zarezu celkovy na 22464,62+6997,78=29462,62.

Dotaz ¢. 89:

SO 11-32-01 - Pfelozka vodovodu km 89,699

V poloZce CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM je uvedeno mnozstvi 42 m,
které neodpovida tdajim v projektové dokumentaci a technické zpravé, kde je délka chranicky
uvedena jako 22 m.

Zadame o provéfeni a pfipadnou opravu.

Odpovéd”

Spravna hodnota ocelové chranicky je 22 m. Pfikldddme upraveny soupis praci.

Dotaz ¢.90;

E5 Geodeticka dokumentace / C3 Koordinacni situace stavby

PFi kontrole zaddvaci dokumentace (ZD) jsme Zzjistili, Ze sekce ,E5 Geodeticka dokumentace™
neni kompletni. V pfisludné sloZce je pouze technickd zprava (TZ) a tabulky z ¢asti E5.2
Majetkopravni &ast, pficemz v technické zpravé je opakované uvedeno ,Bude doplnéno po
poskytnuti findlni koordinaéni situace.”

Soudasné jsme v sekci ,C Situacéni vykresy" nasli vykresy ,C3 Koordina¢ni situace stavby™.

R&di bychom zadavatele proto poZadali o upfesnéni a dopInéni nasledujicich boddi:

Je predlozend ,C3 Koordina¢ni situace stavby" povazovéna za finaini verzi?

Byla jiz zpracovana findini dokumentace ,Geodetickd dokumentace™ (Cast E5)? Pokud ano,
Y4ddme o doplnéni kompletni verze.

Kompletni geodetickd dokumentace je standartni soucasti ZD obdobnych staveb. Pokud finalni
geodetickd dokumentace dosud neexistuje, kdy bude dopracovana?

Odpoveéd”:

Ano, koordinadni situace je finalni a definitivni verzi, u geodetické dokumentace probihalo jejf
schvéleni. Je pfiloZena.

Dotaz ¢.91:

PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sazavou, informaéni systém

1) Zédame zadavatele o kontrolu mnoZstvi u polozky . 24 742G11 KABEL NN DVOU- A
TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2 m 30,000. Dle vykresové dokumentace
je kabel CYKY-J 3x2,5 dlouhy 45 m.

2) V technické zpravé je véta ,Datové zafizeni bude napdjeno ze spinaného zdroje
230VAC/48VDC s izoladni pevnosti 4kV jidténého na vystupu dvoupélovym DC jisticem 4A."
V soupisu praci polozku dvoupélového DC jistiCe 4A postradéme. Zadame zadavatele o
doplnéni poloZky do soupisu praci.

3) V PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sazavou, informaéni systém se vyskytuje poloZka ¢. 68
75L3E5 SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) - SW MODUL PRO RIZENI RU, stejna
polo¥ka je jiz v PS 11-02-21 Zast. Hamry n. Sazavou, rozhlasové zafizeni. Domnivame se, Ze
jde o duplicitu, Zddame o provéreni. .. . . ) -

4) V soupisu praci je polozka & 72 75L3H2 Sw PRO RIZENI SYSTEMU (OSTATNI SE‘OLECNE
POLOZKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKY INFORMACNI PANEL JEDNQSTRANNY KUS 1.
Domnivame se, ze tato poloZka je nadbytelnd, panel se nebude dodavat. Zadame zadavatele
o provéreni.
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Odpoveéd”:
Byl upraven soupis praci
1) Polozka doplinéna

KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S
742G11 PLASTOVOU IZOLACE DO 2,5 MM2 m 50

2) Polozka doplnéna

744622 | IJISTIC DVOUPOLOVY (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 2

3) Polozka odstranéna

SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) - SW MODUL
PRO RIZENI RU

75L3E5

KUS

4) PoloZka odstranéna

75L3H2 SW PRO RIZENT SYSTEMU (OSTATNI SPOLECNE KUS 1,000
POLOZKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKY

INFORMACNI PANEL JEDNOSTRANNY

Dotaz ¢.92:

Dotasné zabory: Po prostudovani projektové dokumentace jsme v Casti E5 nalezli tabulku
s nemovitostmi dotéenymi stavbou (doasné zabory), ale jiz jsme nedohledali smlouvy k témto
z&borGm, anebo tabulku s cenami za dolasny zébor a zda je smlouva jiz podepsana. Doplni
zadavatel podklady pro moZné ocenéni polozky ve VON - Najmy hrazené zhotovitelem stavby?
Odpovéd”:

U docasnych a trvalych z&borl dochazi v soudasné dobé k uzavirani jednotlivych smluv a jsou
evidovany v systému SZ MAJA.

Vechny ndjmy jsou koncipovany na cenu 24 Kc/m2/rok dle cenového véstniku MFCR, minimalné
viak 5000 K¢ za pozemek. Jakmile budou néjaké ndjemni smlouvy uzavfeny, budou postoupeny
postupni smlouvou na zhotovitele.

Dotaz ¢.93:

V gasti projektové dokumentace B8 ZOV jsme nalezli rozpor mezi harmonogramem vystavby a
TZ ZOV: Pfehled vyluk.

V harmonogramu vystavby je minimalni nutna délka pro vystavbu SP 2 uvedeno 150 dni a v SP3
140 dni. Upravi zadavatel pfehled vyluk v TZ ZOV a uvede do souladu s harmonogramem
vystavby pro realizovatelnost stavebnich postupl?

Odpoveéd”:

Délka vyluk byla upravena v souladu s harmonogramem. Pfiklddame upravenou TZ.

Dotaz ¢.94:

Dle nadeho odborného néazoru neni moZné realizovat odstranéni TV, vystavbu mostniho
provizoria (véetn& odstranéni koleje v misté budouciho pilife a montaz tohoto pilife a opér),
vystavbu docasné komunikace, prevedem provozu a demolici pivodniho mostu za 6,5dne. Jde o
misto v intravildnu s omezenim &asu realizace (emise hluku a vibraci z vystavby) a proto nejde
prodlouzit pracovni dobu mimo pracovm dobu (6:00 - 22:00).

Bezpeé&né provadéni praci pfi vysunu mostniho provizoria a jeho stfedového pilife je podmmeno
odstran&nim trak&niho vedeni. Stejné tak je podminéna demolice stdvajiciho mostu jiz
zprovoznénym mostnim provizoriem.

Zadavatelem predpokladany realizaéni as je nerediny a pro bezpecné provedeni si myslime, Ze
tasova dotace uvedend v HMG a ZOV je zhruba poloviéni. Prosime zadavatele o pfidani
oboukolejnych vyluk pro realizaci uvedenych ¢innosti.

Odpoved’

Po proverem konstatujeme, Ze délka vyluky 7 dni bude ponechana, délka vychazi z projednani
se SZ a z pozadavku na minimalizaci tohoto typu vyluk.

V souladu s prOJektem doporuéujeme pfipravit mostni provizorium a pilif po ¢astech vedle stavby
tak, aby bylo moZné osadit provizorium a zprovoznit jej v daném terminu i se soucasnou demolici
mostu. Predmontaz urditych konstrukci pfedem vyluky urychli montéz jak pilife, tak mostniho
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provizoria. Zda bude provizorium vysouvéno, nebo usazeno jinak, je na technologii uzité
zhotovitelem. Je zapotfebi téZ vyuZit pfekryvu stavebnich praci a souCasné vystavby.

Dotaz ¢€.95:

SK01-00-02_1-001 - V technické zpravé pro sdruzeny objekt kolejového svrsku a spodku je na
strané 20 uvedeno, Ze recyklované kolejové loze miZe byt pouzito max. 100 mm pod loZnou
plochu prazce. Predpis S7ZS3dil. 10 (tab. 1) predeplsuje pOUthl recyklovaného kolejového loze
max 50 mm pod loznou plochu prazce. Podminka zminéna v TZ zbytecne prodluzuje délku
vystavby a zhorduje kvalitu provedenych praci z divodu vy$8ich zdvih@ pro Upravu GPK. Upravi
projektant podminku v TZ a uvede do souladu s pfedpisem S3 dil.10 - kolejové loZe a jeho
uspofadani?

Odpovéd.:

Je tfeba respektovat predpls SZ S3 a bude tedy pouziti recyklovaného kolejového loZe max 50
mm pod loZnou plochu prazce. TZ byla upravena.

Dotaz ¢. 96:

Propustek SO 11-21-04

V technické zprévé objektu je uvedeno, Ze soudasti praci jsou bouraci prace stavajici konstrukce.
Ve vykazu vymér (VV) vSak Zadna polozka bourani ani odvoz suté neni.
Z4dame zadavatele o potvrzem zda bourani skutecné patfi do rozsahu SO 11-21-04 a bude do
VV dopinéno, nebo zda je zafazeno v jiném objektu.

Odpoveéd":

Bourdni stavajici konstrukce je souéasti rozsahu SO 11-21-04 a odpovidajici polozka bourani je
uvedena v soupisu praci pod polozkou 97614.

Dotaz ¢. 97:

Pristifesky SO 11-75-01

o Pldorys zakladl piistfeskd K1/K2 se uvadi typ pevnostni t¥idy betonu € 16/20.

e Rezy piistteskd a VWV (poloZka ,Zéaklady ze ztraceného bedn&ni®) i technicka zprava uvadéji
pevnostni typ trndy betonu C 20/25.

Zaddme zadavatele upfesnéni poZadované tfidy betonu pro tyto zéklady, abychom mohli

spravné ocenit polozky.

Odpovéd”:

Po¥adovand tiida betonu pro zéklady ptistieskd je C 20/25. Pldorysy zakladl byly upraveny

tak, aby odpovidaly tomuto pozadavku.

Dotaz ¢. 98:

SO 11-24-01, SO 11-24-02, SO 11-24-03, SO 11-24-04 ~ Zarubni zdi

V projektové dokumentaci jsou u véech zdrubnich zdi uvedeny bloky Sitky b = O 52 m a vysky
h = 0,34 m, bez bliz&i specifikace vyrobku. Na trhu se v8ak blok t&chto rozmérd sériové
nevyrabl Nejbliz&i standardné dostupny prvek je 600 x 400 x 250 mm (vySka 25 cm).

Tento rozmér umozni zachovat, dle projektové dokumentace a statického vypoctu pozadovany
sklon lice zdi (= 15 °) pfi Gpravé vodorovného odskoku.

Odpoveéd"

Rozmér 520 x 340 mm uvedeny ve statickych vypoctech neodpovida skutecnym rozmérim
sériové vyrabénych prvkd, ale byl pouZit jako zjednodugeny modelovy rozmér, vznikly sloucenim
dvou Jednothvych tvarovek do jednoho bloku pro potteby vypoctl. Na ptiloZeném schématu jsou
vyznadeny skuteéné rozméry tvarovek a jejich presahy.

P¥i zpracovani projektové dokumentace bylo uvaZovéano s pouzitim svahovek bézné dostupnych
na trhu. V technickych zpravach ¢&. 1.001 - 1.004, kapitola 4.2.4, je uvedeno, Ze budou pouZity
svahovky dle schvéleného vyrobce. Pfesna specifikace rozméru a typu tvarovky bude stanovena
v realizaéni dokumentaci.
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SVAHOVKA R

340

l()

Dotaz ¢. 99:

SO 11-81-01

V objektu SO 11-81-01 je dle technické zpravy pouzito nosné lano 70Bz a TD 100 Cu.

Toto ovsem neni dle platné sestavy ,,S,, 25 kV.

Uchaze¢ se domnivd, Ze vykaz vymér by mél byt upraven dle sestavy ,S" na nosné lano 50Bz a
TD 100Cu.

Odpovéd”:

Dokumentace byla vyhotovena na zakladé pokynl prlslusneho sprévce TV v dobg, kdy jesté
nebyl vydan metodicky pokyn, ktery nafizuje pou2|vatJen pravé schvalené sestavy vUZ. Zména
mé dopad do Soupisu ostatnich sestaveni a vykazu vymér, které jsou ve Zméneé 1.

Dotaz ¢. 100:
SO 11-86-01
\Y, prOJektove dokumentaci stavebniho objektu SO 11-86-01 chybi vykresy nasledujicich
rozvadé&d:
° ROZVADEC VLASTNI SPOTREBY NEZALOHOVANY 400 V AC, VCETNE VYBAVENI 2
PRIVODY NN
o ROZVADEC VLASTNI SPOTREBY BEZVYPADKOVY 24 V/48 V DC, VCETNE VYBAVENI
BEZ MENICU NN/MN
Uchazet 24d& o doplnéni téchto vykresd.
Odpoveéd”:
Vykresy rozvad&&u vlastni spotreby nezalohovany 400 V AC a vlastni spotieby bezvypadkovy 24
\//48 V DC byly doplnény pod oznacenim vykresti SO 11-86-01_2_008 a SO 11-86-01_2_007.

Dotaz ¢. 101:

SO 11-21-01 propustek ev. km 88,871

SO 11-21-03 propustek ev. km 91,044

V projektové dokumentaci konkrétné v ve vykresech S0112101_2.101_Vykres_ vykopu a
stavebnich postupu SP2 je navrZeno pazeni stavebni jamy sestévajici z ocelovych zapor a
vydrevy. PFi kontrole pfislusného soupisu praci jsme vSak nenalezli k tomu to pazeni patfi¢né
polozky (vrty, zépory, vydreva). Vysvétli absenci téchto polozek zadavatel a ptipadné doplni
soupis praci o tyto polozky?

Stejna situace je i 0 SO 11-21-03 propustek ev. km 91,044.

Odpovéd”:

PoloZky pazeni jsou v soupisu praci zahrnuty:

11-21-01: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 264415, 281451

11-21-03: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 23317A, 264415, 281451, 285363, 285364

Dotaz ¢. 102:

SO 11-20-02 most ev. km 89,046

SO 11-20-03 most ev. km 89,699

SO 11-20-04 most ev. km 90,437

SO 11-20-06 most ev. km 93,176

V projektové dokumentaci pro vyse uvedené objekty konktrétné ve vykresech 101 -
102(103,104) je vzdy navrzeno pazeni stavebnich jam pomoci zaporoveho pazeni dle
Jednothvych stavebnich postupl pfi vyloueni TK1 a TK2. Nicméné v soupisu praci chybi polozky
pro tyto prace. Doplni zadavatel tyto polozky do soupisu praci?
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Odpovéd":

PoloZky pazeni jsou v soupisu praci zahrnuty:

11-20-02: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 228172, 23317A, 261814, 264415, 281451,
285363, 286544,

11-20-03: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 228172, 23317A, 261814, 264415, 281451,
285363, 285366, 285368, 285369,

11-20-04: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 228172, 23317A, 261814, 264415, 281451,
285363

11-20-06: viz soupis praci, pol. 22694, 22695A, 228172, 23317A, 261814, 264416, 281451,
285363, 285364, 285378

Dotaz ¢. 103:

SO 11-20-02 most ev. km 89,046

V projektové dokumentaci je uvedeno, Ze bude provedeno plosné zalozeni obJektu a pod102| pod
zékladovou sparou bude zlepSeno prostrednlctwm tryskové mJektaze az na Groven unosnych
vrstev. Co? je naznaleno i ver vykresech fezd. Dale je ve vykrese Fezu naznaceno i pojistné
odvodnéni poloZi pomoci ocelovych trub TR 406,4 x 8 - 16000 (polozka 37 CHRANICKY Z TRUB
OCELOVYCH DN DO 400MM - nejsme si jisti vhodnosti pouziti této polozky). Predpokladame ze
provedeni téchto trub by mélo predchazet provedeni tryskové |nJektaze Podle nas vsak chyb|
polozky pro vykop ryhy a nasledny zdsyp téchto odvodnovacich drénd v soupisu praci. Maze
zadavatel provéfit nadi domnénku a pfipadné doplinit tyto polozky do soupisu?

Odpovéd”:

PoloZka 37 ,Chrani¢ky z trub ocelovych DN do 400 mm" byla nahrazena polozkou 141146R.

Dotaz €. 104:
Zadame zadavatele o doplnéni soupisu praci o polozku
MONITOR IS LCD PRES 40" PRO PROVOZ 24/7 -

75L3B3 | DODAVKA KUS 2,000
Dle dodatku ¢&. 3 odpovéd na dotaz 67 d) nebyly monitory dopinény.
Odpovéd”:

Byla doplnéna polozka 2 ks dodavky monitord a zarovefi 2 ks montéze monitord.

Vzhledem ke skutelnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/dopinéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihitu pro
poddni nabidek o 1 pracovni den.

Déle zadavatel zohledfiuje skutecnost, Ze nékteré dotazy vyzadovaly vétsi ¢asovy prostor pro
zpracovam odpovédi a doplnéni zadavaci dokumentace. Z tohoto dlvodu zadavatel prodluzuje
IhGtu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dal$i 3 pracovni dny.

Zadavatel tedy celkové prodluZuje lhiitu ze dne 12.09.2025 na den 18.09.2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v p¥ipadé zmény informaci uvedenych ve formulari povmen
odeslat opravny formuldf. Opravny formuldi Oznameni o zahaJenl zadavaciho Fizeni bude
uvefejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidencni €. VZ: Z2025-039558). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

C4st INFORMACE O PODANI
0Oddil Lhéita pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
ru$ime datum 12.09.2025 a nahrazujeme datem 18.09.2025.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné pfiloh zadavatel uvefejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.




Priloha:

E.5.1 Technickéa zprava

E.5.2 Majetkopravni Cast

E.5.3 Navrh vytycovaci sité

E.5.4 Koordinaéni vytycovaci vykres

E.5.4 Koordinadni vytyCovaci vykres

E.5.6 Geodetické a mapové podklady

E.5.7 Geometrické plany
SO_11-75-01_2.002_Pldorysy K1
SO_11-75-01_2.006_Pddorysy K2
SO_11-81-01_2_020_Soupis_ostatnich_sestaveni_Zmena_1
SO_11-81-01_4_001_Vykaz_vymer_Zmena_1l
SO_11-86-01_2_007_JS RH

SO _11-86-01_2_008_JS RU
XLS_7nS-SuZ_20250814_zm04
XDC_7ZnS-SuZ_20250814_zm04

V Olomouci dne 14.08.2025
/

[ i
/ ,_

/ Ing. Miroslav Bocak

| Feditel organizaéni jednotky

| Stavebni sprava vychod

\ . Sprava Zeleznic, statni organizace
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