Nazev stavby: Vystavba novych fotovoltaickych zdroju v lokalité Praha-VrSovice

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby:

a) Zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei

Fotovoltaické panely v poctu 62 ks o vykonu 450 Wp budou umistény na stfeSe. Maximalni
vykon FV panelt bude 27,9 kWp. FV panely budou osazeny na ploché stiese, kde krytinu stiechy
tvoii stie$ni folie. FV panely budou osazeny na ocelovém roznasecim ro$tu a na hlinikové konstrukci
se sklonem 10°. FV panely budou orientovany s azimutem 30° na jihovychod.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné tizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

Stavba se nachazi v zastavéném tizemi mésta Prahy. Dle -
uzemniho planu je FVE umisténa v plochach uréenych jako
trat¢ a zafizeni Zzelezni¢ni dopravy. Stavba FVE se nachézi na
stavajici budové p.¢. 2503/40, p.C. 2242/14, 101 00 Praha
vulici K topimé. Stavba se nachazi na pozemku druhu
zastavénd plocha a nadvofi.

Stavba se nachdzi v pamatkové chranéném tzemi.

Stavba FVE se nachazi v zastavéném uzemi v k..
Vrsovice [732257].

Stavba se nenachdzi v zédplavovém uzemi. Stavba se

nenachazi v poddolovaném uzemi

c) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci
dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Stavba je dle tzemniho planu umisténa v lokalité urCené jako traté a zafizeni Zelezni¢ni
dopravy.
d) Vycet a zavéry prizkumu
Vzhledem k faktu, Ze se jedna pouze o vystavbu FVE na stavajici budové, k zadnym zvlastnim
zasahiim nedojde. Prizkum nebyl proveden.
e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu
Netyka se daného typu stavby.
f) Stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich piedpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu
Navrzenou stavbou nejsou dotéeny zajmy z hlediska zakona €.20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci. Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Stavba nema negativni vliv na CHKO.
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni di-evin

Stavbou nebudou naruseny odtokové poméry dotCeného uzemi. Stavba nema vliv na okoli.
Stavenisté bude pouze na ploSe potiebné k vystavbé FVE (stfese) a uvniti budovy.

Pti stavbé nedojde k zadnym asanacim, demolicim nebo ke kaceni.
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h) PoZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urcéenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedojde k dotc¢eni pozemki ZPF. Nedojde k dotéeni pozemkt PUPFL.
i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisii, vcetné seznamu pozemki podle Kkatastru

nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost
municniho skladi$té s rizikem sti‘epinového ucinku urcena podle jiného pravniho predpisu

Dle energetického zédkona 458/2000 Sb. vznika okolo vyrobny elekttiny ochranné pasmo.
$ 46 Ochranna pdasma

(7) Ochranné pdsmo vyrobny elektiiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
V kolmé vzdalenosti

e) 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektiiny umisténa, u vyroben
elektiiny pripojenych k distribucni soustavé s napétim do 1 kV vietné s instalovanym vykonem nad
50 kW.

Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo:

Dle zékona nevznika pro FVE do 50 kW ochranné pasmo.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje:

Katastralni uzemi: Vrsovice [732257]
p.¢. LV V)[Irl::%ra Druh pozemku Vlastnik / Pravo hospodarit Poznamka
Ceska republika;
zastavéna plocha a Sprava Zeleznic, statni organizace, pamatkove
2503/40 | 1162 557 nadvori Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, chranéné zemi

110 00 Praha 1

Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika
Svobody 1222/12, Nové Mésto,
11000 Praha 1

pamatkové
chranéné zemi

zastavéna plocha a

2242/14 | 5445 2 A
nadvori

j) Navrhované parametry stavby — napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (byt, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené
technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby

Dojde k vystavbé nové fotovoltaické elektrarny o vykonu 27,9 kWp. Fotovoltaické panely
Vv poctu 62 ks o vykonu 450 Wp budou umistény na stavajici sttese budovy. FVE se bude nachazet na
plose 150 m? stechy.

k) Limitni bilance stavby — potieby a spoti‘eby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.

Dojde k vystavbé nové FVE o vykonu 27,9 KWp.

Odpadni material, vznikly béhem stavby, bude po vytfidéni odvezen na skladku/spalovnu,
pfipadné do sbémych surovin. V piipadé materialti, které by mohly ohrozit Zivotni prostfedi dle
zakona o ochrané zivotniho prostiedi a vyhlasky o kategorizaci odpadii, budou tyto odstranény
opravnénou firmou.
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Seznam a orientaéni mnozstvi odpadu z realizace FVE:

Kat.¢. Nazev odpadu Hmotnost [kg] Zpisob nakladani s odpadem
170101 Beton 10 recyklace suti
170102 Cihla 10 recyklace suti
17 0201 Dtevo 25 spalovna / druhotné uziti
17 02 03 Plast 5 recyklace
17 04 01 Méd’, bronz, mosaz 1 recyklace
17 04 02 Hlinik 10 recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel 5 recyklace
170411 Odpad kabelt 5 recyklace
17 06 04 1zola¢ni materialy 5 skladka
200101 Papir nebo lepenka 5 recyklace

Odhadované mnozZstvi 81

I) Pozadavky na Kkapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunika¢niho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nevyzaduje kapacity vefejnych komunika¢nich siti. Budou vyuzity stavajici arealové
komunikaéni site.

m) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Piedpokladany termin zahajeni vystavby: 2025 dle investora
Predpokladana lhtita vystavby: 4 tydny
Stavba bude rozdélena na tyto etapy:

Osazeni konstrukci a FV panelt
Osazeni kabelovych Zlabt, kabell
Osazeni a zapojeni rozvadéci a meénicu
Provozni zkousky

Revize zafizeni

Uklid stavenité

Stavba nevyzaduje zadné dalsi souvisejici investice.
n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby
Po realizaci stavby dojde ke zkuSebnimu provozu FVE. Doba zkuSebniho provozu bude urcena
dle doby c¢ekani na finalni pfipojeni ze strany distributora elektrické energie.
0) Seznam vysledkii zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisul), pokud maji
podle projektu vysledki zeméméiickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Netyka se daného typu stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

a) urbanismus — tizemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Planovana FVE bude umisténa na stavajici budové.
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b) architektonické i‘'eSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reSeni.

Vystavba FVE bude probihat na stavajici stieSe. FV panely budou osazeny na ocelovém
roznaSecim rostu a na hlinikové konstrukci se sklonem 10°. FV panely budou orientovany s azimutem
30° na jihovychod. Umisténi FVE neméni vzhled stiechy. FVE se bude skladat z konstrukce, kterou
tvoti ocelové a hlinikové profily v Sedé barvé a FV paneli, které budou v erné barvé (svétlo ¢innd
plocha), ram bude tvoien hlinikem.

B.3 Zikladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Jedna se o technicistni typ stavby vystavba FVE. Budou pouzity nasledujici materialy: FV
panely, ocelové a hlinikové konstrukce, kabelaz, FV méni¢, rozvadéce, chranicky a dal§i podruzny
material.

B.3.2 Celkové Feseni podminek pristupnosti
a) Celkové ieSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZadavkim na
pristupnost, véetné dopadu pired¢asného uzZivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli
Netyka se této stavby.
b) Popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcéené pro
uZivani verejnosti
Jedna se o stavbu FVE na stdvajici budové — budou vyuzity stavajici piistupové komunikace a
nastupni plochy.
c) Popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych divodii nebo jinych veiejnych zajmi

Netyka se této stavby.

B.3.3 Zasady bezpec€nosti pri uzivani stavby

Pti praci je nutné dodrzovat Zakon 88/2016 Sb., kterym se méni Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a Natfizeni vlady 136/2016 Sb., kterym se méni Natizeni vlady
591/2006 Sh. o minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Veskeré realizacni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Nafizeni vlady 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpisobilost k vykonu c¢innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpiisobilost v elektrotechnice. Pfed uvedenim do provozu se
musi vyhotovit na veskerém el. zafizeni vychozi revize pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Natizeni vlady 194/2022 Sb. §8.

Pted pfedanim a uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt dodavatelem zajisténo provedeni
vychozi revize el. zafizeni dle CSN 33 1500 (331500) a CSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000), CSN 33
2000-6 ed.2 (332000) provedenim TPZ (technickd prohlidka a zkouska) a vydanim prikazu
zpusobilosti UTZ dle Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

UZivatel musi byt seznamen s obsluhou a provozem el. zafizeni.

Na rozvadecich a stfidacich bude provedeno bezpecnostni znaceni v souladu s platnymi
normami a v souladu s normou CSN 33 2000-7-712 ed.2 (332000) fesici FVE.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu

Na stavajici budov¢ neni instalovana FVE.
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b) Popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni

Nosné konstrukce pro FV panely budou tvofeny z oceli a hlinikem v $edé barvé, FV panely se
budou skladat ze svétlo ¢inné polovodi¢ové kiemikové vrstvy, kterd bude skryta za odolnym sklem.
Ram FV panelu bude vyroben z hliniku v barvé¢ hliniku.

Pouzité materidly budou dlouhodobé uzptisobeny pro umisténi ve venkovnim prostiedi. Pouzité
materialy budou odolné vti¢i slune¢nimu zéafeni a atmosférické korozi.

B.3.5 Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) Popis stavajiciho stavu

FV panely budou osazeny na stavajici ploché stfese, kde krytinu stfechy tvori stfesni folie. Na
sttechu vede schodisté uvnitt budovy a na vyssi stiechu pak pozarni zebiik.

b) Popis navrzeného ieseni

Viz D.1.1 — Technicka zprava

c) Energetické vypocty

FV elektrarna ro¢né€ vyrobi cca 27,5 MWh elektrické energie, ktera bude urcena pro vlastni
spotfebu podniku. Piipadnd piebytecna elektrické energie bude dodavana do lokalni distribu¢ni
soustavy.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Meéni¢ vcetné rozvadéciit FVE je umistén na fasddé budovy z vnéjsi strany. Vné€ budovy neni
pozarni usek FVE definovan. Kabelové vedeni na stieSe bude umisténo v plnych plechovych
kabelovych Zlabech a na podlozkach tfidy reakce na ohent A1/A2 (sties$ni krytina stiechy (stfesni folie)
nema prokazanu klasifikaci Broof(t3)/obdobn& jak je uvedeno v CSN P 73 0847, &l 6.3.1.3.).
Kabelové vedeni uvnitt budovy bude vedeno uvnitf sadrokartonové obezdivky, pfipadné v podhledu.
Prostup kabell skrz zed’ mezi chodbou a mistnosti elektrorozvodny bude zhotoven V protipozarnim
provedeni.

Struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného stavebniho feSeni a
zpusobu vyuziti stavby.

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

e Zajistit dostate¢né velké uli¢ky v souladu s CSN P 73 0847 &lanek 6.2.2, resp. ¢lanek 6.3.1.2.
Uli¢ky a odstupy FVE od atiky jsou provedeny v souladu s vyse uvedenymi normami.

e Prted instalaci FVE pfedat pritkaz/vyhodnoceni splnéni pozadavkt vyhlasky ¢.114/2023 Sb., o
pozadavcich na bezpe¢nou instalaci vyrobny elektfiny vyuZzivajici obnovitelné zdroje energie s
instalovanym vykonem do 50 kW. Tj. splnéni zejména konstruk¢énich predpokladi (nehotlavé
konstrukce fotovoltaického panelu z materialu tfidy reakce na ohen Al nebo A2, konstrukce,
na niz je umistény fotovoltaicky panel je z materialu tfidy reakce na ohenn Al nebo A2).

e Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve zné€ni pozd¢€jSich predpisi a vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozd¢jsich predpist
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

e Zajistit, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci vzniku a Sifeni pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarn¢ bezpe€nostni opatfeni, tj. zabezpeCi stanoveni a dodrZzovani
podminek pozarni bezpecnosti pii provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky ¢. 246/2001
Sb., ve znéni pozdégjsich predpist. Predevsim uréi pozadavky, které zavisi na druhu, misté a
zplsobu provozovani ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpeCim zejména pii fezani a
svafovani.

e Pii provadéni fezani konstrukce ptipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky predpisu
R14 Réd zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.*
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e Zajistit zakaz koufeni, svafovani, manipulaci s otevienym ohném a pozarné nebezpeénymi
latkami, zejména v prostorach se zvySenym pozarnim nebezpecim, § 4, Zakona o pozarni
ochrané ¢islo 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.

e Zajistit volny pfistup k hasicim pfistrojim, pozarnim hydrantim a pozarnim zatizenim.

e Radné oznadit své prostory, objekty, pracovisté, ve vztahu k pozarni ochrané v souladu s NV
375/2017 Sh.

o Nahlasit zastupci objednatele druhy, mnoZstvi, poCet skladovanych hoflavych latek a
materiald, tyto ukladat a skladovat dle CSN 65 0201 (650201).

e Bez odkladu nahlasit zastupci objednatele kazdy vznik pozaru v prostorach nebo objektech,
ve kterych provadi zhotoveni dila a dale postupovat podle § 5 Zakona ¢. 133/1985 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist.

o Nahradit v§echny $kody a naklady objednatele, spojené s piipadnym zavinénym pozarem nebo
pouzitim vécnych prosttedkll pozarni ochrany a pouzitim pozarni techniky nebo pozarné
bezpecnostniho zatizeni.

e Dodrzovat technické podminky a navody, vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobki nebo
¢innosti.

e Pfi svafovani postupovat v souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra CR ¢&. 87/2000 Sb.

e Zajistit volné ptijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku, unikové cesty a
volny pfistup k nouzovym vychodiim, rozvodnym zafizenim el. energie, uzavérim vody,
plynu, topeni a produktovodiim, k vécnym prostfedkiim pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani
pozarné bezpecnostnich zafizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti.

e Objednatel seznami zhotovitele s rozmisténim a pouzitim vécnych prostfedki pozarni
ochrany. Rozmisténi, druhy a pocty prostiedkd pozarni ochrany budou soucasti zapisu
0 predani pracoviste.

e Zhotovitel bere na védomi svoji odpoveédnost za pritbézné plnéni povinnosti v oblasti pozarni
ochrany po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu Zakona o pozarni ochrané
€. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, technickych norem, vztahujicich se k pozarni
ochrané i obecné platnych pravnich predpisa.

e Zaméstnanci zhotovitele i osoby, zdrzujici se s jeho védomim na pracovistich objednatele,
jsou pii zdolavani pozaru, zivelnych pohrom a jinych mimotradnych udalosti povinni
poskytnout pfimétenou osobni pomoc a potiebnou vécnou pomoc.

¢ Instalace FVE musi byt v souladu s CSN P 73 0847, to v navaznosti na normy pro navrhovani
pozarni bezpecnosti staveb fady CSN 73 08xx (pro zmény staveb v souladu s CSN 73 0834),
které plati i pro instalace PV systémi, a to bez ohledu na celkové instalované vykony PV
systémii.

o Na vsech mistech s umisténymi STOP tlacitky a v mistech vypinani el.energie objektu musi
byt informace o instalaci PV systému véetné vyznaceni nevypinatelné ¢asti obdobné, jak je
uvedeno v CSN P 73 0847 prilohy E, F.

e Pro kabelové trasy pouzité pfi instalacich PV systémii plati také CSN 73 0848.

e Navrzenou zménou nesmi dojit ke sniZzeni pozarni bezpecnosti objektu, zejména ke snizeni
bezpecnosti osob nebo ke ztizeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

e Vlastni instalace PV modul nemusi byt feSena jako samostatny pozarni Gsek.

e Je pozadovano mit opatieni pro minimalizaci rizika rozsifeni pozaru po kabelovém vedeni
mezi vnéj§im a vnitinim prostorem (napf. navrh tepelné izolacnich materidll tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 v okoli prostupu do vzdalenosti alespon napi. 300 mm, dotésnéni v prostupu
stfeSnim plastém nebo obvodovou sténou, piipadné doté€snéni v misté pozarniho stropu nad
poslednim nadzemnim podlazim, vedenim v chranickach tfidy reakce na ohen Al nebo A2 s
dotésnénim kabeld vici chranicce apod.). Prostupy musi byt oznacené a mit nalezitosti dle
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vyhlasky 246/2001 Sb. o pozarni prevenci ve znéni pozd¢jSich predpist a pristupné pro dalsi
pravidelnou kontrolu provozuschopnosti.

o Pied realizaci predat pritkaz/vyhodnoceni splnéni pozadavki na prostup kabelového rozvodu
pozarné délici konstrukei tj. Ze prostup bude pozarn€ utésnén pomoci certifikovancho systému
podle CSN 73 0810 Pozarni bezpec¢nost staveb a bude oznacen podle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

e Pro zajisténi béznych podminek pro zasah je PV systém navrzen tak, aby v piipadé vypnuti
elektrické energie podle CSN 73 0848 bylo na jakékoli ¢asti PV systému napéti pouze
do 120 V DC (je zajisténo navrhem FVE — optimizéry), tedy naptiklad v piipadé mimotadné
udalosti (napf. pozar), tj. v dobé, kdy je nutné zajistit ochranu zasahujici jednotky
pfed moznym trazem elektrickym proudem).

e Po realizaci FVE bude nutné zpracovat a u hlavniho vypinace elektrické energie umistit
technicky list PV systému, ktery je zdrojem potiebnych informaci pro velitele zasahu.

a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho
predpisu — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
urcéena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu apod.

Kategorie a zafazeni neni soucasti dokumentace.
b) Kritéria — tfida vyuziti, pFitomnost nebezpeénych liatek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Kategorie a zafazeni neni soucasti dokumentace.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
FV elektrarna roéné vyrobi cca 27,5 MWh elektrické energie, ktera bude uréena pro vlastni
spotfebu podniku. Piipadnd ptebytecna elektrické energie bude doddvana do distribu¢ni soustavy.
Tepelna ochrana se netyka této stavby.
B.3.8 Hygienické poZzadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametri stavby a zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost
apod.
Ovzdusi:

Mechanizace nijak neohrozi ochranu ovzdusi.

Hluk:

Pracovnici budou vybaveni nalezitymi pomtickami pro ochranu sluchu. Prace budou
probihat s ohledem na okoli.
Vibrace:

Stavba neni zdrojem vibraci. Po dobu stavby muze dochazet k vyuziti vibrujicich
mechanismil pro vrtani kabelové trasy uvnitt budovy a na jeji strese.
Voda:

Veskeré prace nepotiebuji zasobovani vodou, pokud by k tomu doslo, budou pouzity
vlastni zdroje.

Odpady:

Odpadni material, vznikly béhem stavby, bude po vytfidéni odvezen na skladku, ptipadné
do sbérnych surovin. V ptipadé materiald, které by mohly ohrozit Zivotni prostiedi dle zakona o
ochran¢ zivotniho prostiedi a vyhlasky o kategorizaci odpadd, budou tyto odstranény
opravnénou firmou. Pfebytecnd zemina bude odvezena na nejblizsi skladku.
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Puda:

Neni dotcena.
B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi icinky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi

Netyka se dané stavby.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Stavba se nachazi v blizkosti elektrifikované traté¢ BeneSov u Prahy — Praha hlavni nadrazi
(systém 3kV DC). Vodivé Casti jimaci i zemni soustavy hromosvodu nesmi byt vodiveé spojeny
S ¢astmi zafizeni trakéniho vedeni elektrifikované trati (dle schématu ukolejnéni).

c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Netyka se dané stavby.

d) Ochrana pied hlukem
Netyka se dané stavby.

e) Protipovodiiova opatieni

Netyka se dané stavby.

f) Ochrana pi‘ed ostatnimi u¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Netyka se dané stavby.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu

FVE bude napojena na stavajici elektroinstalaci arealu.

b) P¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dojde k nové vystavbé FVE o vykonu 27,9 kWp. FVE bude umisténa na stieSe budovy. Viz
situacni vykres.
B.5 Dopravni reSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu.

a) Popis dopravniho FeSeni

K ptfijezdu budou pouZity stdvajici komunikace. Pfi dopravé materidlu na misto vystavby bude
dodrzovana maximalni povolena hmotnost vozidel dle dopravniho znaceni.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
K pftijezdu budou pouzity stavajici komunikace.
c) Doprava v klidu

Pti stavbé nedojde k omezeni dopravy. Stavbou nevznika pozadavek na dalsi parkovaci mista —
jedna se o stavbu vyrobnu elektrické energie pro stavajici budovu.

d) Pé&si a cyklistické stezky
Netyka se dané stavby.
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e) Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Netyka se dané stavby.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Stavba neobsahuje zemni préce.

B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Pti stavbé bude dbano na bezpecnost osob osobnimi ochrannymi pomuickami, dale vymezenim
pracoviste.

Zhotovitel je povinen chovat se Setrn€ a ohleduplné k Zivotnimu prostedi a dodrzovat platné
zakony a predpisy.

Pii ¢innostech se zvySenym rizikem uniku nebezpecnych latek musi byt zhotovitel preventivné
vybaven technickymi pfipravky a absorpcnimi materialy k minimalizaci $kod na zivotnim prostfedi.

V ptipade uniku skodlivych latek nebo zjisténi kontaminace zivotniho prostiedi pii ¢innostech
zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plné odpovédny za vzniklou Skodu a je povinen
ihned zajistit u¢inna opatfeni k odstranéni vzniklych Skod a tuto skutecnost ohlésit bez zbytecného
prodleni Hasi¢skému zachrannému sboru, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a objednateli.

a) Vliv na Zivotni prosti‘edi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Ovzdusi:

Mechanizace nijak neohrozi ochranu ovzdusi.

Hluk:

Pracovnici budou vybaveni nalezitymi pomtickami pro ochranu sluchu. Prace budou
probihat s ohledem na okoli.

Voda:

Veskeré prace nepotiebuji zasobovani vodou, pokud by k tomu doslo, budou pouzity
vlastni zdroje.
Odpady:

Odpadni material, vznikly béhem stavby, bude po vytfidéni odvezen na skladku, ptipadné
do sbérnych surovin. V piipadé materialt, které by mohly ohrozit Zivotni prostiedi dle zakona o
ochran¢ zivotniho prostiedi a vyhlasky o kategorizaci odpadd, budou tyto odstranény
opravnénou firmou.
Puda:

Nejsou provadény zemni prace.

b) Vliv na p¥irodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a

Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod

Nebudou provadény zemni prace. Stavba FVE se tyka pouze stiechy a interiéra dot¢ené budovy.

C) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba neni situovana v chranéném uzemi.
d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prosti‘edi, je-li podkladem
Netyka se této stavby.
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e) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Netyka se této stavby.
f) V piipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Netyka se této stavby.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Netyka se této stavby.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni ukolld ochrany obyvatelstva.
a) Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou
mimoiadnou udalosti

Netyka se této stavby.

b) Zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva
Netyka se této stavby.
C) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi ucinky nebezpecnych litek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Netyka se této stavby.

d) Zpisob zajisténi ochrany pied povodnémi
Netyka se této stavby.
e) Zpusob zajisténi sobéstaénosti stavby pro piipad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybaveni
Netyka se této stavby.
f) Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo

staveni$tém, jejich vyCet, umisténi a popis moZného dotleni jejich funkce a
provozuschopnosti

Netyka se této stavby.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude pouze na plose potiebné k vystavbeé FVE (stfese), uvnitt budovy.
b) Ochrana okoli staveniS§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.

Stavenisté se nachazi uvnit arealu soukromé spoleénosti v budové, na zdi a na stfeSe budovy.
Zhotovitel zajisti adekvatni ochranu stavenisté s ohledem na platnou legislativu.
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C) Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu

Stavenisté se nachazi uvnitt arealu soukromé spolecnosti v budove, na zdi a na stfese budovy.
Zhotovitel zajisti adekvatni ochranu stavenisté s ohledem na platnou legislativu.

Stavbou nejsou dotéeny zadné vetejné komunikace / chodniky.
d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavbou nejsou vyvolany trvalé ani doCasné zabory pro umisténi staveniSté. Stavba bude
probihat uvnit budovy, na jeji stiese.

e) Pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pri provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro recyklaci za 1celem
materialového vyuZiti, v€etné popisu opatieni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho
okoli, opatieni pii nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatieni proti prasnosti

Pti stavbé bude dbano na bezpecnost osob osobnimi ochrannymi pomtckami, dale vymezenim
pracoviste.

Zhotovitel je povinen chovat se Setrn¢ a ohleduplné k Zivotnimu prostiedi a dodrzovat platné
zakony a predpisy.

Pti ¢innostech se zvySenym rizikem tuniku nebezpecnych latek musi byt zhotovitel preventivné
vybaven technickymi pfipravky a absorpénimi materialy k minimalizaci $kod na zivotnim prostiedi. V
pfipadé uniku Skodlivych latek nebo zjisténi kontaminace zivotniho prostiedi pti Cinnostech
zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plné¢ odpovédny za vzniklou Skodu a je povinen
ihned zajistit u€¢inna opatieni k odstranéni vzniklych Skod a tuto skutecnost ohlasit bez zbyte¢ného
prodleni Hasi¢skému zachrannému sboru, Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a objednateli.

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Pti praci je nutné dodrzovat Zakon 88/2016 Sb., kterym se méni Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a Natizeni vlady 136/2016 Sb., kterym se méni Natizeni vlady
591/2006 Sh. o minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Veskeré realizacni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Natizeni vlady 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpiisobilost v elektrotechnice. Pfed uvedenim do provozu se
musi vyhotovit na veskerém el. zafizeni vychozi revize pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci
dle Natizeni vlady 194/2022 Sb. §8.

Pted pfedanim a uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt dodavatelem zajisténo provedeni
vychozi revize el. zafizeni dle CSN 33 1500 (331500) a CSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000), CSN 33
2000-6 ed.2 (332000) provedenim TPZ (technickd prohlidka a zkouska) a vydanim prikazu
zpusobilosti UTZ dle Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

Uzivatel musi byt seznamen s obsluhou a provozem el. zafizeni.

Na rozvadécich a stiidacich bude provedeno bezpeénostni znaceni v souladu s platnymi
normami a v souladu s normou CSN 33 2000-7-712 ed.2 (332000) fesici FVE.

g) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Zemni prace nebudou provedeny.

h) Limity pro uZiti vy$Skové mechanizace

Limity nejsou zvefejnény. Pti vystavbé FVE se uvazuje s vySkovou technikou.
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i) PoZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a zptsob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky

Po dokonceni stavby probéhne vychozi revize elektrického zafizeni, nasledné lze FVE
provozovat, soucasn¢ je vSak nutné fesit licenci na ERU a finalni pfipojeni ze strany distributora
elektrické energie.

j) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Piedpokladany termin zahajeni vystavby: 2025 dle investora
Ptedpokladana lhtta vystavby: 4 tydny
Stavba bude rozdélena na tyto etapy:

Osazeni konstrukci a FV panelt
Osazeni kabelovych Zlabt, kabell
Osazeni a zapojeni rozvadéci a meénicu
Provozni zkousky

Revize zatizeni

Uklid stavenisté

k) Docasné objekty
Netyka se této stavby.

PDEP s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, IC: 17905541, DIC: CZ17905541




