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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“ 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 

. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 

Replika výplní – oken Rádi bychom vznesli dotaz na Zadavatele, resp. projektanta/architekta, 
nebo spíše na památkáře, neboť nám není známo, že by kdokoli vyráběl a dodával udávané 
falešné kyvné panty. Navíc i není z technického hlediska možné instalovat takový prvek, aby šlo 
poté okno otevírat, neboť by tyto falešné panty na straně skutečných bočních pantů byly v kolizi 
a okno by nešlo otevřít. V PD jsme tuto specifikaci nenašli, ale chápeme správně, že funkční 
panty mají být skryté (skryté kování)? 
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Žádáme Zadavatele o vysvětlení a doplnění. 

Odpověď na dotaz č.

Falešné kyvné závěsy jsou atypický prvek, není to standardní vybavení oken. Je to atypická 
výroba a je prověřeno, že je realizovatelná.

Funkční závěsy jsou uvažovány skryté. Podmínkou orgánů památkové péče bylo docílit vizuální 
stav shodný s původním oknem. Původní kyvné okno není bezpečné, z toho důvodu je 
přistoupeno k atypickému otevírání nebo výklopu, se zachováním vizuálního stylu a zvýšení 
bezpečnosti. Je na zhotoviteli, jakou formu najde s výrobci oken a předloží možné úpravy ke 
konzultaci. Podmínkou realizace zakázky je zhotovení dílenské dokumentace a její odsouhlasení 
Objednatelem a autorským dozorem projektanta. Další podmínkou je vzorkování výrobků. Při 
těchto úkonech budou všechny detaily dořešeny a odsouhlaseny.

dotazu na únosnost kování pro křídla šířky 1710 mm, odpovídáme, že rozměr okna je 
neměnný. Vše ostatní bude opět řešeno v dílenské dokumentaci a při vzorkování.

Specifikace oken byla součástí zveřejněné zadávací dokumentace a pro informaci jí přikládáme 
tomuto vysvětlení.



Přílohy:

•
• 01.01_ASR_501_Technická zpráva_V01.pdf

Dotaz č. 

Chybí přesná definice – výpis, co vše budeme muset zachovat – stropy/podhledy v hlavní hale, 
skleněné mozaiky, a další skleněné prvky/vlnité stěny v hale, velká skleněná vitráž? Dále chybí 
přesná definice, jaké prvky jsou pod památkovou ochranou. Dále ve výkazu výměr chybí 
případné ochranné zajištění památkově chráněných prvků a skleněných výplní. 

Žádáme Zadavatele o jasný přehled s výpisem prvků. 

Odpověď na dotaz č. 

Ochrana prvků je v soupisu prací v SO 01 ASŘ, pořadová čísla položek 55 a 56:

Zachování prvků je popsáno v PDPS v níže uvedených částech:

v půdorysech a legendách – v PDPS v části D.2.1 

pro názornost uvádíme výstřižek z výkresu



v kartách z Pasportizace z části projektu D.2.2.1

Dotaz č. 

Bude předmětem zakázky i rozsáhlá a náročná rekonstrukce podzemních prostor včetně 
kabeláže? 

Žádáme Zadavatele o upřesnění a případnou úpravu výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 

Rekonstrukce suterénu jsou předmětem PDPS i výkazu výměr. Stejně tak i řešení kabeláže.

Více podrobností v odpovědi na dotaz č. 5.

Dotaz č. 

Stávající technologie – kotelna a další prostory – zachování / manipulace strojů a přemístění s 
případným zpětným osazením? Nenašli jsme ve VV. 

Žádáme Zadavatele o vysvětlení a upřesnění.



Odpověď na dotaz č. 

Drtivá většina technologických rozvodů a zařízení je demontována, kromě vybraných 
slaboproudých nebo silnoproudých části. Technologie a vybavení kotelny se nezachovává.

Shrnujeme důležité informace ke kabelážím a technologiím. 

Je třeba zachovat:

zálohovaná kabeláž – jedná se o kabelové funkční trasy a kabeláže z rozvaděče RH400 
– hlavní záložní rozvaděč u dieselu (záložní napájení do stávajícího rozvaděče RH04, do 
RH02 (nová celnice), do podružných zálohovaných rozvaděčů RZS1, RZS2, apod.)
zálohovaná kabeláž – jedná se o kabelové funkční trasy a kabeláže z rozvaděče RZS1 
podružný záložní rozvaděč u RH04 (stávající hlavní rozvodna VB) – ponechat veškeré 
funkční záložní kabeláže vedené z tohoto rozvaděče pro potřeby VB, které primárně 

ejí s rekonstruovanou části ŽST (nová celnice, nástupiště, apod.); dtto platí pro 
podružný záložní rozvaděč RZS2 v nové celnici, kdy některé kabeláže mohou vést 
suterénem
normální kabeláž  jedná se o kabeláže ze stávajícího hlavního rozvaděče RH04 a RH02 
a to včetně hlavních přívodů ze stávající trafostanice, které vedou jednak v podlaze pro 
RH04, druhé pro RH02 (nová celnice) vedou pod stropem 1.PP
rozvaděč infopanelů na peronech (nástupištích) – jedná se o stávající rozvaděč, který je 
umístěný v 1S24, a je napájený z hlavního rozvaděče RH04
stávající výtah do podchodu – rozvaděč výtahu musí být i během rekonstrukce stále 
napojený v rozvaděči RZS1 včetně jeho zálohovaného přívodu

R (manipulace s rozvaděči za provozu, při výměně koax kabeláže, bude prováděno 
během celorepublikové výluky. Termíny těchto výluk jsou v ZTP.

3. NP zesilovací stanice – v prvním kroku by zhotovitel v koordinaci se správci sítí, měl ověřit, 
které linky jsou živé, které už nefungují a které může přesunout, je důležité, aby zůstaly 
zachovány propoje dálkových kabelů (neměl by být problém, budou se přesouvat rozvaděče, 
kabelová rezerva tam je) 

2. NP technická místnost – měla by být v provozu pokud možno, co nejdéle, minimálně do fáze 
začátku rekonstrukce druhé půlky odbavovací haly (do místnosti jsou připojeny data z celé haly 
a kanceláře staničního dozorce

1. NP kancelář staničního dozorce – musí zůstat v provozu => před zrušením technickém 
místnosti ve 2. NP musí být zajištěna datová konektivita z nové technické místnosti v 1. PP

V 5.NP je ústředna RO a hlavní hodiny a opakovače – hodiny přemístit do TB, ústřednu RO 
vybudovat TB novou a postupně na ni přepojovat rozhlasové linky, po přepojení rozhlasových 
linek je možné ústřednu v horních patrech zrušit

EPS: osadit novou ústřednu v TB (1NP) a přepojit na ní stávající linky do vedlejších budov 
(místnost kabelových uzávěrů) v 1. PP, pak lze stávající ústřednu zrušit.

Dotaz č. 

Při prohlídce se mluvilo o stavebních úpravách na ochozu/balkonu kolem věžové budovy, nenašli 
jsme dané položky ve VV? Budou tedy i tyto práce předmětem zakázky? Žádáme Zadavatele o 
vysvětlení a upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 

Ochoz je zrušen a bude zasklen. Viz výkresy ASR demolice a nový stav posledního podlaží.

Ve VV jsou tyto práce obsaženy.

Dotaz č. 

Dlažby – replika historická – bude nutné z Vaší strany definovat materiálový standard, aby bylo 
možné provést adekvátní ocenění. Pouze rozměr dlaždice není dostačující. Žádáme Zadavatele 
o vysvětlení a jasný přehled s výpisem prvků.



Odpověď na dotaz č. 

Specifikace jsou v kartách historických prvků, viz. dotaz č.3

Dotaz č. 

V PD k osobnímu výtahu uvádíte tuto okolnost: VÝTAH BUDE S OHLEDEM NA POZÁRUČNÍ SERVIS 
A INTEGRACI DO JIŽ ZAVEDENÉHO SYSTÉMU V OBJEKTU OD STEJNÉHO DODAVATELE JAKO JE 
STÁVAJÍCÍ A FUNGUJÍCÍ VÝTAH VE VÝPRAVNÍ BUDOVĚ. A to je jaký dodavatel stávajícího 
výtahu? Nikde jsme nenašli v PD. 

Žádáme Zadavatele o upřesnění / doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 

V režimu veřejné zakázky nelze sdělovat konkrétní výrobní názvy ani konkrétní výrobce.

Dotaz č. 

Opravdu vyžadujete, aby osobní výtah, který je v budově v část, kde se pohybují
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Odpověď na dotaz č. 

Směrnice SŽ S10 pro výtahy ve výpravní budově dle článku 1 bodu 5 po žije přiměřeně, resp. 
vše, co směrnice požaduje a umožňuje rozměr šachty. Dle směrnice nevyšla plocha výtahu pro 
bezbariérový výtah. V tomto jediném bodě je udělena výjimka.

Dotaz č. 

í í é ž
2_Výkresová část

výrobků 506_Výkaz ostatních výrobků. 

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 

Do přílohy tohoto vysvětlení vkládáme tyto přílohy:

• 01.01_ASR_506_Výkaz ostatních výrobků.pdf
• 01.01_ASR_506_Výkaz ostatních výrobků_titulka_V01.pdf

Dotaz č. 

Nenašli jsme položky na zajištění staveniště – příjezdová cesta, plocha pro mobilní buňky, BOZP 
(ochrana lidí a nástupiště včetně kolejiště proč á á ů ř í í í í á
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Odpověď na dotaz č. 

Dle SŽ SM20 jsou náklady na zařízení staveniště jsou rozpuštěny po SO a PS. Vše je popsáno 
Komentáři k soupisu prací, v bodě 2.1.3.

Komentář k soupisu prací je součástí zadávací dokumentace.



ZOV je označeno vhodné místo pro mobilní jeřáb a jinou pojízdnou mechanizaci. Místo pro 
případný stacionární jeřáb si zhotovitel určí sám. Se stacionárním jeřábem nebylo v
uvažováno.

Dotaz č. 

í á í é ýpravní budovy a přilehlých prostor? Žádáme 
Zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 

Vše je popsáno v části B.8 ZOV

Dotaz č. 

V zadávací dokumentaci nejsou uvedeny případné zábory nutné pro realizaci díla. Ve VV na to 
není položka. 

Žádáme Zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 

Rozsah záborů je řešen v Dokladové části, E.5 Geodetická dokumentace –
Majetkoprávní část.

Postup pro uzavírání smluv a úhradu záborů je popsán ve Všeobecných technických podmínkách 
Tyto VTP jsou součástí zveřejněné zadávací dokumentace.

Dotaz č. 

Při definici prvků pod památkovou péčí je nutné stanovit, kde má být zohledněna toto položka. 
Ve VV je restaurátorský dohled, bude tedy tato památkářská činnost obsažena v této položce, 
nebo bude doplněna položka nová? 

Žádáme Zadavatele o upřesnění

Odpověď na dotaz č. 

Položka ve VV „Restaurátorský dohled“ obsahuje náklady na přítomnost licencovaných 
restaurátorů Zhotovitele při jednáních s orgány památkové péče a odsouhlasování jejich záměrů 
a postupů.

Náklady na práce pod památkovým dohledem jsou obsaženy ve všech položkách soupisu prací, 
neboť místo plnění zakázky je ve výpravní budově, která je národní kulturní památkou.

Výjimku tvoří pouze oprava objektu ve Wolkerově ulici. Zde budou probíhat práce bez dohledu 
NPU a MU Cheb.   Ve VV se jedná o SO WOLK1.

Dotaz č. 

Ve výkazu výměr, ani v zadávací dokumentaci nejsou uvedeny žádné výluky. Uchazeč tedy 
předpokládá, že pro realizaci díla nejsou žádné výluky nutné. 

Žádáme Zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 

Objednatel nepředpokládá žádné mimořádné a dlouhodobé výluky. 

Práce vyžadující výluky, bude třeba provádět v rámci celostátních výluk ETCS. Termíny jsou 
bodě 5.1.1.



Sdělení zadavatele:

výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. a v souladu s ust. § 9
ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení sektorová 
veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Čas

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků.

Přílohy:

•
• 01.01_ASR_501_Technická zpráva_V01.pdf
• 01.01_ASR_506_Výkaz ostatních výrobků.pdf
• 01.01_ASR_506_Výkaz ostatních výrobků_titulka_V01.pdf
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