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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem díla „ETCS Kladno – Kralupy n. Vlt.“ je vypracování Záměru projektu 

(dále jen „ZP“) podle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní 

infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, čj.: MD-

46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD“) a Doprovodné dokumentace 

(dále také „DD“). 

1.1.2 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna podle Pravidel MD včetně všech stanovených 

příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Dokumentace ZP bude 

zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je 

ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.  

1.1.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné resortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ.  

1.1.4 Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace. Požadavky na provedení 

a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v článku 5.2 Rozsah a členění 

Doprovodné dokumentace.  

1.1.5 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. těchto ZTP) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.1.6 Součástí plnění bude prověření možnosti zrušení polních přejezdů bez náhrady, které 

jsou zabezpečeny pouze výstražným křížem.  

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem díla je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy realizací vlakového zabezpečovacího 

zařízení ETCS v aplikační úrovni L2 včetně zřízení potřebné sítě GSM-R v traťovém úseku 

Brandýsek (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo). 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 0811 Kladno – Kralupy nad Vltavou v traťovém úseku 

Brandýsek (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo). 

-Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S602500080 

Kraj Středočeský 

Okres Kladno, Mělník 

Katastrální území Stehelčeves, Dřetovice, Koleč, Trněný Újezd u Zákolan, 

Otvovice a Minice u Kralup nad Vltavou  

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 386 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 528E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 093 

Číslo traťového a definičního úseku 081108 - 081112 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu


 

4/14 

„ETCS Kladno – Kralupy n.Vlt“ 

Zvláštní technické podmínky 
Záměr projektu – ZTP/ZP 

 

SŽ: Interní 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 

Trakční soustava motorová 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2024/1679 ze dne 13. června 2014 o 

hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 

2021/1153 a (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 

2.1.2 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím 

plánu evropského systému řízení železničního provozu. 

2.1.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o 

interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. 

2.1.4 Národní implementační plán ERTMS pro Českou republiku (Praha, 2017), schválený 

Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 29. srpna 2017. 

2.1.5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické 

specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního 

systému v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919 

2.1.6 Vyhláška ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 

evropského železničního systému. 

2.2 Související podklady a dokumentace  

2.2.1 Právní předpisy EU (směrnice, nařízení, rozhodnutí). 

2.2.2 Dokumenty ERA související s TSI CCS. 

2.2.3 Provozní dokumentaci poskytnou příslušní správci. Provozní předpisy, technické normy, 

technické specifikace, směrnice, pokyny a opatření SŽ poskytne Centrum telematiky a 

diagnostiky, pracoviště v Ostravě. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou (zpracování Záměru projektu, Ing. Karel 

Kohout, e-mail KohoutK, mob: 602 456 922) 

b) ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. (investor SŽ - SSZ, 

schválený záměr projektu, Ing. Jan Kokeš, e-mail: kokes@spravazeleznic.cz, mob.: 

606 625 602) 

c) Prostá elektrizace trati Kladno – Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky.  

(investor SŽ – SSZ, záměr projektu, Karel Ptáček DIS, e-mail: 

ptacekK@spravazeleznic.cz, mob.: 724 863 581) 

d) Oprava trati v úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Dubí (Investor SŽ – OŘ Praha, 

realizace 2026, výměna pražců a kolejnic a oprava GPK)   

e) Doplnění závor na PZS P2466 v km 22,716 trati Kralupy – Kladno (Investor SŽ – OŘ 

Praha, realizace 2026 – 2027) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Dokumentace navrhne technické řešení dle dokumentu SŽ TSI CCS/MP1 (pro aplikační 

úroveň ETCS L2), viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP. 

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE/07/24. 

4.1.4 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.11 těchto ZTP. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.1.6 Zhotovitel provede v součinnosti MOK M12 konsolidaci definičního staničení celého 

řešeného úseku v souladu se zněním předpisů SŽDC M21 a SŽ M12. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována pro ZP v rozsahu Přílohy P2 SM011  

4.2.2 Bude uveden popis stávajícího a výhledového stavu s popisem změn, především pro 

stanovení rozsahu NAD při realizaci stavby. 

4.2.3 Výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude odsouhlasen Správou železnic GŘ O6. 

4.2.4 Dokumentace bude popisovat počáteční a cílový stav.  

4.2.5 Dokumentace navrhne počet a rozmístění balíz ETCS tak, aby bylo možné využívat 

plnohodnotně celé délky nástupních hran nebo dopravních kolejí.  

4.2.6 V rámci dokumentace bude dopravně-technologicky posouzen dopad zavedení systému 

ETCS L2 na využitelnou délku kolejí a nástupních hran v kontextu stanovených normativů 

délek a NPDV.  

4.2.7 V rámci ETCS L2 bude definován maximální počet vlaků v úseku, aby bylo možno určit 

obvody jednotlivých rádioblokových centrál RBC systému ETCS. Obvody RBC musí 

korespondovat s obvody DOZ dle pokynu SŽ PO 01/2021-GŘ, přitom v obvodu jednoho 

DOZ může být více RBC, a také v rámci obvodu jedné RBC může být více DOZ. Je třeba 

definovat počet mobilních částí ETCS současně přihlášených k RBC v obvodu jednotlivých 

BTS systému GSM-R (uvažují se přitom počty komunikačních relací při výhradním 

provozu ETCS, který bude v době životnosti stavby na trati zaveden) a předpokládaný 

počet ostatních (hovorových) spojení v obvodu jednotlivých BTS GSM-R. Podle toho se 

musí případně doplnit i systém GSM-R. V rámci dopravní technologie bude posouzený 

návrh počtu a rozmístění BTS z pohledu požadované kapacity a dále při zohlednění 

technických limitů bude navržený nezbytný počet RBC a oblasti RBC při zohlednění co 

nejmenšího počtu přechodů vlaků přes handovery.  

4.2.8 V rámci ETCS L2 budou posouzena všechna návěstidla v dotčených dopravnách dle 

Pokynu SŽ TSI CCS/MP1 a stanoví pro jednotlivá návěstidla uvolňovací rychlosti, popř. 

výluky vlakových cest, a v nezbytných případech, úpravy poloh hlavních návěstidel. 

Posouzení musí být kladně a průkazně projednáno s GŘ Správy železnic, a to minimálně 

s O11 a O14. 
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4.3 Zásady organizace výstavby 

4.3.1 ZOV pro stupeň dokumentace ZP bude zpracováno v rozsahu Přílohy P2 SM011 a pro 

stupeň dokumentace DPS bude zpracováno v rozsahu Přílohy P4 SM011. 

4.3.2 V rámci ZP bude zpracován rámcový návrh postupů výstavby (stavební postupy a jejich 

harmonogram) za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních 

nákladů. 

4.4 Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Mezistaniční úsek Kladno-Ostrovec – Kladno-Dubí 3. kategorie, automatické hradlo 

typu AH-88A bez oddílového návěstidla s počítači náprav. 

4.4.1.2 ŽST Kladno-Dubí je vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie – s návěstidly 

závislými na výhybkách. 

4.4.1.3 Mezistaniční úsek Kladno-Dubí – Brandýsek 3. kategorie, automatické hradlo typu 

AH-88A bez oddílového návěstidla s počítači náprav. 

4.4.1.4 ŽST Brandýsek je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – typu AŽD 71 

s počítači náprav. 

4.4.1.5 Mezistaniční úsek Brandýsek – Otvovice 3. kategorie, automatické hradlo typu AH-

88A bez oddílového návěstidla s počítači náprav. 

4.4.1.6 ŽST Otvovice je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – typu AŽD 71 

s počítači náprav. 

4.4.1.7 Mezistaniční úsek Otvovice – Kralupy nad Vltavou 3. kategorie, automatické hradlo 

typu AH83 s oddílovým návěstidlem s počítači náprav. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Nutná koordinace s připravovanou stavbou „Prostá elektrizace trati Kladno – Kralupy 

nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky“ 

4.4.2.2 V traťovém úseku Brandýsek (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo) bude navrženo 

řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2 

s konvenčními návěstidly, které zahrne zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků 

a přejezdů.. Úsek Kladno Dubí – Brandýsek je součástí stavby „Prostá elektrizace 

trati Kladno – Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky“ 

4.4.2.3 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 

diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí 

vycházet z koncepce předpisů TS 2/2007-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení. 

Vydání I, v platném znění a TS 4/2008-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení na 

tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I, 

v platném znění. 

4.4.2.4 Nové zařízení bude obsahovat funkcionalitu VNPN. 

4.4.2.5 Traťová část systému ETCS bude kompatibilní s ATO over ETCS. 

4.4.2.6 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující 

TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny 

optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii. 

4.4.2.7 V CDP Praha bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově 

navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 

automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. 

4.4.2.8 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP 

Praha z dispečerského sálu příslušné řízené oblasti včetně nezbytných úprav a 

doplnění pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. 
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4.4.2.9 Součástí dokumentace bude řešení problematiky napájení nově zřizovaných nebo 

upravovaných zabezpečovacích zařízení. 

4.4.2.10 Stávající kabelizace bude využita v maximální možné míře. Veškerá nově budovaná 

kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 

kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí 

z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV. 

4.4.2.11 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky 

bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné 

stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.4.2.12 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze 

dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, 

(EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a 

prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení 

komise (EU)  2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4.2.13 Zabezpečovací zařízení musí umožnit obousměrnou komunikaci s RBC. 

4.4.2.14 Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP. 

4.4.2.15 V případě, že tato investiční akce ovlivní svou realizací navazující oblasti SZZ, 

TZZ,  DOZ, RBC případně i příslušné CDP včetně dispečerských sálů, pracoviště DŽDC 

a D-ETCS, je nutné uvažovat s aktualizací adresných softwarů. 

4.4.2.16 V případě instalace ETCS L2 musí JOP na DOZ i PPV umožňovat sloučení reliéfu o 

vybrané funkce RBC HMI. 

4.4.2.17 Veškeré prvky zabezpečovacího zařízení, umisťované v rámci této stavby, budou 

vybaveny otevřeným komunikačním rozhraním podle standardů EULYNX. 

4.4.2.18 V ZP bude z důvodu konsolidace staničení počítáno s náklady na zajištění opravy 

projektových dokumentací zabezpečovacího stávajícího zařízení, tabulek přejezdů a 

situačních schémat dopraven a dokumentaci potřebnou k opravě km polohy přejezdů 

v JOP (CDP Praha). 

4.5 Sdělovací zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V traťovém úseku se nachází kabelová trasa ve správě Správy sdělovací a 

zabezpečovací techniky OŘ Praha 

4.5.1.2 V traťovém úseku se nachází trasa DOK ve správě SŽT a ČD telematika. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Nutná koordinace s připravovanou stavbou „Prostá elektrizace trati Kladno – Kralupy 

nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky“ 

4.5.2.2 Bude navrženo doplnění digitálního rádiového systému GSM-R s pokrytím 

předmětných traťových úseků rádiovým signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků 

specifikace EIRENE a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM-R O-2475 Quality of 

Service Test Specification a SubSetu093.  

4.5.2.3 Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle čl. 4.2.6 

Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 

vlastnictví státu (v platném znění), tedy stanoven v dokumentaci pro územní řízení 

stavby pro vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS verze 8.0.0. a SRS verze 

16.0.0. 

4.5.2.4 Projektant navrhne předběžné rozmístění lokalit způsobilých pro výstavbu 

základnových stanic (BTS) provedením počítačového radiového plánování s 

přednostním využitím pozemků s právem hospodaření SŽ. 
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4.5.2.5 Návrh počtu BTS/sektorů/frekvencí bude obsahovat výpočet potřebných timeslotů 

pro uspokojení všech služeb (ETCS, CAB rádia, údržba, posun, personál stanic). 

4.5.2.6 Návrh pokrytí signálem GSM-R také technologické budovy a bezprostřední okolí tratě 

pro udržující zaměstnance (-98 dBm). 

4.5.2.7 Bude posouzeno případné doplnění BTS pro rádiové pokrytí signálem GSM-R 

nezbytné části tratí, u nichž bude zajištěno vydávání oprávnění k jízdě systémem 

ETCS do oblasti ETCS L2 a případné úpravy stávající sítě GSM-R pro nasazení ETCS 

L2. 

4.5.2.8 Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary 

controller“ (řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) v těch železničních 

stanicích, ze kterých je plánováno trvalé nebo občasné řízení provozu na ŽDC. Dále 

návrh vybavení a konfigurace těchto terminálů pro funkci „zapojovač“ (tedy 

specifikace připojených komunikačních kanálů) podle obsazení jednotlivých 

pracovišť, resp. dopraven, včetně síťových prvků potřebných pro jejich propojení a 

dalších nezbytných úprav sdělovacích zařízení, které budou kompatibilní s novými 

zapojovači. Pokud je to technicky možné, navrhnout pouze doplnění funkcionality 

GSM-R do stávajících instalovaných zapojovačů. 

4.5.2.9 Bude navržen samostatný přenosový systém IP/MPLS GSM-R a doplnění přenosového 

systému IP/MPLS technologické datové sítě. V rámci zpracování tohoto stupně 

dokumentace je nezbytné identifikovat a zohlednit možné budoucí zásahy do 

komunikační přenosové sítě (včetně systémů GSM-R a ETCS) z hlediska 

prostorového, technologického a stavebního řešení. 

4.5.2.10 V případě, že se v rámci stavby předpokládá jakýkoli zásah do prvků komunikační 

přenosové sítě Správy železnic (např. trasy optických kabelů, zařízení 

SDH/MPLS/DWDM, napájecí systémy, radiová síť GSM-R), je nutné ve stupni PDPS 

bezpodmínečně postupovat podle pokynu generálního ředitele SŽ PO-05/2025-GŘ. 

Již v této fázi projektové přípravy je však vhodné na tuto povinnost explicitně 

upozornit, aby byla včas plánována do časového a procesního rámce projektu. 

4.5.2.11 V případě nutnosti bude doplněna nebo navržena nová dálková diagnostika 

technologických systémů (DDTS) v souladu s TS2/20028-ZSE v platném znění. 

Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií budou 

zapojeny do DDTS. 

4.5.2.12 Pro GSM-R se požaduje přednostně využít optických kabelů (vláken) v majetku SŽ. 

Jedná se o optické kabely stávající, realizované v rámci stavby „Výstavba DOK na 

trati Kralupy nad Vltavou – Kladno“, která byla realizovaná v roce 2024.  

4.5.2.13 V rámci stavby bude instalován TOK 48vl. pro BTS, přejezdy a další přípojné body na 

trati. 

4.5.2.14 Nová kabelizace bude položena dle Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SŽ Optické 

kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“ v 

platném znění. 

4.5.2.15 Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení bude 

navržen poplachový zabezpečovací a tísňovým systémem (PZTS) s bezkontaktní 

čtečkou karet služebních průkazů, detekce vzniku požáru bude zajištěna opticko-

kouřovými detektory zapojenými do PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat 

informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v 

platném znění. 

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V traťovém úseku se nacházejí kabely a zařízení Správy Elektrotechniky a energetiky 

OŘ Praha 

4.6.2 Požadavky na nový stav  
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4.6.2.1 Nutná koordinace s připravovanou stavbou „Prostá elektrizace trati Kladno – Kralupy 

nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky“ 

4.6.2.2 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky základní a náhradní napájecí sítě systémů staničních, 

traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a technologií sdělovacího zařízení. 

V případě potřeby bude součástí dokumentace úprava nebo doplnění napájení pro 

nové technologie.   

4.6.2.3 V případě napájení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pomocí trakčního vedení, 

je nutné tyto odběry nechat započítat do energetických výpočtů zdroje (TT Liboc, 

případně TT Kladno)  

4.6.2.4 Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 22/0,4 kV, 

přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. 

Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém EOV bude zapojen do 

systému dálkového ovládání a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE. 

4.6.2.5 Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení bude 

navržena nová elektroinstalace včetně návrhu ochrany proti účinkům blesku.        

4.6.2.6 V rámci výstavby budovy je nutno posoudit ochrany před účinky atmosférického 

přepětí (hromosvodové soustavy) a koordinovat jejich technický návrh s umístěním 

technologických prostor a kabelových tras uvnitř budovy – nelze připustit souběh 

kabelových tras sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a hromosvodového vedení a 

svodových vodičů. 

4.6.2.7 Zvláštní důraz je nutno věnovat návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

u vnitřních elektroinstalací a návrhu vnitřního uzemnění technologických systémů vč. 

připojení na vnější uzemnění objektu. 

4.6.2.8 V případě zásahu do nástupišť v jednotlivých železničních stanicích, dopravnách a 

zastávkách proveden návrh bude proveden návrh nového venkovního osvětlení 

nástupišť a přístupových komunikací pro cestující a osvětlení kolejiště dle ČSN EN 12 

464-2 a předpisu SŽ E11 na základě zpracování Protokolu o určení venkovního 

osvětlení dráhy dle předpisu SŽ E11. Ovládání osvětlení bude navrženo se zapojením 

do systému dálkového dohledu a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE. 

4.6.2.9 Pro zabezpečení základního napájení zejména BTS, případně jiných zabezpečovacích 

a sdělovacích zařízení, bude nutno zajistit a navrhnout přípojku NN a to z nadřazené 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení nového odběrového 

místa. Návrh napájení BTS (RE) musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2. Napájení 

sdělovacího zařízení (BTS/přenosové zařízení) bude splňovat požadavky aktualizace 

manuálu projektování ETCS (TSI CCS MP1 v platném znění). Bude zajištěna vyšší 

odolnost proti výpadkům kvůli nutné spolehlivosti ETCS L2. 

4.6.2.10 V blízkosti technologie BTS bude navržen rozvaděč NN (v pilíři, nástěnný a.p.) s 

měřením odběru el. energie, vybavený přívodkou pro mobilní dieselagregát a s 

přepínačem pro přepínání sítí. Z tohoto rozvaděče bude napojena BTS . 

4.6.2.11 V místě BTS budou navrženy samostatné uzemňovací sítě pro uzemnění anténního 

stožáru – ochrana proti blesku a uzemnění technologie BTS a napájecí soustavy – 

pracovní uzemnění. 

4.6.2.12 V případě nutnosti bude doplněno nebo navrhnuto nové DŘT. Dále budou vybrané 

technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. DDTS bude 

předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.6.2.13 Bude prověřen stav ED. V případě nutnosti se navrhne rozsah úprav, dovybavení ED, 

potřebnými komponenty a programové vybavení respektující nový stav řízených 

technologických zařízení. 

4.6.2.14 Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní částí ETCS předávání návěsti pro 

elektrický provoz v souladu s Metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1“. Dále je v 
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tomto ohledu nutné respektovat také dopis čj. 39604/2025-SŽ-GŘ-O14 Technické 

řešení předávání návěstí pro elektrický provoz mobilní části systému ETCS. 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Úsek Kladno-Ostrovec – Kladno-Dubí je na svršku S 49 svařeném do BK s pražci 

SB6/SB8 většinou z roku 1978. Výjimkou jsou přejezdy a zhlaví ve stanicích, kde 

jsou pražce většinou dřevěné. Část úseku Kladno Dubí – Brandýsek v km 9,133 – 

9,490 jsou pražce B91S z roku 2017. V úseku Kralupy-Minice – Kralupy nad Vltavou 

dlouhodobě dochází ke zbahnění štěrkového lože i přes opakované zásahy údržby 

(čištění). V ostatních úsecích je spodek funkční. Skupina přechodnosti je 3 a 

průjezdný průřez GC. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V úseku Kladno-Ostrovec (mimo) – Kladno-Dubí (včetně) je v rámci stavby „Prostá 

elektrizace trati Kladno – Kralupy nad Vltavou vč. Jeneč – Středokluky“ navržena 

rekonstrukce železničního svršku a spodku. V úseku Kladno-Dubí – Kralupy nad 

Vltavou jdou v rámci stavby „Prosté elektrizace“ navrženy dílčí úpravy vyvolané 

umístění trakčních podpěr. Stavbu je nutné koordinovat v celém úseku až do Kralup 

nad Vltavou. 

4.7.2.2 Pro zajištění ETCS v úseku Kladno-Dubí (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo) se 

nepředpokládá zásadní úpravy železničního svršku a spodku.  

4.7.2.3 V úsecích, které budou po rekonstrukci nebo opravné práci bude prověření zvýšení 

rychlosti zavedením RP V130 a V150 

4.7.2.4 V ZP bude počítáno s náklady na osazení nových staničníku v celém řešeném úseku 

v souladu s předpisem SŽDC M21 a výjimkou č.1 z tohoto předpisu. 

4.7.2.5 ETCS by mělo zohlednit výhledové rychlosti dle schváleného Směrodatného 

rychlostního profilu Kladno-Ostrovec-Kralupy nad Vltavou, schváleného 4.3.2025 pod 

čj. 30985/2025-SŽ-GŘ-O13 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V řešeném úseku Brandýsek (mimo) – Kralupy (mimo) se nachází 18 mostů a 23 

propustků.  

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.3 Stávající objekty mostů a propustků budou respektovány, stavební zásah se 

nepředpokládá.  

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům), kabelovody. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 V řešených traťových úsecích se nachází pozemní objekty vč. inženýrských sítí, 

konkrétně se jedná o výpravní budovy Kladno-Dubí, Brandýsek, Otvovice a další 

provozní a technologické objekty. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Předmětem této stavby nejsou komplexní stavební zásahy do nádražních budov, lze 

předpokládat pouze nezbytně nutné stavební zásahy do stávajících pozemních 

stavebních objektů z důvodu umístění nových/doplnění stávajících drážních 
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technologií, případně výstavbu nových technologických objektů. Přesný rozsah bude 

určen až na základě výsledného technického řešení ZP, který bude následně 

podrobněji rozpracován v následujících stupních Dokumentace. 

4.10.2.2 V případě potřeby umístění nových technologií do stávajících výpravních budov je 

nutné respektovat Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, resp. 

umístění provést minimálně na základě zhodnocení dle PRRON, posouzení stavebně 

technického stavu, funkčního využití a obsazenosti, včetně zvážení možných 

variantních řešení. 

4.10.2.3 Zhotovitel je v rámci zhotovení díla povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii 

pozemních objektů, která je součástí projektových prací (u O30 nebo u příslušné 

stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního 

projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie 

I až III.  

4.10.2.4 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového řízení) 

prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje 

bezpečnostní zóny a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v 

rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické 

ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné 

přílohy F směrnice SŽ SM07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy 

železnic, státní organizace.  

4.10.2.5 Zhotovitel stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, II nebo 

III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky popíše požadavky 

pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být podrobně zpracovány v 

navazujících částech projektové dokumentace /např. kde a jakým způsobem 

vyhodnotí podmínky zajištění požární bezpečností – v souhrnné technické zprávě 

(kategorie staveb 0), respektive v požárně bezpečnostním řešení stavby (kategorie 

staveb I, II a III)/ s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky a v 

souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 

2018)/.“ 

4.10.2.6 Do Záměru projektu budou zahrnuty náklady na systém měření a regulace budov 

(MaR) v minimálním rozsahu pro účely možného dálkového přenosu dat (vybraných 

provozních a havarijních stavů). 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.11.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.11.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. těchto ZTP). 

4.11.6 Na vyžádání Zhotovitele poskytne SŽG prostřednictvím AZI-Investora v nezbytném 

rozsahu pro zpracování dokumentace dostupné geodetické a mapové podklady do 

hranice dráhy z archivu SŽG. Data budou poskytnuta ve formátu s ohledem na přechodné 

období DTMŽ. V TU 0811 km 0,600 – 24,400 evidujeme původní mapové podklady z let 

2020-2021, reambulovány v roce 2022. 

4.11.7 Za účelem konsolidace definičního staničení provede zhotovitel konsolidaci projektů PPK 

formou vyhotovení souvislého zjednodušeného projektu žel. svršku (nestavební projekt) 

řešeného úseku a při tom zohledni výhledový stav dle SRP. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Záměr projektu bude zpracován v souladu s požadavky kap. 6.1 VTP. 

4.12.2 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a o vyjádření 

příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA). Součástí žádostí o vyjádření bude 

co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného 

záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím a lokalitám soustavy Natura 2000. 

Závěry z vyjádření budou uvedeny v kapitole 9. textové části ZP včetně uvedení č.j. 

vyjádření. Vyjádření budou součástí Dokladové části DD dle čl. 2.7 Přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011. 

4.12.3 V části DPS budou popsány jednotlivé složky životního prostředí v souladu s VTP. 

4.12.4 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a 

mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 

2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

4.12.5 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce-

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

4.12.6 Upozorňujeme, že stavba zasahuje do přírodního parku Okolí Okoře a Budče. Záměr kříží 

několik vodních toků a zasahuje do záplavového území Q100 a aktivní zóny záplavového 

území Qakt. Stavba leží v poddolovaném území. Na území dotčené stavbou se nachází 

chráněná ložisková území. V blízkosti záměru se nachází staré ekologické zátěže. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zhotovitel je povinen v průběhu projekčních prací pravidelně provádět interní koordinační 

jednání mezi jednotlivými garanty profesí, na která bude přizván zástupce Objednatele 

(HIS). Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň bude 

aktualizován harmonogram projekčních prací. Tato koordinační jednání musí být schopen 

doložit např. záznamy z jednání. 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě na médiu: USB flash disk.  

5.1.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/07/24 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  
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5.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace 

5.2.1 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu 

čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011. 

5.2.2 V rámci DD dále budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu 

vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí 

Dokladové části: 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot  

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
 

Změny v průměrném 

množství dešťových 

srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
 

Změny v extrémním 

množství dešťových 

srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými 

nebo jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  
 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru  

Sucho 
Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových 

srážek  
 

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami  

Škody vlivem mrznutí 

a tání 

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
 

 

5.2.2.1 Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat: 

(a) Přehlednou situaci 1 : 10 000 a situace dopraven 1 : 1 000 dle čl. 2.5 Přílohy P2 

směrnice SM011. 

(b) Graf dynamického průběhu rychlosti a tabulku oblouků s přepočtem GPK. 

(c) Rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického 

hodnocení a stanovení investičních nákladů (rámcové stavební postupy a jejich 

harmonogram, doba trvání výstavby rozhodujících objektů, odhad rozsahu NAD 

apod.). 

(d) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru na 

soustavu NATURA 2000 a vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dle čl. 2.7 Přílohy P2 

směrnice SŽ SM011. 

(e) Stanovisko prověření možnosti zrušení přejezdů. 

(f) Určení jednotlivých SO a PS  

(g) Formulář na výkon a funkci pro jednotlivé PS a SO včetně SO 98-98 v oceněné 

a neoceněné formě 

(h) Souhrnný rozpočet ve stádiu 2 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.2 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024). 

7.1.3 Stanovisko oznámeného subjektu. 

7.1.4 Technické specifikace SŽ TS 1/2022-SŽ, vydání II schváleno pod č.j.: 86474/2023-SŽ-

GŘ-O14 dne 1.2.2024  

7.1.5 Požadované parametry MaR pro implementaci do infrastruktury SŽ. 

7.1.6 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven a TS 

VCP 

7.1.7 SŽ TSI CCS/MP1 

7.1.8 TS 1/2023-Z TECHNICKÉ SPECIFIKACE SYSTÉMŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ Traťová 

elektronická jednotka systému ETCS a přepínatelné eurobalízy. 

7.1.9 PO-10/2024-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci podkladových dat pro ETCS L2 a L1 

LS 

7.1.10 Rychlostní profil čj. 30985/2025-SŽ-GŘ-O13 schváleného 4.3.2025 
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