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B.1  Popis území stavby 
 
 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 
 stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

Stavební pozemek se nalézá v řídce zastavěném a nestabilizovaném území Velkého rozvojového území 
Bubny-Zátory v katastru Holešovice hl. m. Prahy. Je rovinného charakteru, v současnosti je obsloužen 
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturou. Okolí stavby je na pozemcích železnice užíváno jako velké 
provizorium většinou jako parkovací a skladové plochy; území je předmětem urbanistických studií jako 
podklad pro další rozhodování o jeho využití, proto je na něj územním plánem vyhlášena stavební uzávěra. 
Pro realizaci předkládaného záměru byla vydána Radou hl. m. Prahy výjimka ze zákazu stavební činnosti, 
stanoveného vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích 
hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projektová dokumentace splňuje podmínky pro umístění stavby obsažené v dokumentu  
Rozhodnutí o umístění stavby, kterým se mění stavba nazvaná „Revitalizace nádraží Bubny na Památník 
ticha, Praha, Holešovice č.p. 177, Bubenská 8“ č. j. MČ P7 119572/2018/SU/Lub ze dne 05.10.2018 
 
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32 Sb. hl. m. Prahy o 
závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn. Plocha, na 
kterou se stavba umisťuje, je určena pro funkční využití SMJ – smíšené městského jádra, kde stavba 
s funkčním využitím pro kulturu je v hlavní funkci. Napojení na sítě technického vybavení zasahuje též do 
plochy funkčního využití ZMK, kde je umístění nezbytných liniových vedení přípustné v doplňkovém 
funkčním využití. Stavbou dotčené pozemky se nachází ve stavební uzávěře pro velké rozvojové území 
Holešovice. Výjimka z této uzávěry byla pro stavbu „Revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha 
Praha, Holešovice č.p. 177, Bubenská 8“ vydána rozhodnutím Rady hl. m. Prahy SZ: S-MHMP   
0583921/2014, které je přílohou k usnesení Rady HMP č. 229 ze dne 10.2.2015.                         
Soulad stavby s územním plánem byl kladně posouzen odborem územního rozvoje MHMP dne 24. 9. 2018 
pod č.j.: MHMP 1463500/2018. 
 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území   

Stavební záměr nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
 stanovisek dotčených orgánů  
 
V projektové dokumentaci byly po projednání s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a inženýrské 
infrastruktury zapracovány případné podmínky a požadavky. Konkrétní údaje jsou uvedeny v kap. B.2.1 e) 
této zprávy. 
 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
 stavebně historický průzkum apod.  

Pro účel vypracování projektové dokumentace a z důvodu toho, že se nemění rozsah stávající budovy, se 
žádné průzkumy podloží neprováděly. Pro úpravu založení (realizaci mikropilot a nových podzemních 
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konstrukcí a zejména nástaveb) je prováděn průzkum stávajících základů budovy a průzkum zemního 
podloží. 

V rámci přípravy stavby byl proveden pasport a stavebně technický průzkum stávajícího nádražního objektu 
Praha- Bubny. K zjištění stavu a polohy stávající kanalizační přípojky byl realizován kamerový průzkum a 
geodetické zaměření. 

Z vizuálních prohlídek se dá usoudit, že posuzovaný objekt nemá žádné vážnější stavebně-technické 
nedostatky. Ze stavebního hlediska je objekt staticky funkční, nebyly nalezeny žádné výrazné trhliny 
v nosných konstrukcích, které by jakoukoli stavební úpravou a zátěží stavebními pracemi mohly narušit 
celkový stav objektu z hlediska statické funkčnosti. Vnitřní dispozice jsou momentálně částečně využívané 
pro administrativní činnost, funkci bydlení a skladování, čili objekt je celkově udržovaný. Prostory v suterénu 
a na půdě jsou nevyužívané, z tohoto důvodu se prostory jeví zanedbaně, ale bez větší známky stavebně-
technických nedostatků. Svislé nosné stěny jsou vesměs z plných pálených cihel, v suterénu ze smíšeného 
zdiva, stropy pravděpodobně dřevěné trámové bez známek narušení. 
 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavební záměr se nachází v oblasti velkého rozvojového území Bubny - Zátory, tedy v oblasti se stavební 
uzávěrou určenou platným územním plánem SÚ Praha. Pro realizaci záměru byla vydána Radou hl. m. 
Prahy výjimka ze zákazu stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy o stavební 
uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. S-
MHMP 0583921/2014 usnesením Rady HMP č. 229 ze den 10.02.2015. 

Dále se pozemek stavby nachází v ochranném pásmu metra a v ochranném pásmu dráhy. 
 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Navrhovaná změna stavby není ovlivněna žádným pásmem záplavového ani poddolovaného území. Podle 
platného ÚPn SÚ hl.m.Prahy záplavové území na pozemek nezasahuje. 
 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území      

Pozemek stavby se nachází v zastavěném území a je v celé své výměře zastavěný stávajícím objektem. 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby, svým charakterem užívání a provozu 
nevyvolává potřebu ochrany svého okolí. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území, nezasahuje do stávajících odtokových poměrů, 
likvidace dešťové vody se nemění a je navržena, s přihlédnutím k nemožnosti likvidace srážkových vod 
v místě vsakem, retencí dešťových vod před odvodem do veřejné kanalizace. 
 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné asanace a demolice jiné, než spojené s uvažovanými úpravami stávající budovy, se nenavrhují. 
Kácení dřevin není uvažováno, stávající dřeviny v bezprostředním okolí stavby budou během realizace 
ochráněny. 
 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
 určených k plnění funkce lesa 

Realizace stavby nevyvolá žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
 infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající budova je v současnosti napojena na veřejnou technickou infrastrukturu z ulice Bubenské 
stávajícími přípojkami. Ty se navrhuje kompletně rekonstruovat a přizpůsobit novým požadavkům. Nové 
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podzemní sítě budou vedeny pod stávající dlážděnou komunikací, kterou je území napojeno na ulici 
Bubenskou. Místa napojení na páteřní sítě zůstávají zachována. Z této ulice je vedena dopravní obsluha 
areálu stávajícího železničního nádraží, která v této poloze i podobě bude zachována, dojde pouze k obnově 
povrchů zasažených výkopovými pracemi při rekonstrukci přípojek. 
 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizace navrhovaných změn nemá žádné věcné ani časové vazby na jiné investice. Jedinou podmínkou je 
uvolnění budovy od všech nájemců a uživatelů do zahájení stavebních prací, včetně dopravní kanceláře 
v 1.NP jižního křídla. Tato kancelář nebude nadále v tomto prostoru, nicméně zde zůstává malá část 
technologie elektro. Tu je třeba ochránit a udržet v provozu. Podmínky pro její ochránění a přístup k ní 
během stavby vydá SŽ.  
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Pozemky stavby 
 

č. parc 
číslo LV 

současný 
vlastník dle KN Adresa 

Druh 
pozemku 

velikost 
parcely 

m2 
zábor  

2469 
4333 

 
Česká republika 
 
Správa železnic,  
státní organizace 
 

Dlážděná 1003/7 
Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zastavěná 
plocha a nádvoří 
č.p. 177/8b 

1 046 budova 

2269 
368 

 
HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA 
 

Mariánské náměstí 2/2, Staré Město,  
11000 Praha 

Ostatní plocha 22 369 sítě 

2416/1 
4333 

 
Česká republika 
 
Správa železnic,  
státní organizace 
 

Dlážděná 1003/7 
Nové Město, 110 00 Praha 1 Ostatní plocha 20 911 sítě 

2416/59 
4334 

České dráhy a.s. 

 
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
Nové Město, 110 00 Praha 1 
 

Ostatní plocha 29 662 sítě 

 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Navrhovanými úpravami nedojde k vytvoření nových ochranných ani bezpečnostních pásem od budovy, 
vzniknou normová ochranná pásma nových podzemních inženýrských sítí, která nezasahují do ploch 
potenciálně určených pro výstavbu – jsou vedeny pod stávajícími komunikacemi. 
 
 
 
B.2  Celkový popis stavby  
 
 
B.2.1  základní charakteristika stavby a jejího užívání   
 
a) nová stavby nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
 stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
 nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby v rozsahu přístavby, nástavby a stavebních úprav pro změny 
v užívání stavby, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí, mění se její vzhled a bez nutnosti posouzení 
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vlivu na životní prostředí = podle § 108 stavební záměr vyžaduje stavební povolení a podle § 79 vyžadují 
stavební úpravy rozhodnutí o umístění stavby 

V rámci přípravy stavby byl proveden pasport a stavebně technický průzkum stávajícího nádražního objektu 
Praha- Bubny. K zjištění stavu a polohy stávající kanalizační přípojky byl realizován kamerový průzkum a 
geodetické zaměření. 

Z vizuálních prohlídek se dá usoudit, že posuzovaný objekt nemá žádné vážnější stavebně-technické 
nedostatky. Ze stavebního hlediska je objekt staticky funkční, nebyly nalezeny žádné výrazné trhliny 
v nosných konstrukcích, které by jakoukoli stavební úpravou a zátěží stavebními pracemi mohly narušit 
celkový stav objektu z hlediska statické funkčnosti. Vnitřní dispozice jsou částečně využitelné pro 
administrativní činnost, funkci bydlení a skladování, čili objekt je celkově udržovaný. Prostory v suterénu a 
na půdě jsou nevyužívané, z tohoto důvodu se prostory jeví zanedbaně, ale bez větší známky stavebně-
technických nedostatků. Svislé nosné stěny jsou vesměs z plných pálených cihel, v suterénu ze smíšeného 
zdiva, stropy pravděpodobně dřevěné trámové bez známek narušení. 
 
 
b) účel užívání stavby  

Budova po svém dokončení bude sloužit jako památník událostí spojených s obdobím kolem, během a po 
2.světové válce – Památník ticha. Bude rekonstruována celá nádraží budova včetně části jižního křídla, kde 
je v současnosti umístěna dopravní kancelář ČD. Tato kancelář nebude již nadále v objektu. Podmínky 
přesunu mimo budovu řeší SŽ. Hlavní prostory budovy budou určeny pro stálé i proměnné expozice, 
v postranních křídlech budou zřízeny přednáškové a počítačové místnosti pro interaktivní prezentace 
historických událostí. V přízemí bude zřízena kavárna pro návštěvníky expozic i pro externí zákazníky. 
 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu, úpravy stávajícího objektu Nádraží Praha-Bubny pro účel Památníku ticha jsou 
charakteru změny dokončené stavby. Budova v původním účelu – železniční nádraží – již není delší dobu 
využívána, s výjimkou zde umístěné dopravní kanceláře ovládající provoz železnice v určitém přilehlém 
úseku dráhy. Pro změnu účelu budovy na Památník a větší stavební úpravy byla v roce 2018 vypracována 
dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení v roce 2019 vydáno.  (viz seznam vstupních 
podkladů v části A_Průvodní zpráva). Pro inženýrské sítě nově napojující budovu a nové stavební 
konstrukce stávajícího nádraží bylo v 03/2016 vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 
 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
 technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Navrhovaná stavba nevyžaduje povolení výjimek z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
 stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a údaje o jejich splnění budou zapracovány po projednání projektové 
dokumentace a obstarání stanovisek. 
V projektové dokumentaci byly po projednání s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a inženýrské 
infrastruktury zapracovány případné podmínky a požadavky. 
 
Stanoviska dotčených orgánů: 

1 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
 HSHMP 60177/2018 23.11.2018 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkou pro realizaci – bude akceptována 
 
2 Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 
 HSAA-11315-3/2018 15.10.2018 
souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 
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3 MHMP - Odbor ochrany prostředí 
 MHMP 1625278/2018  11.10.2018 
souhlasná závazná stanoviska a vyjádření bez podmínek 

ad 1. z hlediska ochrany ZPF 
chráněné zájmy nejsou dotčeny 
ad. 2 z hlediska lesů 
chráněné zájmy nejsou dotčeny 

ad. 3 z hlediska nakládání s odpady 
dotčeným orgánem je ÚMČ Praha 7 

ad. 4 z hlediska ochrany ovzduší 
dotčeným orgánem je ÚMČ Praha 7 

ad. 5 z hlediska ochrany přírody a krajiny 
A) stavební záměr nepředstavuje škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů,  
na záměr se nevztahuje Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích  
budov č. 18/2009 Sb. HMP 
B) záměrem nejsou dotčeny vyjmenované zájmy chráněné zákonem  č. 114/1992 Sb., o ochraně  
přírody a krajiny  

ad. 6 z hlediska myslivosti 
chráněné zájmy nejsou dotčeny 

ad. 7 z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
 záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 

ad. 8 z hlediska ochrany vod 
v zájmech chráněných vodním zákonem je dotčeným orgánem vodoprávní úřad ÚMČ  
Praha 7 
 
4 MHMP - Odbor památkové péče 
 MHMP 744516/2018, 15.05.2018 
závazné stanovisko – záměr je přípustný bez podmínek 
 
5 MHMP - Odbor dopravních agend – silniční správní úřad 
 MHMP-1519728/2018/O4/Vo  26.09.2018 
souhlasné stanovisko s podmínkami 
1) během realizace stavby budou zachovány 2 řadící pruhy ve směru od Hlávkova mostu s přechodným 
využitím prostoru dočasně demontovaných betonových svodidel 
2) projekt dopravních opatření bude předložen v požadované lhůtě před realizací stavby  
3) v části ZOV jsou zohledněny požadavky z této podmínky 
 
6 MHMP - KRM - oddělení krizového managementu 
 MHMP 1625513/2018 11.10.2018 
souhlasné závazné stanovisko bez podmínek 
 
7 ÚMČ Praha 7 – Odbor životního prostředí  
 MČ P7 006516/2018/OŽP/Vag 20.02.2018 
závazné stanovisko  

- z hlediska odpadového hospodářství 
během realizace budou plněny povinnosti plynoucí z ustanovení příslušných zákonů,  

- z hlediska ochrany přírody a krajiny 
bez připomínek 

- z hlediska ochrany ovzduší 
během realizace budou uplatňována opatření na snížení prašnosti 
 
8 ÚMČ Praha 7 – Odbor dopravy  
 MČ P7/ODO/100796/1671/2018/Ha.        17.09.2018 
souhlasné vyjádření    

ad 1. z hlediska připojení posuzované stavby na stávající komunikační síť (§10 zákona č. 13/1997 Sb.) 
napojení není nutné, objekt se nachází v areálu nádraží Bubny 
ad 2. z hlediska zatřídění předmětné místní komunikace do II.-IV. třídy (§40 odst.5, §6 odst.3  
zákona č. 13/1997 Sb.) 
vnitroareálové komunikace nejsou zařazeny do sítě místních komunikací 
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ad 3. z hlediska zvláštního užívání komunikace (§25 zákona č. 13/1997 Sb.)  
podmínka nutnosti žádosti o rozhodnutí k zvláštnímu užívání chodníku resp. komunikace bude v případě 
záboru místních komunikací splněna 

ad 4. z hlediska omezení obecného užívání komunikace (§24 zákona č. 13/1997 Sb.) 
v případě uzavírek a objíždět bude požádáno o povolení na ODA MHMP 
ad 5. Z hledisek ostatních (např. §38 zákona č. 13/1997 Sb.) 
podmínky stanovené pro realizaci budou akceptovány 

ad 6. Z hlediska znalosti místních poměrů a vyjádření k řešení dopravy v klidu dle Pražských stavebních 
předpisů – nařízení č. 10/2016 Sb. HMP 
podmínky stanovené pro dopravu v klidu se předmětem stavebního řízení nemění, umístění nádob na 
domovní odpad je řešeno uvnitř objektu   
 
9 Policie České republiky – KŘP HMP Odbor služby dopravní policie 
 KRPA-43058-2/ČJ-2018-0000DŽ,  04.10.2018 
souhlasné stanovisko s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
10 Státní energetická inspekce  
 SEI-610/2018/10.101-2,  12.02.2018 
vyjádření – nejedná se o budovu, ke které se vyjadřuje SEI  
 
11 Drážní úřad  
 DUCR-34599/18/Lj, 13.06.2018 
souhlasné stanovisko s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
 MHMP - Odbor dopravních agend – drážní správní úřad 
závazné stanovisko bude doplněno 
 
 MHMP - Odbor evidence majetku 
závazné stanovisko bude doplněno 
 
 
Stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury: 

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 S 4052/S-38441/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ple,  13.06.2018 
souhlasné souhrnné stanovisko s podmínkami pro přípravu, realizaci a užívání stavby – budou akceptovány 
 
2 České dráhy, a.s. – Regionální správa majetku Praha 
 2929/2018,   29.11.2018 
souhlasné vyjádření  s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
3 ČD - Telematika, a.s.  
 1201815495,   30.11.2018 
souhlasné vyjádření  s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
4 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro 
 240200/2970/18/Lín,   28.11.2018 
souhlasné vyjádření s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
5 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – jednotka Dopravní cesta Tramvaje 
 1626/18,   16.10.2018 
vyjádření  s styku se zařízením DP-JDCT s podmínkami pro realizaci – budou akceptovány 
 
6 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – Svodná komise 
 TSK/36439/18/5110/Ve, 27.11.2018 
souhlasné stanovisko s podmínkami pro realizaci stavby – budou akceptovány 
 
7 PREdistribuce, a.s. 
 300057841, 02.10.2018 
souhlasné vyjádření s podmínkami pro realizaci stavby – budou akceptovány 
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8 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 
 4502/14/2/02, 12.10.2018 
souhlasné vyjádření s podmínkami – budou akceptovány 
 
9 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
 2018/OSDS/01352, 27.02.2015 
souhlasné vyjádření s podmínkami – budou akceptovány 
 
10 Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 1812/18, 07.11.2018 
souhlasné vyjádření s podmínkami pro realizaci stavby – budou akceptovány 
 
11 CETIN a.s. 
 725275/18, 04.10.2018 
souhlasné vyjádření – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací – budou akceptovány Všeobecné 
podmínky ochrany SEK  
 
12 T-Mobile Czech Republic a.s. 
 E15287/18, 19.04.2018 
souhlasné vyjádření – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou   
 
13 Vodafone Czech Republic a.s. 
 180419-171177942, 07.05.2018 
souhlasné vyjádření s podmínkou pro použití jeřábu – bude akceptována   
 
14 Ministerstvo vnitra ČR – správa kabelů 
 bez č. j., 21.02.2018 
souhlasné vyjádření formou razítka na situaci    
 
15 Ministerstvo obrany – Oddělení ochrany územních zájmů  
 ÚP 497/19-689-2017, 31.01.2018 
souhlasné vyjádření formou razítka na situaci      
 
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – Svodná komise 
souhrnné stanovisko bude doplněno 
 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Předmětná stavba nepodléhá žádné ochraně, není kulturní památkou.  
 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
 jednotek a jejich velikost apod. 

Základní kapacity SO 101 – Budova Památníku 
 
Zastavěná plocha budovy celková 

• stávající - původní 887,55 m2  

• přístavba vstupu  44,55 m2 

• celkem po úpravách 932,1 m2 

Obestavěný prostor budovy celkový  
• původní 9 180 m3 

• nové části budovy 8 025 m3 

• celkem po úpravách 17 205 m3 

Hrubá podlažní plocha celková: 
• stávající - původní 2 500 m2 

• nové části budovy  720 m2 

• celkem po úpravách 3 220m2 
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Užitná plocha místností celé budovy  
• stávající - původní 2 517 m2 

• nové části budovy 130 m2 

• celkem po úpravách 2 647 m2 

Výška budovy (vztaženo k +/- 0,000 = 193,45 m n.m.): 
• stávající - původní 15,65 m 

• celkem po úpravách 19,00 m 
 

Plocha expozic 901 m2 
Počet míst v zasedacích místnostech 100 míst 
 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
 produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby vody  
Bilance vody vychází z následujících, investorem předpokládaných, kapacit objektu: 
Prostory kavárny – 2 zaměstnanci, předpokládaná denní návštěvnost 100 osob. 

Prostory památníku včetně prodejny a kanceláří – 16 zaměstnanců, denní návštěvnost až 300 osob 
(návštěvníků) nebo variantně cca 85 posluchačů (konference + výuka). 

Potřeba vody: 

Kavárna: 

a) dle Směrnice č. 9/1973: 

 denní:   Qd = 620 l /den 

 max. denní:  Qm = 775 l / den  

 max. hodinová:  Qh = 97 l / hod 

b) roční dle Vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění 

 Potřeba vody činí 228 m3/rok 

c) dle počtu zařizovacích předmětů (ČSN 75 5455) 

 Q = 1,6 l/s  
 

Objekt památníku: 

a) dle Směrnice č. 9/1973: 

 denní:   Qd = 2 460 l /den 

 max. denní:  Qm =3 075 l / den  

 max. hodinová:  Qh =    308 l / hod 

b) roční dle Vyhl. 428/2001 Sb. v platném znění 

 Potřeba vody činí 524 m3/rok 

c) dle počtu zařizovacích předmětů (ČSN 75 5455) 

 Q = 1,6 l/s 
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Bilance odpadních vod  
Bilance splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody, uvedeny zvlášť pro prostory kavárny a 
památníku (vč. kanceláří a prodejny) 

    kavárna  památník 

Denní potřeba vody   620 l/den  2 460 l/den 

Max. denní potřeba  775 l/den  3 075 l/den 

Max. hod. potřeba  97 l/hod  308 l/hod 

Roční potřeba vody  228 m3/rok  524 m3/rok 

 

Výpočet odtoku splaškové kanalizace 

 Běžný provoz   QWW = max. 6,9 l/s  - 

 Nárazové používání (kulturní akce s využitím plné kapacity zařízení) 

    Qc = max. 23,8 l/s 
 
Bilance dešťových vod 
Množství dešťových vod odváděných ze střech a zpevněných ploch se navrhovanými úpravami nemění 
oproti současnému stavu, jen se doplňuje retence pro regulaci množství dešťových vod vypouštěných do 
veřejného řadu. 

Plocha střechy   800 m2  

Množství dešťových vod Qmax = 24 l/s 

 
Bilance tepla, spotřeba plynu 
Roční spotřeby tepla:  

Vytápění     377 GJ/rok 

Větrání      273 GJ/rok 
 
Zemní plyn: 

a) hodinová max.    15 m3/hod 

b) denní max.     130 m3 

c) roční     18.050 m3/rok   
 
Spotřeby tepla a paliva jsou pouze orientační. Skutečná spotřeba paliva bude závislá na provozu 
jednotlivých zařízení a využití celkové kapacity objektu v průběhu roku. Pravděpodobně bude nižší, než je 
stanoveno teoretickým výpočtem. 
 
Bilance elektrická energie  
Soudobý příkon    286 kW 

Roční spotřeba    2,05 MWh 
 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Navrhované práce se budou realizovat v jedné etapě.  

Zvláštní péči je nutno věnovat podmínce nepřerušeného provozu dopravní kanceláře a zařízení ČD a 
případně SŽ  umístěných v budově a zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění stavebních prací nad 
prostorem dopravní kanceláře. Jedná se pouze o ponechání části technologie bez kanceláře.  
 
 
j) orientační náklady stavby 

Budou stanoveny na základě rozpočtu v realizačním stupni dokumentace 
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B.2.2  celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistická koncepce stavby je dána tím, že se jedná o rekonstrukci a nástavbu stávající budovy se 
zachováním dopravních vazeb na strukturu města. V této dokumentaci navržené úpravy do současného 
stavu urbanismu lokality nezasahují. Budova zůstává v poměrně nehostinném a zanedbaném prostředí 
různých průmyslových a skladových budov. 

Protože je budova situována v rozvojovém území Bubny-Zátory, které je předmětem řešení v rámci územní 
studie, budou se naopak záměry na výstavbu v okolí podřizovat rekonstruované budově Památníku ticha 
s cílem podpořit jeho význam. Půjde například o kompoziční navázání na Veletržní palác – centrum 
moderního umění, o kompoziční i funkční navázání na prostor východně od železniční trati – centrum lokality 
Bubny-Zátory, o zrušení překážky železniční trati a další.  
 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt budoucího Památníku ticha stojí v těsné blízkosti staré silnice, kterou pražští židé ve 40. letech 
minulého století nuceně odcházeli na svou cestu do nenávratna. Památník se v našem návrhu odkazuje na 
okamžik netečného ticha, které se v Praze v době odsunu židů rozhostilo. Toto ticho, které není tichem lesa 
a luk, ale tichem strachu, netečnosti a lhostejnosti, se zde zpřítomňuje v „kamenné“ znehybnění. Stavba zde 
stojí a mlčí. Prostředky komunikace domu, kterými jsou otvory jako okna a dveře jsou zaslepené. 
Komunikace neprobíhá dovnitř ani ven. Do oken nelze nahlédnout. Přede dveřmi hlavního vstupu, které 
mohou být symbolickým způsobem vnímány jako ústa domu, je vztyčená stéla, která je překrývá, jako ruka 
položená před ústa, aby nepromluvila 

Hlavní dochované prvky nádraží zachováváme v jejich atmosféře a působení. Jsou to hlavní exponáty 
památníku, jako je odjezdová hala, schodiště, peron a samozřejmě exteriérové obvodové stěny. V těchto 
místech vždy dojdeme uvědomění, že jsme na nádraží a můžeme kontemplovat, co se tu odehrálo a jaký je 
náš vztah k těmto událostem. Co bylo původním nádražím, zůstává stále nádražím. Odjezdová hala zůstává 
ve své podobě a atmosféře neměnná, je pouze zrekonstruovaná. Pokud chceme, můžeme vejít na peron a 
posadit se na dřevěnou lavici a dívat se na koleje a pohyb na nich. Stejně tak i původní schodiště zůstává 
nadále hlavním vertikálním komunikačním prvkem, vertikální osou stavby.  

Více než dvanáct metrů vysoký prostor vstupní haly je po celé své výšce zaplněn velkým množstvím 
betonových zkamenělých knih. Tato abstraktní pietní knihovna má atmosféru chrámové stěny, na kterou 
šikmo dopadají sluneční paprsky a vykreslují tak plně strukturu a různorodost zkamenělých knih 
připomínajících padesáti tisíc životních příběhů. Zde utichají všední myšlenky a cesta vede dál dovnitř 
stavby. Přes vnější netečnost se však uvnitř stavby cosi odehrává. Fragmenty morálních zásad vystupují na 
povrch vědomí formou instalací, ale stěny je nepustí ven. Drama smíření se tedy odehrává uvnitř každého 
posvém. 

Interiér památníku bychom mohli rozdělit do několika tematických částí s vertikálním odstupňováním. Ve 
sklepních prostorách je umístěné provozní a technické zázemí. 

Přízemí památníku jsme vyhradili službám a provoznímu zázemí. Nachází se zde většina fragmentů 
historické stavby nádraží. V další části památníku uvažujeme o umístění stálé expozice na možné téma 
projevů rasové nesnášenlivosti, která by zároveň mohla sloužit jako jakési zrcadlo společnosti, jako projekce 
svědomí. V nejvyšším patře, v prostoru nástavby, umisťujeme proměnné výstavy. Je to část expozice 
prostoupená denním vrchním světlem. Tyto prostory chápeme jako nositele nejvýznamnějšího odkazu 
Památníku ticha, čímž by mělo být zprostředkování a obnovení komunikace, ať už formou přednášek a 
diskuzí nebo formou volné svobodné umělecké reflexe, jako návrat naděje. Atmosféra tohoto vrchního 
prostoru by měla být jasná, zaplněná difúzním všudypřítomným světlem, připravená přijmout variabilní 
program. Přímé sluneční světlo se láme o systém zastínění kovovými lamelami, které je možné v případě 
potřeby specifické expozice uzavřít. Zde, v jednom z křídel nástavby, se také nachází auditorium, které je 
rovněž variabilním prostorem. Do přednáškového sálu se propisuje štít původního nádraží, který je upravený 
jako betonová fasáda a jsou do něho osazeny betonové výlisky oken. Jedná se o stejnou povrchovou úpravu 
jako v případě exteriéru. Štít je ve vrchní části lemovaný mléčným sklem a stává se tak samostatným 
exponátem uvnitř interiéru. Původně exteriérový fragment je nyní interiérovým exponátem, je tedy možné si 
ho detailně prohlédnout.  

Fasády původního nádraží, které jsou jedním z hlavních exponátů, upravujeme monochromatickou 
betonovou vrstvou, která pokrývá a kopíruje členění fasády, římsy i nápisy. Zaslepená okna jsou navržena 
jako prefabrikované exaktní výlisky z jemného vysokopevnostního betonu/malty v modelaci původních oken. 



REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA                                     DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
                                                          B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DELTAPLAN spol. s r. o. – ARN Studio spol. s r. o.     13 
 

Fasádu nástavby navrhujeme z prefabrikovaných železobetonových panelů s výraznější vertikální 
strukturou. Okna z kavárny a kancelářských částí směřující k peronu uvažujeme provést v kovovém 
antracitovém rámu za použití skel s povrchovou úpravou zabraňující pohledu z vnějšku dovnitř. Tímto 
způsobem bychom chtěli i u funkčních oken v přízemí u peronu docílit zvýšené odrazivosti exteriéru a 
podpořit myšlenku uzavření. Hlavní vstupní dveře do bývalé odjezdové haly, stejně jako dveře na peron, 
uvažujeme znovu osadit replikou původních dveří a osadit také za použití skla s obdobnou úpravou. 
 
 
 
B.2.3 celkové provozní řešení, technologie  výroby 
 Stavba je rozdělena do čtyř nadzemních a jedno podzemní podlaží. Pro návštěvnický provoz jsou důležitá 
podlaží nadzemní i část podzemních, kde jsou situovány veškeré služby určené veřejnosti. Podzemní 
podlaží je vyhrazeno v druhé části především pro technické a skladové zázemí. 

1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ 
Část sklepů bude expozicí a část budou využita především proo skladovací prostory, zázemní pro technická 
zařízení a hygienické vybavení pro personál kavárny. Nově přestavěná část tohoto podlaží bude využita pro 
strojovnu chlazení a vzduchotechniky. 

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
prostory pro návštěvníky: vstup s expozicí, vstupní hala, prodej vstupenek, šatna, kavárna, prodejna, 
hygienické zázemí a nově rozšířený samostatný výstavní prostor. 
provozní zázemí: kanceláře vedení památníku, administrativa, hygienické zázemí pro zaměstnance, 
provozní vstup s napojením na nákladní výtah, zázemí kavárny. 
technické zázemí: v tomto podlaží už nezůstává provoz kanceláře Českých drah, ale pouze malá část 
technologie, která souvisí se zajištěním drážního provozu. V těchto místech budou kanceláře zaměstnanců 
památníku. 

2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
prostory pro návštěvníky: výstavní sály s expozicí, vstup je umožněn původním schodištěm a osobním 
výtahem, součásti tohoto podlaží je výuková místnost pro 30 osob s odpovídajícím zázemím a technickým 
vybavením 
provozní zázemí: sklady, nákladní výtah, strojovna výtahu 
technické zázemí: strojovna vzduchotechniky, kotelna a další prostory pro technické vybavení stavby 

3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
prostory pro návštěvníky: výstavní sály s expozicí, vstup je umožněn původním schodištěm a osobním 
výtahem, součásti tohoto podlaží je na jedné straně auditorium a na druhé knihovna celkem pro cca 70 osob 
s odpovídajícím technickým a hygienickým zázemím 
provozní zázemí: nákladní výtah 
technické zázemí: předpokládá se technické vybavení bez nároku na samostatné prostory 

4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
prostory pro návštěvníky: galerie vložená do hlavního výstavního sálu, expozice, vstup umožněn po 
schodech z 3.nadzemního podlaží 
technické zázemí: předpokládá se technické vybavení bez nároku na samostatné prostory 
 
CELKOVÝ PŘEHLED UŽITNÝCH PLOCH PO PODLAŽÍCH m² 

1. podzemní podlaží   348 

1. nadzemní podlaží   727 

2. nadzemní podlaží  716 

3. nadzemní podlaží 695   

4. nadzemní podlaží (mezipatro 3. NP)   119 

celkem 2 605 
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B.2.4 bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání osobami se sníženou 
 schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob  
 se zdravotním postižením  
Protože budova slouží veřejnosti, jsou všechny prostory přístupné veřejnosti navrženy tak, aby se zde osoby 
s omezenou pohyblivostí mohly bezpečně pohybovat. Na komunikacích nevznikají architektonické bariéry, 
pro překonávání výškových rozdílů jsou navrženy podle příslušných předpisů (vyhl.398/2009 Sb.) rampy a 
výtahy, vodorovné komunikace jsou dostatečně široké pro pohyb osob na invalidních vozíčcích či o berlích, 
případně i pro dětské kočárky. Těmto podmínkám bude i přizpůsobeno rozmístění výstavních exponátů, 
panelů a dalších prvků. Budova má hlavní vstup z ulice Bubenská, kde je výškový rozdíl cca 23 cm 
kompenzován chodníkem ve sklonu. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je zajištěn výtahem, který není 
evakuační.  

Protože budova není vhodná pro samostatné návštěvy osob se zrakovým postižením a jejich volný pohyb po 
budově, není budova vybavena příslušným technickým zařízením pro jejich navigaci (s výjimkou 
standardního vybavení výtahu). Budova bude vybavena standardním informačním systémem zohledňujícím i 
osoby s omezenou pohyblivostí. 

Přednáškové sály budou vybaveny dle potřeby mobilním zařízením pro přenos zvukového signálu do 
zařízení pro neslyšící.  

Hygienická kabina pro imobilní osoby je umístěná v přízemí budovy, je přístupná z veřejného prostoru, což 
je u změn dokončených staveb přípustné.  

Z důvodu protipožární ochrany návštěvníků budovy a možnostem úniku z 2. a 3.NP, bude omezen počet 
osob na invalidním vozíku v těchto horních podlažích na 10; bude zajišťován organizačně obsluhou objektu 
(vrátnice, pokladní apod.). 
 
 
 
B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 
Navrhovanými úpravami budovy po jejich dokončení nevznikají žádná nebezpečí pro uživatele budovy či její 
okolí, po realizaci a při dodržení navržených opatření protipožární ochrany objektu.  
 
 
 
B.2.6 základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

Dnešní stav budovy (dvoupodlažní s podkrovím, částečně podsklepená) je za svou životností z hlediska 
užitných vlastností. Funkčně jsou stavební konstrukce zachovalé bez poruch, ale pro nový účel není ani 
prostorový, ani stavebně technický stav použitelný. Proto bude budova zcela rekonstruována a nastavěna o 
další podlaží tak, aby vznikla třípodlažní budova s galeriemi ve 4.NP a na většině půdorysu podsklepená. 

Demoliční a bourací práce budou obsahovat odbourání severního jednopodlažního přístavku tak, aby se pod 
ním mohlo vybudovat suterénní podlaží napojené na stávající suterén pod hlavní hmotou nádražní budovy. 
Stejným způsobem bude odbourán i jižní jednopodlažní přístavek, který však není podsklepen. Veškeré 
vnitřní dělicí konstrukce budou vybourány (s výjimkou nosných stěn), strop nad 1.PP zůstane zachován, ale 
ostatní stropy budou kompletně vybourány.  Odbourán bude i celý krov. 

Nové vnitřní svislé konstrukce budou zděné z cihel, stropy jsou navrženy z prefabrikovaných panelů 
uložených na průvlacích. Příčky budou zděné nebo sádrokartonové podle účelu. Povrchy podlah a stěn 
budou podle účelu místností dle tabulek na výkresech půdorysů.  

Ze zachovávaných fasád bude otlučená omítka ze 100% s výjimkou konstrukčních říms. Omítka bude 
provedena nově s povrchem imitujícím beton.  Nově vyzděné přístavby budou opatřeny ve spodní části 
systémem KZS a ve vrchní předsazenou fasádou z žb prefa panelů a tepelnou izolací ve skladbě. Nové 
vnější povrchy budou betonové. Okenní výplně budou zaslepené betonovými prefabrikáty včetně profilace 
rámů. 
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b) konstrukční a materiálové řešení  

Založení a spodní stavba 

Původní historická stavba, která je v centrální části třípodlažní (2 řádná podlaží a podkroví), má na obou 
bočních stranách dvě později budované jednopodlažní přístavby. Levá (severní) bude snesena, bude pod ní 
vybudováno nové podzemní podlaží a nahrazena v celém rozsahu v nadzemních podlažích novými 
konstrukcemi. Pravá (jižní), ve které je dnes umístěna dopravní kancelář Českých drah, bude také po 
dohodě se SŽ snesena. Tato přístavba nemá ani nebude mít suterén. Provoz dopravní kanceláře lze podle 
informací SŽ narušit s podmínkou zachování malé části technologie elektro. Z uvedeného vyplývá rozdílné 
řešení založení každé ze tří částí budoucí stavby.  

Levé /severní křídlo, vybudované na místě snesené přístavby bude založeno na vrtaných železobetonových 
pilotách. Důvodem pro volbu hlubinného založení je snaha o dosažení minimálního sednutí nové přístavby. 
Střední, původní část stavby je podsklepená. Při prohlídce nebyly zastiženy žádné významné poruchy vrchní 
stavby, které by svědčily o nestabilitě základů. V průběhu DPS budou zhodnoceny stávající poznatky o stavu 
základů a budou provedeny doplňující sondy. Vzhledem k velikosti přitížení nástavbou se však celoplošné 
zesilování základových konstrukcí nepředpokládá. Pravá přístavba bude řešena obdobně , pouze 
s výjimkou, že není podsklepena.  

Návrhu prvků hlubinného založení bude předcházet podrobný průzkum zaměřený na lokalizaci veškerých 
sítí, zejména sdělovacích sítí Českých drah, které probíhají přes tuto budovu. 

Vrchní stavba 

Ponechané stávající svislé nosné zdi střední a jižní části budou v celém rozsahu stavby sanovány tak, aby 
byly sto přenést veškerá přitížení vyvolaná dispozičními změnami a nástavbou. Okenní otvory budou 
zazděny. Nové svislé konstrukce až do úrovně korunní římsy budou zděné z tradičních materiálů tj. 
keramických tvárnic. Zdi budou v úrovni stropních desek staženy pozedními věnci. Nad ocelovými sloupy 
vloženými do meziokenních pilířů jižního křídla bude v úrovni parapetů druhého nadzemního podlaží 
vybudován železobetonový obvodový rám, který bude tvořit základový nosný prvek zdiva vyššího podlaží. 
Nové výtahové šachty budou zděné z keramických tvárnic. 

Cihelné klenby nad suterénem budou sanovány. Původní, spórami hub a hmyzem infikované násypy se 
odstraní, klenby se očistí, případné trhliny se zalijí a uvolněné prvky se utěsní. Násypy se nahradí zásypem 
z lehkého inertního materiálu expandovaného jílu s prolitím cementovým mlékem. Stropní konstrukce nad 
každým nadzemním podlažím bude z prefabrikovaných panelů a průvlaků. Na zdivu bude vytvořen žb 
věnec.  Bude tak tvořit vodorovný ztužující prvek nad celým půdorysem stavby. Zároveň bude plnit funkci 
vodorovných táhel ocelových rámů, které do ní budou kotveny. Ocelové rámy z válcovaných tyčí (IPE, HEA) 
budou tvořit nosnou konstrukci sedlové střechy. Mezi ocelové rámy bude vložen lehký střešní plášť. Na horní 
přírubu rámů bude uložen kotevní systém nesoucí železobetonové prvky střešního pláště (nerezový kotevní 
systém).  
 
c) mechanická odolnost a stabilita   

Řešeno samostatnou částí dokumentace. 
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B.2.7  základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení  

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Vnitřní vodovod 
Vodoměrná sestava bude osazena ve venkovní vodoměrné šachtě mimo objekt, viz oddíl PD 

vodovodní přípojka. Do objektu bude voda přivedena z nové vodovodní přípojky, vstup do objektu bude 
v prostoru technické místnosti v 1.PP v rohu místnosti, kde bude osazen objektový uzávěr a případně 
vodoměr pro snazší odečet při rozpočítávání u podružných měření.  

Za objektovým uzávěrem bude provedena odbočka požárního rozvodu. Požární rozvod bude z 
potrubí ocelového závitového bez izolace, žárově zinkované. Požární větev bude oddělena kontrolovatelnou 
oddělovací armaturou třídy IV (BA) dle ČSN EN 1717, aby se zamezilo kontaminaci pitné vody stagnující 
vodou z požárního rozvodu. Rozvod bude proveden pod stropem a bude přiveden k hydrantovým skříním 
dle požadavků PBŘ. 

Teplá voda v objektu bude připravována lokálně v místech jednotlivých odběrů u jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Pouze pro prostory gastro a zázemí zaměstnanců budou osazeny zásobníkové 
ohřívače teplé vody o objemu 80 – 120 l příkonu 3 – 6 kW. U jednotlivých umyvadel budou osazeny 
průtokové ohřívače 3,5 kW (případně je možné pro dvě umyvadla na jednom místě osadit průtokový ohřívač 
7 kW). U výlevek budou osazeny průtokové ohřívače 5,7 kW. Napojení zásobníků na rozvod vody včetně 
potřebných armatur dle předpisu výrobce (pojistný ventil, zp. klapka, manometr, apod.).  

U samostatných provozních prostor (pro zaměstnance, pro provoz občerstvení) bude osazeno 
podružné měření spotřeby studené vody.  

 

Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace bude provedena oddílná. Splaškové odpadní vody budou svedeny do revizních 

kanalizačních šachet na nové areálové splaškové kanalizace a dále kanalizační přípojkou na stokovou síť a 
na městskou ČOV. Dešťové vody budou svedeny dešťovou vnitřní kanalizací do nové dešťové areálové 
kanalizace.  

Zařizovací předměty budou odkanalizovány do odpadních potrubí. Zařizovací předměty ze zázemí 
gastro v 1.PP budou přes zeď svedeny do sníženého 1.PP ve strojovně, kde budou napojeny do čerpacího 
zařízení a výtlak bude veden pod stropem strojovny a napojen do zavěšené kanalizace pod stropem 1.PP.  

Úkapy od VZT jednotek či jednotek chlazení a odpadní vody od vypouštění čerpacího zařízení 
v 1.PP při údržbě budou svedeny do jímky, ve které bude osazeno ponorné čerpadlo s plovákem a výtlak 
z něho bude napojen na výtlak od čerpacího zařízení.   

Kanalizace ležatá bude z potrubí plastového (kanalizační trubky plastové pro venkovní použití z 
tvrdého PVC, PP nebo PE). Potrubí zavěšené pod stropem, odpadní a připojovací potrubí bude z plastových 
trub - vnitřní systém odpadního potrubí PP nebo PE. Potrubí bude vedeno v navržených příčkách nebo 
přizdívkách, nebo v drážkách ve zdech a nebo zavěšené pod stropem.  

Před přechodem odpadního potrubí na ležaté v 1.NP nebo zavěšené v 1.PP pod stropem strojovny 
nebo na potrubí nad místem lomu ve vyšších patrech budou na odpadních potrubích umístěny čistící kusy. 
Kde budou odpadní potrubí zaplentována nebo vedena ve zdi, budou Č.K. opatřeny dvířky nebo 
magnetickou obkládačkou (dodávka stavby).  

Odpadní potrubí bude izolováno v celé délce na všech stoupačkách návlekovou izolací tl. 20 mm 
procházející základovou deskou. Odpadní potrubí a odvětrání bude izolováno proti rosení. Připojovací 
potrubí bude opatřeno izolačními trubicemi tl. 9 mm. 

Odvodnění střech bude přes vtoky ze střešních okapů, vtoky i žlaby jsou dodávkou stavby. Budou 
provedeny vnější dešťové svody zapojené do areálové dešťové kanalizace a z ní přes retenční nádrž do 
jednotného řadu v ul.Bubenská. 
 

Rozvody plynu 
Z navrhované přípojky ukončené měřením ve skříni HUP na hranici pozemku bude provedeno potrubí vnější 
části domovního plynovodu, které bude zakončeno v suterénu objektu. Potrubí vedené v zemi bude 
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PE100RC, na prostupu do objektu bude osazena přechodka. Vnitřní plynovod bude z potrubí ocelového 
svařovaného černého.  
Vnitřní plynovod bude veden volně zavěšen pod stropem nebo na zdi, nebo v drážce ve zdi před kotelnu. 
Před vstupem do kotelny bude na potrubí osazen uzavírací ventil a bezpečnostní uzávěr, který v případě 
úniku plynu uzavře přívod do kotelny. Při průchodu potrubí nosnými konstrukcemi (nosné zdi) bude potrubí 
opatřeno ocelovou chráničkou a utěsněno dle ČSN. 
V kotelně budou osazeny dva kotle o příkonu 2 x 85kW, které budou zároveň sloužit i pro ohřev teplé vody.  
Dle ČSN 070703 se jedná o kotelnu III. kategorie a ta bude vybavena všemi náležitostmi dle ČSN 070703, 
ČSN EN 1775 a dalších souvisejících norem a předpisů. Odfuk potrubí plynu bude vyveden nad střechu dle 
ČSN 15001-1. Přívod vzduchu a odvod spalin bude řešen v části ÚT dle konkrétního typu osazovaného 
kotle, stejně tak propojení na MaR a elektroinstalace. 
Po ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN a potrubí bude natřeno. Montážní 
organizace, která zkoušku vykonává musí zpracovat podrobný technologický postup zkoušek. Zkušební 
přetlak pro zkoušku pevnosti a těsnosti je stanoven dle ČSN EN 1775. O kladné zkoušce se sepíše zápis, 
případně je-li stejným pracovníkem prováděna výchozí revize, může být zápis o zkoušce součástí zprávy 
o výchozí revizi zařízení. Zkoušku provede pověřený pracovník dodavatele, který vlastní platné osvědčení 
odborné způsobilosti k provádění revizí plynových zařízení za účasti provozovatele. 
Montážní práce smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost oprávnění vydané organizací státního 
odborného dozoru podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 doplněné vyhláškou č. 554/1990 Sb, včetně 
oprávnění pro stavbu plynovodů a přípojek 
Projektová dokumentace je zpracována ve smyslu norem a předpisů, které budou dodrženy při provádění a 
zkouškách např. TPG 702 01, 921 01, 704 01, 905 01, ČSN EN 12 007, ČSN EN 1775, ČSN EN 12327, 
ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 a další související ČSN a předpisy. 
 
Spotřeba plynu: 
Nově osazované kotle – 2x85 kW  2x10,5  m3/h zemního plynu 
Max. hodinová spotřeba plynu   21  m3/h zemního plynu 
 
 

VYTÁPĚNÍ  

Základní údaje 
Podle ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu, leží areál v oblasti venkovní výpočtové teploty te = -
12°C, bez intenzivních větrů. 
- venkovní výpočtová teplota         -12 °C 
- roční průměrná teplota zeminy       +5,1 °C 
- průměrná teplota v topném období       +4,4 °C 
- střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období   +13 °C 
- počet dnů otopného období         229 
 
Vnitřní výpočtové údaje místností: 
Kanceláře, kavárna, výstavní prostory a ostatní pobytové místnosti  + 20°C 
Nově rekonstruovaný objekt si s ohledem na zásadní změny a rozšíření vyžádá kompletní rekonstrukci 
otopné soustavy. 
 
Klimatické podmínky: 
Praha a její centrum patří mezi nejteplejší oblasti v České republice s průměrnou roční teplotou > 10 °C,  
Průměrná roční teplota je dokumentována měřením na meteorologické stanici Klementinum - nadmořská 
výška 191 m n.m. 
 
Výpočtová oblastní teplota  -12°C . 
Průměrná vnitřní teplota +20°C 
Počet topných dní :  229  
 

            

 
Potřeba tepla 
Tepelná ztráta objektu byla stanovena výpočtem dle EN 12831.  
Stávající konstrukce obvodového pláště  jsou s ohledem na charakter nového využití objektu zachovány bez 
zásadních úprav.  
Předpokládá se, že veškeré nové stavební konstrukce budou postaveny tak, aby součinitele prostupu tepla  
vyhověly požadavkům ČSN  73 0540-2. 
Za těchto předpokladů stanovená hodinová tepelná ztráta objektu činí :   83,4 kW 
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Vzduchotechnika : 
Celkový instalovaný topný výkon (voda 55/44°C) pro ohřev vzduchu : 99,3 kW 
- letní provoz - odvlhčování :  85,9 kW 
- zimní provoz - pouze větrání :  40,6 kW 
 
Součet potřeby tepla - zimní provoz : 83,4 kW + 40,6 kW = 124,0 kW   
 
Spotřeba tepla a energií 
Roční spotřeba energie :     506,0 GJ/rok  
                       119,5 MWh/rok 
Spotřeba plynu :  
a) max. hodinová spotřeba    10,5 m3/hod 
b) roční    14 130 m3/rok   
Poznámka: Spotřeby tepla a paliva jsou pouze orientační. Skutečná spotřeba paliva bude závislá na provozu 
jednotlivých zařízení a využití celkové kapacity objektu v průběhu roku a bude  z uvedených důvodů 
pravděpodobně nižší, než je stanoveno teoretickým výpočtem. 
 
Systém vytápění objektu  
V rekonstruovaném objektu bude nově navrženo teplovodní ústřední vytápění. Zdrojem tepla bude nová 
plynová kotelna. Rozvody topné vody budou členěny do větví tak, aby byl zajištěn hospodárný provoz 
vytápění dle momentálního využití jednotlivých částí budovy.  
Rozvody budou provedeny z měděných trubek.  
Podlahové vytápění bude provedeno z plastových trubek s kyslíkovou barierou. 
V prostoru skladů a v místnostech, ve kterých by nebylo vhodné navrhovat podlahové vytápění budou 
topnou plochu tvořit otopná tělesa.  
 
Zdroj tepla  
Kotelna bude umístěna ve 2. nadzemním podlaží (místnost 2.04).  
Bude vybavena dvěma nástěnnými kondenzačními plynovými teplovodními kotli o celkovém jmenovitém 
výkonu  160 kW.  
Kotle budou zapojeny do kaskády, která zajistí optimální výkon zdroje v závislosti na využití objektu a 
povětrnostních podmínkách.  Provoz zdroje bude plně automatizován.  
 
Provozní teplota otopného systému :  
Kotle budou provozovány na výpočtovou teplotu 70/50°C (min.55/45°C), ekvithermně regulovanou 
v závislosti na venkovních teplotách. Na teplotu 55/45°C bude navrženo zařízeni VZT a konvenční 
topná plocha (otopná tělesa). 
Systém vytápění je teplovodní a bude rozdělen na  3 větve  s topnou vodou 55/45 °C pro 
směšovanou větev s otopnými tělesy, 45/38°C pro směšovanou větev s podlahovým vytápěním a 
s nesměšovanou větví pro ohřev vzduchotechniky. 
 
Specifikace kotlů  
Předpokládá se použití dvou závěsných kondenzační kotlů  
 - rozmezí jmenovitého tepelného výkonu : 18,9 až 80,0 kW – palivo zemní plyn,  
Připojovací tlak plynu - 20 mbar 
Plynová přípojka  -  G 1 “ (vnější závit),    
max. zemní plyn (1 kotel) ........  10,49 m3/h 
Hmotnost jednoho kotle -   70 kg 
Průměr vedení vzduch / spaliny  …..  160 /110 mm,     
Objem topné vody (1 kotel) ........  ..... 5,8 litrů 
Maximální množství kondenzátu při provozu na zemní plyn  -  18,0 litrů/hod 
Přípojka kondenzátu (hadicová průchodka) – Ø 20-24 mm 
Třída energetické účinnosti:  A 
 
Elektrické přípojky : 
■ Připojení na síť (230 V/50 Hz) se musí zřídit přes pevnou přípojku. 
■ Přívodní kabel smí mít jištění max. 16 A. 
Na přívodním a zpětném potrubí kotlového okruhu  budou osazeny uzavírací kulové kohouty a na zpětném 
potrubí filtr. Oběhová kotlová čerpadla s řízenými otáčkami jsou součástí dodávky kotlů. 
Z pohledu ČSN 070703 – Plynové kotelny a vyhlášky 91/1993 Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 
12.2.1993, se jedná o zdroj tepla III. kategorie. 
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Rozvod plynu není součástí této části projektové dokumentace a je zpracován samostatným projektovým 
oddílem. 
 
Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu  
Přívod spalovacího vzduchu je řešen zařízením VZT.  
V souladu s ČSN 070703  a TPG 908 02 musí být v kotelně zajištěna půlnásobná výměna vzduchu za všech 
provozních stavů, kromě případu, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu do kotelny. Přívod spalovacího 
vzduchu a nucené větrání kotelny je řešeno zařízením VZT.  
(viz. dokumentace VZT). 
 
Objem místnosti kotelny :  83,6 m3   
Požadované množství spalovacího vzduchu pro kotelnu = 208,8 m3/h (0,058 m3 /s) 
 
Přívod větracího vzduchu nad podlahou kotelny – rozměr 15/30 cm 
Kotelna bude vybavena bezpečnostním detekčním systémem, s automatickým uzávěrem plynu, který 
samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů indikovaných detekčním 
systémem.  
Detekční systém má dvoustupňovou funkci :  
stupeň – optická a zvuková signalizace do místa obsluhy nebo dozoru. 
Stupeň -  blokovací funkce (automatické uzavření uzávěru plynu před kotelnou) 
Provoz kotelny po tomto stavu může byt obnoven až po zásahu kvalifikované obsluhy nebo dozoru kotelny. 
 
Další havarijní stavy  
Překročení havarijní teploty  topné vody + 95°C 
Zaplavení prostoru kotelny 
Překročení max. provozního tlaku v systému 0,6 Mpa 
Překročení teploty v prostoru kotelny  nad + 40°C 
Nedostatek vody v otopné soustavě 
Při výpadku elektrické energie v kotelně. ( - po obnovení dodávky el. energie automatika zajistí opětné 
otevření havarijního ventilu na  přívodu plynu.)   

 
Provozní parametry  kotelny 
Provozní tlak v systému expanzní nádoby      0,15 – 0,25 MPa 
Otevírací tlak pojistných ventilů na kotlích      0,3 MPa 
Max. provozní teplota  na kotlích :     80/60°C 
Provozní teplota otopných systémů ( max.)  - ekvithermní regulace 75/55°C 
Max. provozní tlak v systému :       300 kPa 
Min. provozní tlak :        150 kPa 
 
Komín 
Odvod kouřových plynů bude řešen novým komínem. Společné odkouření od obou kotlů bude vedeno nad 
střechu objektu. Řešení musí být v souladu se zásady odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva podle 
TPG 941 02 a respektovat ČSN 734201. Odtahový systém se musí připojit podle směrnic pro schválení 
odtahových systémů pro spaliny s nízkými teplotami.  
 
Pojištění systému  
Pojištění soustavy bude řešeno expanzní nádobou s vakem a pojistnými ventily na kotlích. 
 
Pojistné ventily - otvírací tlak 3 bar (0,3 MPa). 
Pojistné ventily jsou osazeny na výstupu topné vody z každého kotle a jsou součástí dodávky kotle. 
Odfukové potrubí se musí podle ČSN EN 12828 zavést do odtokové nálevky (sada odtokové nálevky se 
dodává jako příslušenství). Do odtokové nálevky je integrován sifon fungující jako pachový uzávěr. 
 
expanzní nádoba: Roztažnost vody v otopné soustavě bude zajištěna uzavřenou expanzní nádobou  
REFLEX - typ NG 140/6, 6barů - velikost 140 l , která je napojena na kotlový okruh za hydraulickým 
vyrovnávačem dynamických tlaků.   
 
Provozní režim 
Provozní režim vytápění a větrání  je celoroční na základě požadavku na vytápění a větrání a v závislosti na 
požadovaných teplotách a provozu zařízení VZT.  
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Úpravna doplňovací vody  
Dle požadavku výrobce kotlů je nutno zajistit demineralizaci topné vody s ohledem na hliníkový výměník 
v kotli. Pro doplňování vody do systému vytápění je proto navrženo  odsolovací zařízení s měřením 
elektrické vodivosti  které bude součástí dodávky firmy Buderus.  
Dopouštění vody do topné soustavy je provedeno přes automatický dopouštěcí ventil a fillset, který zajistí 
oddělení topné soustavy a soustavy pitné vody. 
 
Odvod kondenzátu  
Od kotlů je třeba zajistit odtok do veřejné kanalizace pro odfukové potrubí pojistných přetlakových ventilů a 
pro kondenzát, který vzniká za topného provozu v kondenzačních kotlích a v kouřovodu.  
Na odtoku kondenzátu bude namontován sifon, aby nemohlo dojít k výstupu spalin. Na trubky odvodu 
kondenzátu se nesmějí používat žádné pozinkované materiály ani materiály obsahující měď.   
Odvod kondenzátu od kondenzačních kotlů bude napojen se spádem a se zápachovým uzávěrem do 
společného potrubí, které bude svedeno do kanalizace. Kondenzátní potrubí bude provedeno z plastového 
potrubí a před zaústění do kanalizace bude ponechán kontrolní otvor pro vizuální kontrolu kondenzace. Před 
napojením odvodu kondenzátu do kanalizace bude osazen protizápachový sifon. 
 
Členění otopného  systému  
Z kotů je topná voda vedena přes anuloid do rozdělovače a sběrač topné vody, ze kterých jsou vedeny 
jednotlivé větve otopného systému : 
a)  - větev P - podlahové vytápění 
b) - větev OT - napojení otopných těles    
c) - větev V - napojení vzduchotechnických jednotek  
 
Rozdělovače budou opatřeny teploměry, tlakoměry a vypouštěcími armaturami. Topné větve budou 
označeny orientačním štítkem s názvem. Na potrubí bude umístěn štítek z lepicí folie se šipkou, která označí 
směr prouděni. 
 
Větve sloužící pro vytápění budovy budou na rozdělovači opatřeny vlastními cirkulačními čerpadly s 
elektronickou regulaci otáček. Trojcestné regulační armatury (vlastní ventil, snímače a regulační zařízeni) 
budou v dodávce profese MaR (samostatný díl projektové dokumentace). Dodavatel technologické části 
vytápění zajistí jejich instalaci do potrubí. 
 
Vzduchotechnické jednotky budou napojeny na rozdělovač a sběrač společným potrubím (větev V).  
Jednotky VZT v 1.pp a 2.np a budou osazeny regulací teploty topné vody v závislosti na teplotě výstupního 
vzduchu (pomoci směšovacího uzlu u každé VZT jednotky).  
Směšovací uzel s oběhovým čerpadlem, trojcestným ventilem a armaturami bude u všech jednotek 
vzduchotechniky umístěn na vhodném místě v blízkosti ohřívače. 
Trojcestné regulační armatury u VZT jednotek (vlastní ventil, snímače a regulační zařízeni) budou v dodávce 
MaR (samostatný díl projektové dokumentace). Dodavatel technologické části vytápění zajistí jejich instalaci 
do potrubí. 
 
Potrubní rozvody otopného systému  
Potrubí v kotelně a ležaté rozvody budou provedeny z ocelového potrubí. Rozvody budou provedeny 
ve spádu, který umožní běžné vypouštění a odvzdušnění systému.  
Odvzdušněni soustavy bude provedeno na nejvyšších místech topných okruhů, která budou opatřena 
odvzdušňovacími nádobami s automatickými odvzdušňovacími ventily.      
Potrubí bude upevněno pomocí závěsné techniky na tyčových závěsech s objímkami a na konzolách 
zabudovaných do nosných konstrukcí. Uložení musí splňovat požadavky na bezpečné, trvalé a hluk a 
vibrace nepřenášející uložení. Veškeré objímky musí být provedeny s gumovou výplní. 
 
Podlahové vytápění  
V prostorech výstavních sálů jsou navrženy okruhy podlahového vytápění. Pro topné hady budou použity 
trubky velikosti 17x2 mm s kyslíkovou bariérou, které budou připevněny do systémových desek. Hustota 
pokládky i délka jednotlivých okruhů bude specifikována v prováděcí dokumentaci. Při pokládce podlahových 
topných smyček je nutné řídit se pokyny výrobce vč. dodržení skladeb podlahy. Otopné plochy podlahového 
topení budou rozděleny dilatačními spárami na samostatné dilatační celky. Přechody přes dilatační spáry 
budou provedeny v chráničce. 
 
Otopná tělesa  
Otopná plocha v místnostech mimo výstavní prostory bude provedena z nových deskových ocelových 
radiátorů - výšky 600mm.  
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Pro připojení těles na potrubí budou použity nové radiátorové ventily. Na zpětném potrubí bude osazeno 
zpětné šroubení s uzavíráním a vypouštěním. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.  
Vlastni doregulovaní radiátorového okruhu bude provedeno pomoci radiátorových regulačních ventilů. 
Stupeň nastavení ventilů je uveden ve výkresové dokumentaci DPS.  
 
Popis koncových prvků, zařízení a systémů, zařizovací předměty 
Kotle :    
2kusy 
Účinnost kotle : 107,1 %   
Max. výkon kotelny:  2 x 80 kW  
Normový emisní faktor max. : NOx = 24,1 mg/kWh ,  CO = 7,7 mg/kWh,  
teplota spalin max = 66°C,  hladina akustického tlaku max. 60 dB(A) 
 
Cirkulační čerpadla otopného systému :  
V otopné soustavě budou jednotně použita elektronická čerpadla.   
 
Expanzní zařízení :  
Roztažnost vody  v otopné soustavě je zajištěna expanzní  nádobou  s membránou  velikost NG 140/6   
 
Pojištění kotlů : 
- pojistné ventily - otevírací přetlak 0,4 Mpa, - součástí dodávky kaskády kotlů 
 
Otopná tělesa: 
V objektu jsou  navržena ocelová desková tělesa - výška 600mm.  Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou 
pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. 
Na tělesech budou osazeny regulační ventily a termostatické hlavice. Na zpětném potrubí bude osazeno 
zpětné šroubení s uzavíráním a vypouštěním.  
Na tělesech jsou osazeny odvzdušňovací ventily G 1/4" pro odvzdušnění rozvodu. Všechna  tělesa budou 
osazena na systémových držácích. 
 
 

CHLAZENÍ 

Princip zařízení 
V rámci profese „Chlazení je řešena distribuce chladícího média = chladné vody (CHV), umístěného ve 
strojovně CHL č.007 v 1.PP po objektu, tzn. od zdroje CHV = výrobníku CHV do jednotlivých koncových 
spotřebičů chladu = chladičů VZT jednotek rozmístěných po objektu: 
- prostor strojovny VZT č.007 v 1.PP 
- prostor strojovny VZT č.015 v 1.PP 
- prostor strojovny VZT č.212 v 2.NP 
- prostor hygienického zázemí č.009 v 1.NP 
- prostory pod stropem v podhledu 1.NP – připojení lokálních chladičů VZT jednotek v 1.NP 
- prostor za instalační předstěnou v 2. a 3.NP 
 
 
Výrobník CHV v prostoru strojovny CHL bude v dodávce části vzduchotechnika (VZT). 
Koncové spotřebiče = chladiče, které budou součástí VZT jednotek budou v dodávce části vzduchotechnika 
(VZT). 
Část „Chlazení“ řeší vlastní propojovací soustavu potrubních rozvodů. 
 
Druh soustavy rozvodů chladné vody (CHV) 
Soustava rozvodů CHV bude vodní dvoutrubková s nuceným oběhem CHV a uzavřená s automatickým 
doplňováním ze soustavy rozvodů SV. 
 
Přehled koncových spotřebičů  
 VZT1.1 Výstavní prostor 0.02 v 1.PP  
 VZT2.1 Prostory 1.NP  
 VZT3.1 Výstavní sál 2.01 v 2.NP 
 VZT4.1 Výuková místnost 2.05 v 2.NP 
 VZT5.1 Výstavní sál 3.01 v 3. a 4.NP  
 VZT6.1 Výstavní sál 3.03 v 3.NP  
 VZT7.1 Výstavní sál 3.08 v 3.NP  
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 VZT2.2 Prostory 1.NP – kavárna  
 VZT2.3 Prostory 1.NP – hala  
 VZT2.4 Prostory 1.NP – prostor 1.17 
 VZT2.5 Prostory 1.NP – prostor 1.26 
 VZT2.6 Prostory 1.NP – kancelář 
 
Strojovna chlazení (CHL) č.007 
V prostoru strojovny CHL č.0.07 budou umístěna následující zařízení: 
- kompaktní výrobník CHV (VCHV), ve kterém bude vyráběna CHV o konstantní teplotě 5°C 
  - 1 x okruh CHV (1 x výstup + 1 x vstup) 
- akumulační nádoba CHV, která bude sloužit jako oddělovač okruhu VCHV a okruhu koncových spotřebičů 
a jako akumulace CHV 
- automatická expanzní nádoba, která bude sloužit k zachycení zvětšeného objemu soustavy, k odplynění a 
k automatickému doplňování SV do soustavy CHV 
- automatická úpravna SV do rozvodů CHV – sloužící pro oba potrubní okruhy CHV a TTV 
 
 Na vstupu napájecí SV bude sestava mechanického filtru a oddělovací člen s vodoměrem (oddělení 
soustavy rozvodů SV a rozvodů otopné soustavy dle DIN EN1717). 
 Na vstupu napájecí vody bude sestava chemické úpravny vody – zabezpečení kvality napájecí SV 
dle požadavků ČSN 07 7401. 
 
 Vodní soustava bude opatřena proti překročení dovoleného přetlaku pojistným ventilem (pojistné 
zařízení dle ČSN 06 0830): 
- pojistný ventil na zdroji CHV = v pojistném místě VCHV  
- pojistný ventil na před vstupem do UV = v pojistném místě UV 
 Pojistná potrubí budou zavedena do míst odvodnění podlahy.  
 
 Vodní soustava bude opatřena pro zachycení zvýšení objemu zvýšením teploty vodního obsahu 
expanzní nádobou = expanzním automatem (expanzní zařízení dle ČSN 06 0830). 
 
  Oběh CHV v okruhu VCHV (VCHV – AN) bude zabezpečovat oběhové čerpadlo 
mokroběžné zdvojené do potrubí s frekvenčním měničem otáček. Průtok CHV bude konstantní. 
  Zabezpečení konstantního průtoku CHV VCHV bude pomocí směšovacího třícestného 
ventilu = přimíchávání CHV z přívodu do zpátečky.  
 
  Oběh CHV v okruhu koncových spotřebičů (AN – chladiče VZT jednotek) bude 
zabezpečovat oběhové čerpadlo mokroběžné zdvojené do potrubí s frekvenčním měničem otáček. Průtok 
CHV bude nekonstantní proměnlivý dle odběru jednotlivých koncových spotřebičů. 
 
  Zařízení strojovny CHL budou opatřena uzavíracími armaturami a filtry.  
 
  Potrubí VCHV bude připojeno na vstupu a výstupu pomocí pružných kompenzátorů a 
sestavy uzavíracích armatur s filtrem a průtokovým zkratem.  
  Na výstupu CHV v přímém potrubí DN80 bude osazen snímač průtoku – flow switche (do 
návarku G1“; délka 20 mm). Snímač průtoku bude dodávkou VCHV!     
 
  Zařízení strojovny CHL budou v nejnižších místech opatřena vypouštěním a v nejvyšších 
místech budou opatřena odvzdušněním. 
   
  Z prostoru strojovny CHL bude vystupovat dvojice potrubí 2xDN80 do potrubní soustavy 
rozvodů CHV. 
 
 Veškerá zařízení v prostoru strojovny CHL budou rozmístěna tak, aby mezi nimi byly prostory pro 
manipulaci a údržbu. 
 Ovládací a zobrazovací prvky budou umístěny na rozvaděči měření a regulace (MaR) resp. na 
panelech VCHV a expanzního automatu. 
 
Potrubní rozvod – připojení chladičů VZT 
 Z prostoru strojovny chlazení bude vyvedena jedna potrubní větev dvojice potrubí 2xDN80 do 
přilehlého prostoru strojovny VZT č.0.07 a dále vertikální stoupačkou ST1 v instalační přizdívce při obvodové 
stěně do prostoru 3.NP. V prostoru 3.NP potrubní rozvod projde podél západní obvodové stěny v instalační 
přizdívce do jižní části objektu, kde potrubí klesnou vertikální stoupačkou ST2 do prostoru strojovny VZT 
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č.2.12 v 2.NP 
 
Připojení chladičů VZT – strojovna VZT č.007 
V prostoru strojovny VZT č.0.07 budou připojeny tři chladiče VZT jednotek VZT2.1C, VZT4.1C a VZT6.1C. 
 Z páteřního potrubního rozvodu budou vysazeny odbočky pro jednotlivé tři chladiče. 
 Na vstupu do chladiče bude vždy osazen dvoucestný škrtící regulační ventil s vestavěným 
regulátorem tlakové diference a s el. pohonem – regulace průtoku CHV a tím výkonu škrcením. 
;;manipulaci a údržbu. 
 Potrubí připojovací do připojovacích hrdel chladičů budou vedena mimo přístupová dvířka 
ventilátorových a filtračních dílů.   
 
 Připojení chladičů VZT – strojovna VZT č.212 
V prostoru strojovny VZT č.2.12 budou připojeny tři chladiče VZT jednotek VZT3.1C, VZT5.1C a VZT7.1C. 
Z páteřního potrubního rozvodu budou vysazeny odbočky pro jednotlivé tři chladiče. Na vstupu do chladiče 
bude vždy osazen dvoucestný škrtící regulační ventil s vestavěným regulátorem tlakové diference a s el. 
pohonem – regulace průtoku CHV a tím výkonu škrcením. 
 Zařízení rozvodů CHV ve strojovně VZT budou rozmístěna tak, aby mezi nimi byly prostory pro 
manipulaci a údržbu. 
 Potrubí připojovací do připojovacích hrdel chladičů budou vedena mimo přístupová dvířka 
ventilátorových a filtračních dílů.   
 
Připojení chladičů VZT – pod stropem 1.NP  
Z páteřního potrubního rozvodu vertikální stoupačky ST1 bude vysazena odbočka pro chladiče v podhledu 
pod stropem 1.NP. V prostoru toalety č.109 bude připojen jeden chladič jednotky VZT2.2C v podhledu pod 
stropem. Na vstupu do chladiče bude osazen dvoucestný škrtící regulační ventil s vestavěným regulátorem 
tlakové diference a s el. pohonem – regulace průtoku CHV a tím výkonu škrcením.  V prostorech pod 
stropem 1:NP v podhledu budou osazeny chladiče lokálních chladících jednotek VZT2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Na 
vstupu do chladiče bude osazen dvoucestný škrtící regulační ventil s vestavěným regulátorem tlakové 
diference a s el. pohonem – regulace průtoku CHV a tím výkonu škrcením. 
 Osazení dvoucestného škrtícího regulačního ventilu s vestavěným regulátorem tlakové diference 
umožní přesnou regulaci průtoku CHV a tím výkonu (autorita 100%) a nenutnost ručního vyvažování průtoků 
do jednotlivých chladičů VZT! 
 
 
MĚŘENÍ A REGULACE  
 

Projekt měření a regulace (MaR) řeší řízení technologií budovy jako jsou zdroje tepla, zdroje chladu, 
vzduchotechnické jednotky, vytápění, větrání, dálkový odečet spotřeb atd. Pro řízení výše jmenovaných 
zařízení budou použity řídící podstanice na bázi DDC. S ohledem na maximální snížení energetické 
náročnosti řízených technologií budovy.  
 

Funkce měření a regulace bude rozšířena o řízení těchto technologií:  
- řízení a zabezpečení zdroje tepla (plynová kotelna)  
- ekvitermní řízení konvenčního vytápění radiátory 
- ekvitermní řízení podlahového vytápění  
- distribuce topné vody od zdroje tepla k VZT jednotkám 
- řízení VZT jednotek 
- ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu  
- registrace koncových poloh požárních klapek VZT jednotek  
- spouštění a monitorování zdroje chladu 
- řízení a distribuci zpětného získávání tepla ze zdroje chladu  
- sběrnice M-Bus pro dálkový odečet spotřeb 
- volba různých režimů ovládání pro den a noc 
- vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů řízených technologií 
 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
 
Prováděcí projekt vzduchotechniky řeší klimatizaci výstavních sálů v 2. a 3.NP, nucené větrání prostor 
v 1.PP a 1.NP bez možnosti přirozeného větrání okny a nucené větrání kavárny, větrání plynové kotelny, 
nucené rovnotlaké, nebo mírně podtlakové větrání technických a hygienických místností a nucené větrání 
dvou CHÚC, v objektu památníku ticha, při revitalizaci nádraží Bubny-Praha. Dále projekt VZT řeší i zdroj 
chladící vody pro potřeby chlazení vzduchu.   



REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA                                     DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
                                                          B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DELTAPLAN spol. s r. o. – ARN Studio spol. s r. o.     24 
 

 
Pro snadnou orientaci a provozní začlenění je vzduchotechnika rozdělena do jednotlivých zařízení 
následovně.  
 
Přehled zařízení 
 

1. Výstavní prostor 0.02, 1.PP 
2. Prostory 1.NP 
3. Výstavní sál 2.01, 2.NP 
4. Výuková místnost 2.05, 2.NP 
5. Výstavní sál 3.01, 3.NP,4.NP 
6. Výstavní sál-auditorium 3.03, 3.NP 
7. Výstavní sál-auditorium 3.08, 3.NP 
8. Zdroj chladící vody 
9. Strojovna VZT a CHL 
10. Plynová kotelna 
11. Strojovna VZT 
12. Technické místnosti 
13. Provozně technické zázemí 1.PP 
14. Hygienické místnosti 
15. Sklady 
16. CHÚC 
17. Odpadky 
18. Výtahové šachty 

 
 
Popis jednotlivých zařízení 
 
Společné 
K úpravě přiváděného větracího vzduchu, jsou použity sestavné blokové jednotky ve vnitřním provedení, a 
jsou navrženy ve shodě s nařízením EK ecodesign 2018. Pro ostatní větrání bez úpravy vzduchu, jsou 
použity potrubní radiální ventilátory, jež jsou umístěny přímo ve větraném prostoru, nebo ve strojovnách 
VZT.  
Všechny VZT jednotky pro úpravu (kromě jednotky pro chlazení kavárny) vzduchu jsou umístěny ve dvou 
centrálních strojovnách vzduchotechniky, v 1. PP a 2.NP.  
Nasávání venkovního vzduchu a výfuk vzduchu znehodnoceného, je řešen do 1.PP pomocí anglických 
dvorků a do 2.NP přes protidešťové žaluzie osazené na jižní fasádě v 2.NP a 3.NP.  
Pro ohřev vzduchu ve vodních ohřívačích je centrálně připravována topná voda 55/45°C v plynové kotelně v 
2.NP. Teplotní spád je připraven na budoucí napojení na tepelné čerpadlo. Pro chlazení vzduchu ve vodních 
chladičích je centrálně připravována chladící voda 5/11°C ve strojovně chlazení v 1.PP, kde je k tomuto 
účelu umístěna bloková chladící jednotka ve vnitřním provedení.  Bloková kompresorová jednotka je 
chlazená vzduchem radiálními ventilátory a je navíc vybavena vodním kondenzátorem, tzv. částečnou 
rekuperací tepla. Teplá voda z kondenzátoru o teplotním spádu 45/40°C bude přednostně využívána 
v letním období při odvlhčování vzduchu k jeho případnému dohřevu, před ohřevem topnou vodou z plynové 
kotelny. Chladiče vzduchu v centrálních jednotkách budou navrženy jako odvlhčovače.  Pára pro vlhčení 
vzduchu bude vyráběna v lokálních odporových elektrických vyvíječích páry, jež jsou umístěny vždy u 
příslušné VZT jednotky.   
.   

 
  

Zařízení č. 1. Výstavní prostor 0.02, 1PP 
Větrání výstavního prostoru 0.02, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační 

jednotky poz. 1.1., umístěné ve strojovně VZT 0.15. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu 
manžetou, uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním 
ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem a pružnou 
manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným 
oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a 
manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 1.000 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 3,6x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 525 m3/h a počtu osob 15 
(cca 1 osoba/8m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 
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Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo požadované teplotní podmínky 
v prostoru výstavního prostoru. Je požadavek na udržování vnitřní prostorové teploty v rozmezí 20 
až 25 °C. Požadavek na strojní úpravu vnitřní relativní vlhkosti vzduchu není.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí kruhového 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž použito izolované potrubí kruhového průřezu. Pro distribuci 
přívodního vzduchu a odvod vzduchu odsávaného budou použity obdélníkové vyústky.  

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) upravován dle prostorových čidel teploty. 
Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle čidla CO2 a relativní vlhkosti odsávaného 
vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

 
 
 

Zařízení č. 2. Prostory 1.NP 
Větrání prodejny, kavárny, výstavních prostor a zázemí v 1.NP, bez možnosti přirozeného větrání 

okny, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky poz. 2.1., umístěné ve strojovně 
VZT 0.07. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, uzavírací klapkou, filtrem F7, 
deskovým výměníkem ZZT s obtokem, přívodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, 
vodním ohřívačem, vodním chladičem a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, deskovým výměníkem ZZT, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, 
uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA VÝKONŮ.  

Množství větracího vzduchu zajišťuje následující výměny: 
- m.č.1.16 kavárna, 3 výměny vzduchu za hodinu, resp. 840 m3/h, které je spočteno součtem jednotlivých 
dávek venkovního vzduchu pro dva zaměstnance (2x70m3/h) a dvacet návštěvníků (20x35m3/h) 
- m.č.1.10 zázemí kavárny-přípravna, 6 až 7 výměn vzduchu za hodinu 
- m.č.1.04 muzeum shop-prodejna, 3 výměny vzduchu za hodinu, resp. dávku 50m3/h na osobu, při 
obsazenosti 1 osoba na 5m2 podlahové plochy 
- m.č.1.03 šatna, 5 výměn vzduchu za hodinu 
- m.č.1.06 sklad, 2 výměny vzduchu za hodinu 
-m.č.1.17 a 1.26 výstavní prostor, 1 výměna vzduchu za hodinu, resp. dávku 35m3/h na osobu, při 
obsazenosti 1 osoba na 8m2 podlahové plochy 
- m.č.1.31 šatna, prodej vstupenek, 1,5 výměny vzduchu za hodinu 
- m.č.1.21 zázemí pro zaměstnance, 6 výměn vzduchu za hodinu a odsávané dávky 150m3/h z kuchyňky, 
30m3/h umývadlo a 50m3/h WC  
- m.č.1.23 šatna, 5 výměn vzduchu za hodinu 
- m.č.1.25 manipulace, 1 výměna vzduchu za hodinu 
 

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude použito potrubí hranatého průřezu, neizolované. Pro distribuci přívodního 
vzduchu, budou použity stropní indukční vířivé vyústky, nebo bude upravovaný venkovní vzduch přiváděn 
obdélníkovými vyústkami pomocí FCU jednotek. Pro odvod vzduchu odsávaného jsou použity vyústky 
obdélníkové, nebo kruhové. Venkovní vzduch, bude v jednotce 2.1. teplotně (ohřev/chlazení) upravován na 
konstantní teplotu v přívodním potrubí. Požadavek na strojní úpravu vnitřní relativní vlhkosti vzduchu není.  
VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

Větrání kavárny, je zajištěno přívodem venkovního vzduchu, centrálně upravovaného v rekuperační 
jednotce, poz. 2.1. Množství větracího vzduchu 840 m3/h, bude přiváděno do sání cirkulační podstropní 
jednotky poz. 2.2, která bude výkonově navržena pro chlazení kavárny v letním období. Cirkulační jednotka 
poz. 2.2. bude umístěna pod stropem hygienických místností 1.09 v 1.NP. Jednotka je vybavena na sání 
vzduchu manžetou, filtrem F7, přívodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním 
chladičem a pružnou manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 2.600 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 7x za hodinu. Chladící zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo vnitřní 
teplotu 25°C. Na zimní období, kdy nebude třeba chladit, bude vzduchový výkon jednotky poz. 2.2 snížen na 
polovinu a v letním období, kdy bude třeba chladit, bude vzduchový výkon plynule navýšen až na maximální 
množství 2.600 m3/h. Množství venkovního vzduchu 840 m3/h bude celoročně konstantní a rozdíl do max. 
hodnoty jednotky bude vzduch cirkulační. Jednotka bude s chlazeným prostorem spojena pomocí 
izolovaného potrubí hranatého průřezu. Pro distribuci přívodního chlazeného vzduchu, budou použity dvě 
stěnové indukční obdélníkové vyústky a pro odvod vzduchu odsávaného jedna vyústka obdélníková. 
Přívodní vzduch bude teplotně (chlazení) upravován dle prostorových čidel teploty. VZT zařízení bude 
napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

Větrání výstavních prostor 1.17 a 1.26 je zajištěno přívodem venkovního upraveného vzduchu 
obdélníkovými vyústkami pomocí chladících jednotek FCU. Cirkulační jednotky poz. 2.4 a 2.5 budou 
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zajišťovat chlazení prostoru na 25°C a současně distribuci upraveného venkovního vzduchu. Požadavek na 
strojní úpravu vnitřní relativní vlhkosti vzduchu není.   

V m.č 1.17 celkové množství vzduchu 810 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním 
teplotním rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 2,8x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 315 m3/h a počtu 
osob 9, je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

V m.č 1.26 celkové množství vzduchu 410 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním 
teplotním rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 2,1x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 210 m3/h a počtu 
osob 6, je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Větrání vstupní haly a kanceláře je zajištěno přirozeným způsobem otevíravými okny. Chlazení 
těchto prostor bude zajištěno pomocí cirkulačních jednotek FCU poz. 2.3 a 2.6. Výkonové parametry 
jednotky, viz. TABULKA VÝKONŮ. Jednotky FCU budou řízeny systémem automatické regulace dle 
prostorového čidla teploty.  

 
Zařízení č. 3. Výstavní sál 2.01, 2NP 

Větrání výstavního sálu 2.01, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky 
poz. 3.1., umístěné ve strojovně VZT 2.12. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, 
uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním ventilátorem 
s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem 45/40°C, vodním ohřívačem 
55/45°C, parní komorou pro zvlhčování a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním 
entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA 
VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 4.400 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 3,3x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 1.470 m3/h a počtu osob 
42(cca 1 osoba/8m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo požadované mikroklimatické 
podmínky v prostoru výstavního sálu. Je požadavek na udržování vnitřní prostorové teploty 
v rozmezí 20 až 25 °C a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 45 až 55 %.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu a ve větraném prostoru neizolované potrubí kruhového průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž 
použito izolované potrubí hranatého průřezu a ve větraném prostoru neizolované potrubí kruhového průřezu. 
Pro distribuci přívodního vzduchu, budou použity  indukční obdélníkové vyústky do kruhového potrubí a pro 
odvod vzduchu odsávaného rovněž vyústky obdélníkové.  

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) a vlhkostně (vlhčení/odvlhčování) upravován dle 
prostorových čidel teploty a relativních vlhkostí. Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle 
čidla CO2 odsávaného vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem 
MaR.  
 
Zařízení č. 4. Výuková místnost 2.05, 2NP 

Větrání výukové místnosti 2.05, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky 
poz. 4.1., umístěné ve strojovně VZT 0.07. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, 
uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním ventilátorem 
s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem 45/40°C, vodním ohřívačem 
55/45°C, parní komorou pro zvlhčování a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním 
entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA 
VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 2.700 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 12x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 1.120 m3/h a počtu osob 
32(cca 1 osoba/2m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo odvod tepelných zisků při vnitřní 
výpočtové teplotě 25 °C při provozu prostoru, jako výukové místnosti s použitím PC techniky při 
obsazenosti 32 osob. Nebo při využití prostoru jako výstavní plochy, kdy jsou požadované 
mikroklimatické podmínky na udržování vnitřní prostorové teploty v rozmezí 20 až 25 °C a vnitřní 
relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 45 až 55 %.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž použito izolované potrubí hranatého průřezu. Pro distribuci 
přívodního vzduchu, budou použity stropní indukční vířivé vyústky a pro odvod vzduchu odsávaného vyústky 
obdélníkové.  

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) a vlhkostně (vlhčení/odvlhčování) upravován dle 
prostorových čidel teploty a relativních vlhkostí. Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle 
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čidla CO2 odsávaného vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem 
MaR.  

 
Zařízení č. 5. Výstavní sál 3.01, 3NP, 4.NP 

Větrání výstavního sálu 3.01, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky 
poz. 5.1., umístěné ve strojovně VZT 2.12. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, 
uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním ventilátorem 
s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem 45/40°C, vodním ohřívačem 
55/45°C, parní komorou pro zvlhčování a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním 
entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA 
VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 9.500 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 2,7x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 2.415 m3/h a počtu osob 69 
(cca 1 osoba/8m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo požadované mikroklimatické 
podmínky v prostoru výstavního sálu. Je požadavek na udržování vnitřní prostorové teploty 
v rozmezí 20 až 25 °C a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 45 až 55 %.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž použito izolované potrubí hranatého průřezu. Pro distribuci 
přívodního vzduchu, budou použity stěnové indukční obdélníkové vyústky a pro odvod vzduchu odsávaného 
rovněž vyústky obdélníkové. Vyústky budou podlouhlého provedení. Odsávací vyústky budou osazeny do 
odsávacího potrubí vedeného těsně pod střešním prosklením.    

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) a vlhkostně (vlhčení/odvlhčování) upravován dle 
prostorových čidel teploty a relativních vlhkostí. Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle 
čidla CO2 odsávaného vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem 
MaR.  

 
 
 

Zařízení č. 6. Výstavní sál-auditorium 3.03, 3NP 
Větrání výstavního sálu 3.03, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky 

poz. 6.1., umístěné ve strojovně VZT 0.07. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, 
uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním ventilátorem 
s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem 45/40°C, vodním ohřívačem 
55/45°C, parní komorou pro zvlhčování a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním 
entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA 
VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 3.300 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 4,4x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 2.100 m3/h a počtu osob 60 
(cca 1 osoba/2m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo odvod tepelných zisků při vnitřní 
výpočtové teplotě 25 °C při provozu prostoru, jako přednáškové místnosti při obsazenosti 60 osob. 
Nebo při využití prostoru jako výstavní plochy, kdy jsou požadované mikroklimatické podmínky na 
udržování vnitřní prostorové teploty v rozmezí 20 až 25 °C a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu 
v rozmezí 45 až 55 %.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž použito izolované potrubí hranatého průřezu. Pro distribuci 
přívodního vzduchu, budou použity stěnové indukční obdélníkové vyústky a pro odvod vzduchu odsávaného 
rovněž vyústky obdélníkové. Vyústky budou podlouhlého provedení. Odsávací vyústky budou osazeny do 
odsávacího potrubí vedeného těsně pod střešním prosklením.    

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) a vlhkostně (vlhčení/odvlhčování) upravován dle 
prostorových čidel teploty a relativních vlhkostí. Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle 
čidla CO2 odsávaného vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem 
MaR.  

 
Zařízení č. 7. Výstavní sál-auditorium 3.08, 3NP 

Větrání výstavního sálu 3.08, je řešeno nuceným větráním pomocí centrální rekuperační jednotky 
poz. 7.1., umístěné ve strojovně VZT 2.12. Jednotka je vybavena na sání venkovního vzduchu manžetou, 
uzavírací klapkou, filtrem F7, rotačním entalpickým výměníkem ZZT, směšováním, přívodním ventilátorem 
s volným oběžným kolem s EC motorem, vodním chladičem, vodním ohřívačem 45/40°C, vodním ohřívačem 
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55/45°C, parní komorou pro zvlhčování a pružnou manžetou. Na odvodu je jednotka vybavena manžetou, 
filtrem M5, odvodním ventilátorem s volným oběžným kolem s EC motorem, směšováním, rotačním 
entalpickým výměníkem ZZT, uzavírací klapkou a manžetou. Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA 
VÝKONŮ.  

Celkové množství vzduchu 3.300 m3/h zajistí odvod tepelných zisků při maximálním teplotním 
rozdílu 10 K a cirkulaci vzduchu 4,4x za hodinu. Při podílu venkovního vzduchu 2.100 m3/h a počtu osob 60 
(cca 1 osoba/2m2), je zajištěna dávka 35 m3/h na osobu. 

Klimatizační zařízení je dimenzováno tak, aby zajistilo odvod tepelných zisků při vnitřní 
výpočtové teplotě 25 °C při provozu prostoru, jako přednáškové místnosti při obsazenosti 60 osob. 
Nebo při využití prostoru jako výstavní plochy, kdy jsou požadované mikroklimatické podmínky na 
udržování vnitřní prostorové teploty v rozmezí 20 až 25 °C a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu 
v rozmezí 45 až 55 %.   

Pro přívod upraveného vzduchu, do větraných prostor, bude použito izolované potrubí hranatého 
průřezu. Pro odvod vzduchu bude rovněž použito izolované potrubí hranatého průřezu. Pro distribuci 
přívodního vzduchu, budou použity stěnové indukční obdélníkové vyústky a pro odvod vzduchu odsávaného 
rovněž vyústky obdélníkové. Vyústky budou podlouhlého provedení. Odsávací vyústky budou osazeny do 
odsávacího potrubí vedeného těsně pod střešním prosklením.    

Přívodní vzduch bude teplotně (ohřev/chlazení) a vlhkostně (vlhčení/odvlhčování) upravován dle 
prostorových čidel teploty a relativních vlhkostí. Směšování, resp. podíl venkovního vzduchu, bude řízen dle 
čidla CO2 odsávaného vzduchu. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem 
MaR.  

 
Zařízení č. 8. Zdroj chladící vody 

Pro potřebu chlazení vzduchu ve vodních VZT chladičích je navržena centrální výroba chladící vody 
o teplotním spádu 5/11°C.  K tomuto účelu je použit stroj pro chlazení kapalin poz. 8.1. o celkovém chladícím 
výkonu 170 kW. Stroj je ve vnitřním provedení, chlazený venkovním vzduchem pomocí vestavěných 6 ks 
radiálních ventilátorů s EC motory. Stroj je vybaven částečnou rekuperací tepla o výkonu 42 kW s teplotním 
spádem 45/40°C. Stroj o rozměrech 4900 x 1100 x výšce 2200 mm a hmotnosti 2200 kg, pracující 
s chladivem R410A (2x9,5kg), bude umístěn ve strojovně chlazení m.č. 0.07 v 1.PP na betonovém základu. 
Mezi jednotku a základ budou umístěny izolátory chvění.  

Další údaje, 4 scroll hermetické kompresory, 2 chladící okruh, teplota nasávaného vzduchu 35°C, 
vzduchový výkon ventilátorů 57.900 m3/h  a externí tlak 120 Pa.  
 Větrací vzduch pro chlazení kondenzátoru je nasáván do strojovny chlazení z anglického dvorku 
přes tlumiče hluku a regulační klapky ovládané servomotory. Teplý vzduch je vyfukován radiálními 
ventilátory pomocí potrubí přes tlumiče hluku a klapky do výfukového anglického dvorku. Na výfukovém 
potrubí jsou ve strojovně chlazení osazeny obtokové klapky pro chladné období roku, rovněž ovládané 
servomotory.  
 Klapky na sání a výfuku ovládá MaR v závislosti na vnitřní teplotě. Při poklesu teploty ve strojovně 
pod nastavenou mez (cca 12°C) budou otevírány obtokové klapky na výfuku teplého vzduchu a zařízení 
bude možno chladit i při nižších venkovních teplotách.    
 Chladící voda 5/11 °C a topná voda 45/40°C, bude rozvedena po strojovně 0.07 a dále do strojovny 
2.12 a do 1.NP, kde se provede napojení jednotlivých vodních chladičů vzduchu regulovaných dvojcestnými 
škrtícími ventily.  

 Další podrobnosti viz. samostatný projekt chlazení.    

 
Celkový instalovaný chladící výkon na chladičích (5/11°C) 185,9 kW 
Celkový chladící výkon stroje 170 kW (soudobost 91%) 
Celkový provozní elektrický příkon stroje 58,5 kW 
Celkový instalovaný elektrický příkon stroje 64,5 kW 
Max. provozní proud 169 A 
Max. spouštěcí proud 358 A 
Hmotnost náplně chladiva R410A 2x9,5kg 
Akustický výkon 85,8 dB(A) 
Celkový EER 2,9 (-) 
 
Zařízení č. 9. Strojovna VZT a CHL 

Větrání strojovny VZT a CHL m.č. 0.07 v 1.PP je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 
potrubního přívodního a odvodního ventilátoru. Venkovní vzduch je nasáván ze společného nasávací 
anglického dvorku a vyfukován do společného výfukového anglického dvorku. Ventilátory jsou umístěny pod 
stropem strojovny. 
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Výpočet množství větracího vzduchu, dle ČSN EN 378: 
-objem strojovny 412 m3 
-hmotnost chladiva 9,5 kg 
-chladivo R410A, bezpečnostní skupina A1 
-kritická koncentrace 0,44 kg/m3 
-max. kritické množství náplně = 0,44 kg/m3 x 412 m3 = 181 kg 
-strojovna nemusí být zvláštní strojovnou a jedná se o prostor neobsazený osobami 
-množství větracího vzduchu = 14 x 10-3 x 20,92/3 = 0,11 m3/s = 383 m3/h  
-pro přívod vzduchu je zvoleno množství vzduchu 420 m3/h 
-pro odvod vzduchu je zvoleno množství vzduchu 460 m3/h 
 
Větrání strojovny VZT a CHL bude ovládáno tlačítkem vně a uvnitř strojovny a dle prostorového čidla 

na únik chladiva. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem MaR. Výkonové 
parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ.  

 
Zařízení č. 10. Plynová kotelna 

Zadání: 
-zima 
tepelný výkon 160kW, tepelné zisky 1.600 W, tepelná ztráta 600 W, tepelná zátěž v kotelně 1.000 
W, požadavek na množství spalovacího vzduchu 220 m3/h 
-léto 
tepelný výkon 86kW, tepelné zisky 860 W, tepelná zátěž v kotelně 860 W  
 
Výpočet: 
-zima 
minimální množství přiváděného vzduchu 220 m3/h 
výkon pro ohřev 220 m3/h vzduchu, při te -15 °C a ti +15 °C, činí 2220 W 
min. výkon ohřívače je 2220 W – 1.000 W (zátěž) = 1.220 W 
-léto 
minimální množství přiváděného vzduchu pro odvod tepelné zátěže 860 W, při teplotním rozdílu 5 K, 
činí 500 m3/h 
 
Větrání plynové kotelny bude zajištěno nuceným přetlakovým způsobem pomocí jednoho přívodních 

zařízení, umístěného ve strojovně 0.07. v 1.PP.   
VZT zařízení bude sloužit současně pro přívod spalovacího vzduchu v zimě a současně pro přívod 

větracího vzduchu v létě. Z tohoto důvodů bude přívodní ventilátor dvou-otáčkový. Přívodní zařízení je 
složeno z uzavírací klapky, kapsového filtru, ventilátoru poz. 10.1 a elektrického výměníku poz. 10.2. o 
instalovaném výkonu 2kW. V zimním období zajistí chod ventilátoru na poloviční otáčky přívod předehřátého 
spalovacího vzduchu, a v letním období při zvýšení vnitřní prostorové teploty v kotelně nad 30 °C zajistí chod 
ventilátoru na max. otáčky odvod tepelných zisků. Z kotelny bude odveden přebytečný vzduch přetlakem 
stoupacím potrubím bez klapky, které bude vyvedeno na střechu objektu.  

Výkonové parametry jednotky, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
řízeno automatickým systémem MaR.  

 V případě, že přívodní ventilátor poz. 10.1, nebude v provozu, bude MaR blokovat uzávěr plynu do 
kotelny.  

 
Zařízení č. 11. Strojovna VZT 

Větrání strojovny VZT m.č. 2.12 v 2.NP je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 
potrubního přívodního ventilátoru poz. 11.1 a odvodního ventilátoru poz. 11.2. Venkovní vzduch je nasáván 
ze společné nasávací komory v 2.NP a vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného na fasádu 
3.NP. Ventilátory jsou umístěny pod stropem strojovny VZT. Celkové množství větracího vzduchu zajistí 
v místnosti výměnu 1x za hodinu. 

Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
řízeno automatickým systémem MaR.  

Větrání strojovny VZT m.č. 0.15 v 1.PP je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 
potrubního přívodního ventilátoru poz. 11.3 a odvodního ventilátoru poz. 11.4. Venkovní vzduch je nasáván 
ze společného nasávacího potrubí a vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného do 
anglického dvorku. Ventilátory jsou umístěny pod stropem strojovny VZT. Celkové množství větracího 
vzduchu zajistí v místnosti výměnu 1x za hodinu. 

Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Zařízení č. 12. Technické místnosti  
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Větrání skladu m.č. 0.06 v 1.PP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí potrubního 
přívodního ventilátoru poz. 12.1 a odvodního ventilátoru poz. 12.2. Venkovní vzduch je nasáván ze 
společného nasávacího anglického dvorku a znehodnocený vzduch je vyfukován do společného výfukového 
anglického dvorku. Ventilátory jsou umístěny pod stropem strojovny VZT a CHL. Vzduchový výkon VZT 
zařízení je navržen na tři výměny vzduchu za hodinu.   

Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Větrání strojovny výtahů m.č. 2.09 v 2.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 

potrubního přívodního ventilátoru poz. 12.3 a odvodního ventilátoru poz. 12.4. Venkovní vzduch je nasáván 
ze společné nasávací komory v 2.NP a vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného na fasádu 
3.NP. Ventilátory jsou umístěny pod stropem strojovny VZT. Vzduchový výkon VZT zařízení je navržen na 
10 výměn vzduchu za hodinu a zajistí při teplotním rozdílu 5 K odvod tepelné zátěže 600 W.  

Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Větrání místnosti elektro m.č. 2.10 v 2.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 

potrubního odvodního ventilátoru poz. 12.5. Náhradní vzduch je přisáván z prostoru chodby mezerou pod 
dveřmi a odsávaný vzduch je vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného na fasádu 3.NP. 
Ventilátor je umístěn pod stropem strojovny VZT. Vzduchový výkon VZT zařízení je navržen na 2 výměny 
vzduchu za hodinu. Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, 
jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Větrání místnosti elektro m.č. 2.13 v 2.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 

potrubního odvodního ventilátoru poz. 12.6. Náhradní vzduch je přisáván z prostoru chodby mezerou pod 
dveřmi a odsávaný vzduch je vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného na fasádu 3.NP. 
Ventilátor je umístěn pod stropem strojovny VZT. Vzduchový výkon VZT zařízení je navržen na 2 výměny 
vzduchu za hodinu. Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, 
jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Zařízení č. 13. Provozně technické zázemí 1.PP  

Větrání místnosti m.č. 0.3 až 0.5 a 0.12 až 0.14 v 1.PP, je zajištěno nuceným podtlakovým 
způsobem pomocí potrubního odvodního ventilátoru poz. 13.1. Ventilátor je umístěn pod stropem strojovny 
VZT a CHL a odsává vzduch ze společné chodby 0.01. Vzduch je do chodby přisáván mezerou pod dveřmi. 
Náhradní venkovní vzduch je do místností přisáván okenními štěrbinami (zajistí stavba). Odsávaný vzduch je 
vyfukován do společného výfukového anglického dvorku v 1.PP. Vzduchový výkon VZT zařízení je navržen 
na 0,5 výměny vzduchu za hodinu. Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení 
bude napájeno, jištěno a řízeno automatickým systémem MaR.  

 
Zařízení č. 14. Hygienické místnosti  

Větrání hygienických místnosti m.č. 0.09 až 0.11 v 1.PP, je zajištěno nuceným podtlakovým 
způsobem pomocí potrubního odvodního ventilátoru poz. 14.1. Ventilátor je umístěn pod stropem strojovny 
VZT a CHL. Náhradní vzduch je do místností přisáván mezerou pod dveřmi z prostoru chodby. Odsávaný 
vzduch je vyfukován do společného výfukového anglického dvorku v 1.PP. Celkový vzduchový výkon VZT 
zařízení je navržen tak, aby zajistil předepsané hygienické dávky na zařizovací předmět, následovně. 

- 30 m3/h na umývadlo 
- 50 m3/h WC 
- 50 m3/h úklid 
- 20 m3/h na šatní skříňku 
Výkonové parametry ventilátoru, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 

ovládáno profesí ELEKTRO.  
 
Větrání hygienických místnosti m.č. 1.07 až 1.09 a 1.33 v 1.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým 

způsobem pomocí potrubního odvodního ventilátoru poz. 14.2. Ventilátor je umístěn pod stropem chodby 
m.č. 1.11. Náhradní vzduch je do místností přisáván mezerou pod dveřmi, nebo stěnovou mřížkou z prostoru 
chodby. Odsávaný vzduch je vyfukován do společného výfukového anglického dvorku v 1.PP. Celkový 
vzduchový výkon VZT zařízení je navržen tak, aby zajistil předepsané hygienické dávky na zařizovací 
předmět, následovně. 

- 30 m3/h na umývadlo 
- 50 m3/h WC 
- 50 m3/h úklid 
- 25 m3/h pisoár 
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Výkonové parametry ventilátoru, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
ovládáno profesí ELEKTRO.  

 
Větrání hygienických místnosti m.č. 3.04 a 3.05 v 3.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým 

způsobem pomocí potrubního odvodního ventilátoru poz. 14.3. Ventilátor je umístěn pod stropem m.č. 3.4. 
Náhradní vzduch je do místností přisáván mezerou pod dveřmi, nebo stěnovou mřížkou z výstavního sálu. 
Odsávaný vzduch je vyfukován samostatnou stoupačkou na střechu budovy. Celkový vzduchový výkon VZT 
zařízení je navržen tak, aby zajistil předepsané hygienické dávky na zařizovací předmět, následovně. 

- 30 m3/h na umývadlo 
- 50 m3/h WC 
- 50 m3/h úklid 
Výkonové parametry ventilátoru, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 

ovládáno profesí ELEKTRO.  
 
Větrání hygienických místnosti m.č. 3.07 v 3.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem 

pomocí potrubního odvodního ventilátoru poz. 14.4. Ventilátor je umístěn pod stropem m.č. 2.12. Náhradní 
vzduch je do místností přisáván mezerou pod dveřmi, nebo stěnovou mřížkou z výstavního sálu. Odsávaný 
vzduch je vyfukován do společného výfukového potrubí vyústěného na fasádu 3.NP. Celkový vzduchový 
výkon VZT zařízení je navržen tak, aby zajistil předepsané hygienické dávky na zařizovací předmět, 
následovně. 

- 30 m3/h na umývadlo 
- 50 m3/h WC 
- 25 m3/h pisoár 
Výkonové parametry ventilátoru, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 

ovládáno profesí ELEKTRO.  
 

Zařízení č. 15. Sklady  
Větrání skladů m.č. 1.12 až 1.14 v 1.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 

potrubního odvodního ventilátoru poz. 15.1. Náhradní vzduch je přisáván z prostoru chodby mezerou pod 
dveřmi a odsávaný vzduch je vyfukován do společné výfukové komory v 1.NP. Ventilátor je umístěn pod 
stropem chodby m.č. 1.11. Vzduchový výkon VZT zařízení je navržen na 1,5 výměny vzduchu za hodinu. 
Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a ovládáno 
profesí ELEKTRO.  

 
Zařízení č. 16. CHÚC  

V objektu se nacházejí dvě CHÚC, jedna typu „A“, druhá typu „B“. 
CHÚC typu „B“, resp. schodišťový prostor S2 a S4, je větrán nuceným způsobem, pomocí 

přívodního ventilátoru poz. 16.1, který je umístěn v S2 v 1.PP. Venkovní vzduch je nasáván z anglického 
dvorku a vyfukován ventilátorem do CHÚC v 1.PP. Celkové množství vzduchu je navrženo na výměnu 
vzduchu 25x za hodinu. V posledním podlaží, v 3.NP, je zajištěn do fasády odvod vzduchu pomocí soustavy, 
uzavírací klapka a protidešťová žaluzie.  

CHÚC typu „A“, resp. schodišťový prostor S3, je větrán nuceným způsobem, pomocí přívodního 
ventilátoru poz. 16.2, který je umístěn v S3 v 1.NP, v sacím kanále. Venkovní vzduch je nasáván 
z anglického dvorku a vyfukován ventilátorem do CHÚC v 1.NP. Celkové množství vzduchu je navrženo na 
výměnu vzduchu 10x za hodinu. V posledním podlaží, v 3.NP, je zajištěn do fasády odvod vzduchu pomocí 
soustavy, uzavírací klapka a protidešťová žaluzie.  

Výkonové parametry ventilátorů, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
ovládáno profesí ELEKTRO, na základě signálu od EPS a tlačítky z prostoru CHÚC. Ventilátory budou 
napájeny z nezávislého zdroje, min. po dobu 45 minut.  

 
Zařízení č. 17. Odpadky  

Větrání místnosti odpadků m.č. 1.24 v 1.NP, je zajištěno nuceným podtlakovým způsobem pomocí 
potrubního odvodního ventilátoru poz. 17.1. Ventilátor je umístěn pod stropem m.č. 1.24. Náhradní vzduch je 
do místností přisáván stěnovou mřížkou z prostoru chodby. Odsávaný vzduch je vyfukován do společného 
výfukového potrubí vyústěného na fasádu 3.NP. Celkový vzduchový výkon VZT zařízení je navržen na pět 
výměn za hodinu.  

Výkonové parametry ventilátoru, viz. TABULKA VÝKONŮ. VZT zařízení bude napájeno, jištěno a 
ovládáno profesí MaR.  

  
Zařízení č. 18. Výtahové šachty 

Větrání dvou výtahových šachet V1 a V2 je provedeno přirozeným způsobem pomocí kruhového 
stoupacího potrubí, vyvedeného v nejvyšším místě výtahové šachty až na střechu objektu do venkovního 
prostoru. Průřez větracího potrubí odpovídá dle ČSN 1 % podlahové plochy šachty. U výtahové šachty V1 
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bude kruhové potrubí průměru 200 mm a u výtahové šachty V2 bude potrubí průměru 315 mm, v případě 
hranatého potrubí odpovídající ekvivalent. 

 
 

Souhrn energii 
Instalovaný topný výkon na ohřívačích 55/45 °C   99,3 kW 
Zimní provoz, max. odběr 67,3 kW 
Letní provoz, max. odběr 85,9 kW 
 
Instalovaný topný výkon na ohřívačích 45/40 °C   85,9 kW 
 
Instalovaný chladící výkon na chladičích 5/11 °C   185,9 kW 
 
Instalovaný elektrický příkon motorů ventilátorů VZT  33,8 kW 
Instalovaný elektrický příkon ohřívačů     2 kW 
Instalovaný elektrický příkon parních vyvíječů   43,5 kW 
Instalovaný elektrický příkon kompresorového chladícího stroje 64,5 kW 
Instalovaný elektrický příkon VZT a CHL celkem  143,8 kW 
Poznámka: 
Nebude souběh parních vyvíječů a kompresorového chladícího stroje  
Podrobné parametr, viz. TABULKA VÝKONŮ. 
 
 
Použité předpisy, zákony a normy 
-ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
-ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
-Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
-ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
-ČSN EN 378 – Chladící zařízení a tepelná čerpadla (2012) 
 
 
Výpočtové hodnoty 
Parametry venkovního vzduchu pro zimu 
výpočtová oblastní teplota pro vytápění    -12°C 
výpočtová teplota pro vzduchotechniku    -15°C 
měrná vlhkost vzduchu      0,5 g/kg s.v. 
 
Parametry venkovního vzduchu pro léto 
výpočtová teplota pro vzduchotechniku    +32°C 
relativní vlhkost vzduchu     37% 
 
Parametry vnitřního vzduchu 
-výstavní sály (zima/léto)     20°C/45% až 25°C/55% 
-kavárna (léto)       25°C 
  
 
Automatická regulace 

VZT zařízení č. 1. až 13., bude řízeno externí automatickou regulací. Externí MaR bude kompletně 
řídit celkový provoz VZT zařízení.  

U zařízení č. 1 až 7., se jedná především o řízení výkonu vodního ohřívače a jeho protimrazovou 
ochranu, řízení výkonu vodního chladiče, řízení výkonu rotačního výměníku, řízení výkonu deskového 
výměníku, vč. obtoku, řízení směšování vzduchu dle čidel CO2, řízení výkonu parního zvlhčovače signálem 
0 až 10V, snímání stavu znečištění filtrů a jejich signalizace, ovládání regulačních a uzavíracích klapek, 
snímání stavu polohy požárních klapek vybavených servomotory, řízení vzduchových výkonových u VZT 
snímáním diferenčního tlaku na sací dýze ventilátorů.  

Zařízení č.8., je vybaveno vlastním autonomním řízením výkonu. MaR bude u kompresorového 
stroje monitorovat provoz, povolovat chod a bude řídit čerpadlo vodního sekundárního okruhu. Čerpadlo 
primárního okruhu, bude řízeno signálem z kompresorového chladícího stroje. Dále bude externí MaR řídit 
uzavírací a obtokové klapky na sání a výfuku chladícího vzduchu pro kompresorový chladící stroj.  

U zařízení č. 9., bude MaR řídit provoz (ventilátory a klapky) větrání dle prostorového čidla 
koncentrace chladiva a dle místních tlačítek.  



REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA                                     DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
                                                          B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DELTAPLAN spol. s r. o. – ARN Studio spol. s r. o.     33 
 

U zařízení č. 10., bude MaR řídit provoz (klapka, filtr, ventilátor a elektrický ohřívač), dle vnitřní 
teploty v kotelně. V případě, že nepůjde VZT bude uzavírat přívod plynu do kotelny. 

U zařízení č. 11 a 12., bude MaR řídit provoz (ventilátory a klapky) větrání dle prostorového čidla 
teploty a dle místních tlačítek.  

U zařízení č. 13., bude MaR řídit provoz (ventilátor a klapka) větrání dle časového programu. 
Další podrobnosti, viz. samostatný projekt MaR.  
 
 

Protihluková opatření 
Aby se zabránilo šíření hluku a vibrací od VZT a CHL zařízení do prostor vnitřních i venkovních, budou 
provedena tato opatření: 

- VZT jednotky a ventilátory, jsou s potrubím spojeny přes pružné manžety 
- na konstrukci jsou VZT jednotky a ventilátory uloženy přes rýhované pryžové podložky 
- na betonový základ je kompresorový chladící stroj uložen přes silentbloky 
- do přívodního a odsávacího potrubí jsou vřazeny tlumiče hluku 
- dle požadavku je potrubí izolováno  
- koncové prvky jsou dimenzovány s ohledem na vlastní hluk 

 
Hluk od VZT zařízení bude na takové úrovni, aby byly dodrženy předepsané hlukové limity viz. použité 
předpisy, zákony a normy.   
 
 
Protipožární opatření 
Protipožární ochrana VZT zařízení je řešena v souladu s ČSN viz. použité předpisy, zákony a normy. 
-do potrubí o průřezu větším jak 0,04 m2, jež prostupuje předělem požárního úseku bude osazena 
protipožární klapka, nebo bude potrubí v celém rozsahu protipožárně izolováno s odpovídající odolností viz. 
projekt PO (požární ochrany). 
-nasávací či přívodní vyústek bude vzdálen od líce požárního předělu min. 500 mm 
-pokud bude více potrubí menšího průřezu jak 0,04 m2 prostupující požárním předělem ve vzdálenosti od 
sebe méně jak 500 mm, bude protipožárně izolováno, nebo budou použity protipožární klapky. 
-budou dodrženy předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti sacích a výfukových otvorů 
-prostupy VZT zařízení (potrubí, klapky) požárně dělící konstrukcí budou protipožárně opatřeny v souladu 
s normou požárně odolným tmelem a minerální vatou  
-požární klapky jsou vybaveny servomotory 230VAC s pružinou (označeny na výkresech PK…) a budou 
ovládány ELEKTRO na základě signálu od EPS  
-strojovna VZT a CHL v 1.PP je samostatný PÚ, součástí tohoto PÚ je i nasávací a výfuková šachta 
vyústěná v 1.NP do fasády pomocí žaluzii  
-strojovna VZT v 2.NP je samostatný PÚ, součástí tohoto PÚ je i výfuková šachta vyústěná v 3.NP do fasády 
pomocí žaluzie  
-požární izolace VZT potrubí budou provedeny v požární odolností max. EI60 typu „i ← o“.   
-VZT potrubí vedené prostorem CHÚC, nesloužící pro větrání CHÚC, bude v celém rozsahu izolováno 
požárně izolací typu „i → o“, s odolností EI45.                                                                                                                            
-použité protipožární klapky a izolace musí mít patřičný atest.  
 
 

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 

 

Základní technické údaje 
• Napěťová soustava: 

3/PEN, AC, 400/230V, v síti TN–C 
3/N/PE, AC, 400/230V, v síti TN–C–S 
3/N/PE, AC, 400/230V, v síti TN–S 
1/N/PE, AC, 230V, v síti TN–S 
PO-UPS -3/N/PE, AC, 400/230V, v síti TN–S 
 

• Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 
Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Izolací a krytím 

• Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Samočinným odpojením od zdroje 

• Doplňková ochrana: 
Proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA 
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• Prostředí: 
Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, prostředí viz Příloha č.1 
 
 

Energetická bilance 

 
Vypočtený proud pro hlavní jištění objektu bude I=460A. Navrhovaná hodnota hlavního jističe 
v elektroměrovém rozváděči pro nepřímé měření bude I=500A Hodnota hlavních pojistek v RIS bude 
stanovena dle připojovacích podmínek distribuce. Pokud dojde ke změnám jednotlivých místností, bude 
nutné přepočítání energetické bilance.  

 
Přívod a rozváděče 
Přívod 
 Objekt bude napájen ze dvou el. zdrojů. První zdroj bude stávající z trafostanice ČD a druhý bude z PRE 
distribuce. Oba zdroje budou zakončeny ve stávajících přípojkových skříních umístěných ve fasádě objektu. 
Z těchto přípojkových skříní budou řešeny přívody do elektroměrových rozváděčů pro jednotlivé části 
objektu. Pro část objektu památníku bude elektroměrový rozváděč a přípojka řešena dle požadavků PRE 
distribuční soustavy. Přípojka objektu části památníku bude řešena samostatnou PD a přípojka pro ČD bude 
stávající, pouze bude řešeno nové napájení, které bude vedeno mimo prostory památníku, a přemístění 
elektroměrového rozváděče měření do stávajících drážních prostorů, které bude nutné zachovat ve 
vyhrazené části objektu. Do prostoru kanceláří zaměstnanců Památníku Ticha bude přemístěno veškeré 
zařízení, které bude nutné zachovat. 
 
Elektroměrové rozváděče 
Elektroměrový rozváděč RE_ČD pro stávající část Českých drah bude přemístěn do prostorů, které se 
zachovávají pro chod ČD. Z tohoto rozváděče budou napájeny přemístěné rozváděče R_SŽDC a rozváděč 
R_Telematiky. Ostatní měření, která se nacházejí v objektu, budou zrušena. 
Elektroměrový rozváděč RE bude nový, bude pro nepřímé měření umístěný ve fasádě objektu. Z tohoto 
rozváděče bude přiveden přívod pro hlavní rozváděč objektu RH. 
 
Hlavní rozváděč objektu rh 
V objektu pro část památníku bude řešen nový hlavní rozváděč RH, který bude napájet podružné patrové 
rozváděče RPx.x. Dále hlavní rozváděč bude také napájet podružný rozváděč pro kavárnu, který bude 
podružně měřen. Budou napájeny jednotlivé rozváděče pro MaR, z kterých budou napájeny a ovládány 

INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ 
INSTAL. 
PŘÍKON 
Pi [kW] 

 
SOUDOB

. 
β [-] 

SOUDOBÝ 
PŘÍKON 
Ps [kW] 

Objekt PAMÁTNÍK TICHA 
100,150 - Osvětlení (vč. centrální bateriové jednotky pro nouz. 
osvětlení) 

30 0,7 21 

200,250 – Zásuvky pro vlastní spotřebu (univerzální, úklidové, 
kuchyň) 

40 0,4 16 

300 – Zásuvky výpočetní technika (ICT) (7xPC/á 0,5kW, 6x 
projektor/á 2kW) 

15,5 0,7 10,85 

350 – Technologie slaboproud (Rack, PZTS, příst.system, 
tísn.system atd) 

8 0,9 7,2 
 

400 – Technologie ZTI (bojlery, el.ohřívače, úpr. vody chlazení, 
čerpadla, stř,vpusti atd) 

55 0,5 27,5 

500 – Výstavní prostory(expozice) (podlahové a stěnové 
krabice 145ks /á 0,5kW 

72,5 0,6 43,5 

600 – Technologie gastro 42 0,6 25 
700 – Technologie VZT, CHL, MaR, topení (čerpadla) 145,5 0,9 130,95 
800 – Objektová technologie (výtah V1 – 7,5kW, výtah V2 – 
29kW, el dveře, žaluzie, slunolam atd.) 

45 0,6 27 

Rezerva 10 0,5 5 
    
Celkem   314kW 
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jednotky vzduchotechniky. Z hlavního rozváděče bude také napájena jednotka chlazení a rozváděče obou 
výtahů. Dále se z hlavního rozváděče bude napájet požární rozváděč pro PBZ, z kterého bude napájena 
centrální bateriová jednotka pro nouzové osvětlení a také dva ventilátory pro CHÚC včetně náhradního 
zdroje UPS.  
Ochrana proti předpětí bude řešena na hranici vstupu do objektu a v jednotlivých rozváděčích dle ČSN.  
Hlavní vypínání elektrické instalace objektu bude řešeno tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP 
umístěnými poblíž vstupu do objektu. Tlačítko CENTRÁL STOP bude vypínat hlavní rozváděč objektu, 
zůstanou pod napětím pouze požární rozváděč a požárně bezpečností zařízení včetně záložních zdrojů. Při 
vypnutí TOTÁL STOPU bude vypnut celý objekt včetně požárního rozváděče, všech PBZ a záložních zdrojů. 
 
Podružné objektové rozváděče rpx.x 
V objektu budou rozmístěny podružné patrové rozváděče RPx.x, které budou napájet zásuvkové a světelné 
rozvody. Zásuvkové rozvodu budou rozděleny na univerzální a počítačovou síť. Pro světelné rozvody bude 
ponechána v rozváděčích rezerva na řízené osvětlení, které bude řešeno samostatnou PD. V jednotlivých 
objektových rozváděčích bude řešena ochrana proti přepětí dle ČSN.  

 
Zásuvkové rozvody 
Zásuvkové rozvody budou vedeny pomocí kabelů CYKY, které budou vedeny v podhledech, pod omítkou a 
v SDK stěnách. Zásuvkové rozvodu budou rozděleny na univerzální, počítačovou a výstavní síť. Počítačové 
zásuvky a zásuvky pro slaboproud budou chráněné 3. stupněm přepěťové ochrany. Výška univerzálních a 
počítačových zásuvek bude 400mm od čisté podlahy. Ve výstavních prostorech budou osazeny podlahové 
krabice a také stěnové připojovací body, které budou připraveny od stavby včetně přístupových dvířek. 
Stěnové připojovací body budou vytvořeny kombinací parapetního žlabu a osazení modulových zásuvek 
45x45. V podlahových krabicích budou také osazeny modulové zásuvky 45x45. 
V místnostech s technologií kuchyně bude rozmístění zásuvek a vývodů podle zadání od technologie, viz 
samostatná PD. 

 
Světelné rozvody 
Světelné rozvody budou řešeny kabely CYKY, které budou vedeny pod omítkou, v podlaze a nad 
sádrokartonovým podhledem. Návrh LED osvětlení společných prostorů bude zpracován pomocí 
výpočtového programu, který podle hodnoty osvětlenosti Em(lx) rozmístil a určil typ použitého svítidla v dané 
místnosti. Výpočet osvětlení bude odpovídat požadavkům ČSN EN 12464-1. Převážná část spínání svítidel 
ve společných prostorách bude přes pohybová, přítomnostní čidla a u některých místností bude ovládání od 
vstupů do místností. Ve výstavních prostorách bude spínání řešeno centrálně. V podlahových krabicích bude 
připraven vývod pro případné doplnění scénického osvětlení. Výška vypínačů od čisté podlahy bude 
1100mm. V objektu bude také nouzové osvětlení, které bude řešeno pomocí LED svítidel, které budou 
napájeny z centrálního bateriového zdroje. Návrh a výpočet nouzového osvětlení odpovídá požadavkům 
ČSN EN 1838.  

Návrh osvětlení bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. 

Ostatní rozvody 
Pro VZT budou v některých místnostech napájené lokální ventilátory, které budou spínané spolu s 
osvětlením dané místnosti. Dále budou řešeny přívody pro napájení požárních klapek, které budou napájené 
z požárního rozváděče, kdy zavírání klapek bude zajišťovat jednotka EPS (odpojení přívodu) a MaR si bude 
snímat signál polohy na vypnutí příslušné vzduchotechniky. Přívody pro ventilátory CHÚC, které budou 
zálohované přes UPS, budou z rozváděče pro požární zařízení. Ostatní zařízení VZT bude napájené a 
ovládané z rozváděčů MaR (MR01.1, MR2.1, MR2.2). VZT bude řešeno samostatnou PD. 
Pro chlazení bude dotažen samostatný přívod pro hlavní chladící jednotku umístěnou v 1PP. Regulaci a 
chod bude zajišťovat MaR.  
Pro MaR budou zajištěny přívody do rozváděčů MR01.1, MR2.1, MR2.2 a budou napájený přívody pro 
vlhčení a jejich řídící jednotku.  MaR bude řešena samostatnou PD. 
Pro ÚT budou připraveny vývody pouze pro napojení úpravny vody v 1PP, ostatní zařízení, jako kotle a 
čerpadla, budou napájena a řízena z MaR. ÚT bude řešeno samostatnou PD. 
Pro ZTI budou připraveny vývody a zásuvky, z kterých budou připojeny bojlery a průtokové ohřívače. Dále 
budou připraveny přívody pro zdroje k pisoárům. Zdroje dodávkou ZTI. ZTI bude řešeno samostatnou PD. 
Pro technologii kavárny budou připraveny zásuvky a vývody k technologiím dle požadavků technologie 
gastro. Napájení technologie a celé části kavárny bude řešeno ze samostatného rozváděče, který bude 
podružně měřen v RH a spotřeba bude vyčítána do systému MaR. Gastro bude řešeno samostatnou PD. 
Pro slaboproudé rozvody budou připraveny napájecí vývody k řídícím jednotkám jednotlivých instalovaných 
slaboproudých systémů a budou připraveny zásuvky pro nový datový rozváděč. Dále bude zajištěn přívod k 
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napájení tísňového systému na invalidních sociálkách. Slaboproud bude řešen samostatnou projektovou 
dokumentací. 
Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) bude napájeno z požárního rozváděče. Z tohoto požárního rozváděče 
se bude napájet centrální bateriová jednotka na nouzové osvětlení, dodávka osvětlení. Dále se budou 
napájet dva ventilátory, které budou určené k odvětrání dvou CHÚC. Tyto ventilátory budou mít zálohovaný 
zdroj napájení UPS. Také bude napájena ústředna EPS a zařízení dálkového přenosu ZDP. 
Pro ČD bude přemístěn elektroměrový rozváděč, z kterého bude napájen R_SŽDC.  Do tohoto rozváděče 
budou přemístěné technologie SŽDC a Telematiky. Bude nutné zkoordinovat dle požadavků. ČD dodají 
podklady a zajistí si přesun jednotlivých technologií. Bude nutné zkoordinovat dle požadavků správců 
jednotlivých rozvodů a upřesnit rozsah. 
 
Elektroinstalační trasy 
Ve vertikálních a horizontálních trasách budou kabeláže vedeny v kabelových žlabech, připevněny pomocí 
stahovacích pásků, nebo budou vedena v podlahách v podlahových žlabech. Některé rozvody nad 
podhledem budou připevněny ve skupinových příchytkách ukotvených do stropu. Přes jednotlivá podlaží 
budou prostupovat skrz připravený prostup. 
Upozornění na zakryté rozvody, které budou svým uspořádáním řešeny jako v pohledové kvalitě. 

 
Bleskosvod a uzemnění 
Půdorys objektu bude obdélníkového tvaru, rozměry dle projektové dokumentace. Ochrana objektu před 
atmosférickým přepětím (úderem blesku) bude provedena dle souboru norem ČSN EN 62 305-1 až 4. 
Objekt byl zařazen na základě výpočtu řízení rizika a normových hodnot dle ČSN EN 62 305-2 ed.2 do třídy 
LPS III. Pro ochranu objektu bude použita jímací soustava doplněná jímači. Jímací vedení bude provedeno z 
drátu AlMgSi pr.8mm upevněného na typových podpěrách. Vzdálenost podpěr nesmí být větší jak 1m. 
Kovové části, které nebudou v dostatečné vzdálenosti od jímací soustavy, budou muset být napojeny na 
jímací soustavu. Dostatečná vzdálenost ve střešní části objektu bude s(vzduch)=0,25m, s(zdivo)=0,5m. 
Svody budou vedeny po povrchu a budou upevněny na typových podpěrách a napojeny na zemnící 
soustavu přes zkušební svorky, Svody budou chráněny ochranným úhelníkem. Na svody bude požitý drát 
AlMgSi pr 8mm. 
Pro vnitřní ochranu proti blesku budou v objektu instalovány přepěťové ochrany I a II stupně. Pokud dojde ke 
změně na střešní části objektu, bude nutné přehodnotit návrh ochrany před bleskem. 
Upozornění: Při zásahu blesku může vzhledem k dynamickým silám dojít v trase svodu k poškození fasády a 
to v celé jeho délce. 
Vzhledem k výskytu bludných proudů bude uzemnění objektu provedeno zdvojeným základovým zemním 
páskem 2xFeZn 30/4mm vloženého do výkopu kolem objektu. Napojení svodů na uzemnění, připojení 
hlavního pospojení (PHP), bude pomocí zdvojeného drátu s PVC izolací 2xFeZn pr. 10/13mm. 
Opatření proti krokovému napětí bude řešeno vytvořením správného podloží půdy kolem uzemnění svodů, 
vrstvou izolačního materiálu např. asfalt s tloušťkou 5cm nebo vrstva štěrku s tloušťkou 15cm. Tato opatření 
obecně snižují riziko na tolerovanou úroveň. Hodnota zemního odporu by měla být co nejnižší, je-li to 
možné, menší jak 10 Ohm. V zemi budou všechny spoje svařované a vhodně protikorozně ošetřené. 

 
Ochranné po-spojení 
V objektu bude zhotoveno hlavní a doplňkové pospojování. Hlavní pospojování v objektu tvoří základ pro 
vyrovnání potenciálu mezi všemi neživými částmi. V objektu bude zhotovené hlavní pospojování na 
ekvipotenciální svorkovnici. Na ekvipotenciální svorkovnice musí být připojen hlavní ochranný vodič, hlavní 
uzemňovací vodič, vodivé části přicházející do objektu z venku. Rozvody potrubí v objektu kovové 
konstrukční části objektu a jiné neživé vodivé části objektu. 
Dále bude zhotovené doplňkové pospojování, které zajišťuje spojení se všemi na místě dostupnými neživými 
vodivými částmi. Doplňkové (místní) pospojování bude zhotovené vodičem H07V-K zelenožluté barvy a 
připojené na PE svorku v rozvaděči. Neživé vodivé kovové části přístupné dotyku jsou všechny neživé části 
upevněných elektrických zařízení (bojlery, vytápění, technologie apod.).  
 
 

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 

Použité normy: 
ČSN EN 12464-1: Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů část 1: vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 12464-2: Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů část 2: venkovní pracovní prostory 
ČSN EN 1838: Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
ČSN EN 50171: Centrální napájecí systémy 
ČSN EN 50172: Systémy nouzového únikového osvětlení 
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ČSN ISO 3864-1: Grafické značky – Bezpečnostní bary a bezpečnostní značky – část 1: zásady navrhování 
bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN 12665: Světlo a osvětlení – základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 
ČSN P CEN/TS 16163: Ochrana kulturního dědictví – Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do 
expozice 
ČSN EN 13032-1+A1: Světlo a osvětlení: měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel 
– část 1: Měření a formát souboru údajů 
ČSN EN 60598-1: Svítidla část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 
ČSN EN 60598-2-22 ed.2: Svítidla část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení 

 

Koncepce osvětlení: 
V řešeném objektu se nachází místnosti různého určení, které lze rozdělit do následujících kategorií: 

− Chodby, schodiště a komunikační prostory 
Tyto prostory jsou osvětleny nástěnnými a stropními svítidly osazenými úspornými LED zdroji. Barevná 
teplota zdrojů je 4000 K. Intenzita osvětlení je stanovena dle ČSN EN 12464-1, kategorií 5.1.1 a 5.1.2. 

− Provozně technické zázemí 
Prostory jsou osvětleny přisazenými technickými svítidly, které budou splňovat požadavky na definované 
prostředí (tj. krytí, mechanickou a chemickou odolnost). Intenzity osvětlení těchto prostor budou splňovat 
parametry dle ČSN EN 12464-1, kategorie bude stanovena dle určení konkrétního prostoru. LED zdroje 
budou mít barevnou teplotu 4000 K. 

− Gastronomický provoz / kavárna 
Osvětlení prostoru kavárny bude pojednáno výtvarně a bude v souladu s architektonickým řešením. 
Kategorie prostoru je 5.29.3, kde nejsou požadovány konkrétní technické parametry osvětlení, ale 
osvětlovací soustava má vytvářet odpovídající atmosféru. Zde proto budeme aplikovat designová svítidla, 
budeme pracovat s různými barevnými teplotami zdrojů, bude zde aplikován stmívací systém pro ovládání 
osvětlení a pro možnost vytvoření různých atmosfér v prostoru.  
 

-  Kanceláře 
Tyto prostory budou osvětleny technickými svítidly tak, aby parametry osvětlení splňovalo požadavky ČSN 
EN 12464-1 v kategorii 5.26.2. Opět bude aplikováno LED osvětlení o barevné teplotě zdrojů 4000 K. 

− Expozice 
Prostory expozic budou osvětleny speciálním expozičním osvětlení, které bude instalováno v napájecích 
lištách zavěšených či přisazených v prostoru. Svítidla pro expozice budou mít LED zdroje o barevných 
teplotách 2700 K, 3000 K resp. 4000 K, stupeň jejich barevného podání bude splňovat požadavek na CRI > 
90. Svítidla budou v provedení DALI, tj. bude zde možnost ovládat je digitálním řídícím systémem, rozsah 
stmívání svítidel bude v rozsahu 100 – 1%. Svítidla budou umožňovat osvětlení exponátů různé velikosti a 
charakteru a budou vybrána v kombinaci křivek svítivosti dle požadavků jednotlivých expozic.  Svítidla budou 
umožňovat aplikaci optických doplňků.  

Požadované křivky budou v následující řadě:  
Superspot: 5-10° 
Spot: 10 – 20 ° 
Flood: 20 – 30° 
Wide flood: 30 – 50° 
Eliptická křivka: poměr stran min. 2:1 / 40°/ 20° 
Wallwash křivka: pro rovnoměrné pokrytí velkých ploch homogenním světlem 

Svítidla budou splňovat i další požadavky: 
Napájecí napětí 230 V / 50/60/0 Hz 
LED světelné zdroje s plynulou regulací 
Budou vyžadovány vysoké účinnosti svítidel s ohledem na hospodárnost provozu 
Barevná odchylka zdrojů bude v toleranci SDCM < 2 
Životnost zdrojů L90/B10 
Pasivní chlazení zdrojů 
Korpusy svítidel z litého hliníku 
Možnost aplikace optických doplňků 
Instalace do proudové lišty z důvodu variabilních výstav 
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Adresace DALI systémem 
Možnost napájení stejnosměrným napětím v případě výpadku energie a provozu na centrální bateriový 
systém 

− Šatny a toalety 
Tyto prostory budou osvětleny stropními a nástěnnými svítidly v odpovídajícím designu. Osvětlení bude 
splňovat požadavek dle ČSN EN 12464-1, kategorie 5.2.4. 

− Exteriérové osvětlení 
Osvětlení exteriérů bude pojednáno velmi komorně a bude reflektovat poselství budovy – ticho, uzavřenost a 
klid. Osvětlení bude proto velmi intimní a výtvarně pojednáno. Při aplikaci exteriérového osvětlení bude 
respektován požadavek ČSN EN 12464-2 na rušivé světlo, které je definováno v kapitole 4.5 zmíněné 
normy.  

− Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s požárním řešením a požadavky norem ČSN EN 1838, ČSN 
EN 50171 a ČSN EN 50172. Nouzový systém bude oddělen od funkčního osvětlení, bude napájen 
centrálním bateriovým systémem k tomu určeným. Únikové trasy budou označeny piktogramy o 
s příslušnými značkami. Únikové trasy budou osvětleny únikovým osvětlením a v prostorech nad 60m2 bude 
aplikováno antipanické osvětlení. Výdrž baterií je min. 1 hod. CBS bude spolupracovat s centrálou EPS.  
V současných podkladech není zakresleno 35 ks svítidel pro přisvětlení záchranných prostředků z důvodu 
absence zadání jejich poloh v budově. 
 
Výběr svítidel: 
Výběr svítidel, jejich designu a technických parametrů, barev, tvarů apod. byl proveden v prováděcím 
projektu, kde budou již provedeny výpočty osvětlení, detailní zatřídění prostor dle příslušných norem. Svítidla 
budou detailně specifikována v materiálových listech v knize svítidel. 
 
Obecné zásady: 
Svítidla jsou vesměs osazena LED zdroji o barevné teplotě 2700 K, 3000 K, resp. 4000 K. Napájení zdrojů 
svítidel  je realizováno pomocí napáječů, které jsou integrální součástí svítidel. Svítidla jsou v příslušném 
krytí a odpovídají definici prostředí jednotlivých prostor. Všechna svítidla odpovídají konstrukčně normě ČSN 
EN 60598-1 a nesou označení CE. Nouzová svítidla odpovídají požadavkům ČSN EN 60598-2-22. 
Energetická bilance osvětlení: 
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Památník ticha - BUBNY - energetická bilance osvětlení.

místnost příkon (W) zdroje

0.01 chodba 270 LED

0.02 schodiště 90 LED

0.03 technické zázemí 60 LED

0.04 osobní výtah

0.05 technické zázemí 120 LED

0.06 technické zázemí 180 LED

0.07 technické zázemí 150 LED

0.08 technické zázemí 120 LED

0.09 technické zázemí 60 LED

0.10 technické zázemí 240 LED

0.11 technické zázemí 120 LED

0.12 technické zázemí 240 LED

0.13 chodba 150 LED

0.14 sklady / depozitář 300 LED

0.15 sklady / depozitář 120 LED

0.16 sklady / depozitář 240 LED

0.17 schodiště 150 LED

0.18 nákladní výtah

1.01 vstupní prostor / expozice 150 LED

1.02 hala 180 LED

1.03 šatna / skříňky 120 LED

1.04 prodej vstupenek 160 LED

1.05 šatna 120 LED

1.06 chodba 330 LED

1.07 schodiště 150 LED

1.08 muzeum shop 240 LED

1.09 sklad 120 LED

1.10 kavárna / studovna 800 LED

1.11 zázemí kavárny 330 LED

1.12 toalety 800 LED

1.13 technické zázemí 360 LED

1.14 osobní výtah 300 LED

1.15 peron / venkovní terasa 300 LED

1.16 kancelář 150 LED

1.17 kancelář 300 LED

1.18 chodba 120 LED

1.19 zázemí pro zaměstnance 360 LED

1.20 schodiště 150 LED

1.21 nákladní výtah

1.22 manipulace 60 LED

1.23 provozní depozitář 180 LED

1.24 kancelář ČD 180 LED

1.25 kancelář ČD 360 LED  
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2.01 vstupní prostor / expozice 150 LED

2.02 výstavní sál - stálá expozice 1500 LED

2.03 schodiště 150 LED

2.04 průchod 90 LED

2.05 osobní výtah

2.06 výstavní sál - stálá expozice 600 LED

2.07 provozní technické zázemí 420 LED

2.08 toalety 500 LED

2.09 chodba 90 LED

2.10 provozní technické zázemí 180 LED

2.11 schodiště 150 LED

2.12 průchod 90 LED

2.13 nákladní výtah

2.14 technické zázemí 420 LED

2.15 výstavní sál - stálá expozice 800 LED

3.01 vstupní prostor - expozice 150 LED

3.02 výstavní sál / proměnné výstavy 1500 LED

3.03 schodiště 150 LED

3.04 průchod 90 LED

3.05 osobní výtah

3.06 výstavní sál / proměnné výstavy / auditorium 800 LED

3.07 provozní technické zázemí 120 LED

3.08 toalety 360 LED

3.09 chodba / schodiště 150 LED

3.10 chodba / schodiště 300 LED

3.11 schodiště 200 LED

3.12 průchod 90 LED

3.13 nákladní výtah

3.14 provozní technické zázemí 120 LED

3.15 výstavní sál - proměnné výstavy 1000 LED

4.01 výstavní sál - proměnné výstavy 4000 LED

 celkem 23100

rezerva 30% 6930

instalovaný příkon celkem: 30030

exteriér venkovní osvětlení 1000 LED

CBS nouzové osvětlení 3000 LED  
 
 

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, SLABOPROUDÉ SYSTÉMY  

 

Univerzální kabelážní systém 
Rozvody univerzálního kabelážního systému budou sloužit pro připojení počítačů nebo jiných IP technologií 
do jednotné komunikační a datové sítě. Datová infrastruktura bude provedena kabeláží kategorie Cat.5E 
nebo Cat.6A dle požadavků provozovatele sítě. Přenosová rychlost bude průběžně minimálně 100 MBit/s 
(Fast Ethernet 100-BASE-TX). 
Rozvody datové sítě budou ukončeny v datovém rozváděči typu Rack 19“ umístěným v technické místnosti 
ve 2NP. Rozvody budou ukončeny v rozváděči na patch panelech s konektory RJ45. Zásuvky budou v 
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zapuštěném provedení na stěnách, v koordinaci s počítačovými zásuvkami 230V. Rozmístění přípojných 
datových zásuvek je patrné z výkresové dokumentace. 
Datový rozváděč bude připojen pomocí přípojky vzduchem a do budoucna se předpokládá napojení pomocí 
optického kabelu, která bude řešena v samostatné projektové dokumentaci. 
Dále v objektu budou umístěny bezdrátové přístupové body wifi access point. Bezdrátové přístupové body 
budou podporovat standardy 802.11ac, 802.11n, případně další a budou schopny vysílat v 5GHz i 2,4GHz 
pásmu současně. Bezdrátové přístupové body budou podporovat vysílání několika SSID současně a 
možnosti přiřazovat jednotlivá SSID do VLAN. Všechny bezdrátové přístupové body budou napájeny pomocí 
standardizovaného protokolu PoE. 
Kabelové rozvody budou vedeny ve společných slaboproudých kabelových žlabech umístěných v podhledu. 
Odbočky od hlavních tras budou vedeny v trubkách pod omítkou nebo na příchytkách v podhledu. 
Po ukončení montážních prací budou rozvody SK podrobeny souboru technických testů (měření) podle 
mezinárodního standardu ISO/IEC 11801, pro třídu kabeláže D. Měření bude provedeno pro každý pár 
datové zásuvky v kmitočtovém spektru 1 až 100 MHz. Součástí předání díla budou investorovi a 
provozovateli sítě předány protokoly o testování rozvodů SK, metalických kabelů. 
 
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS) 
Zabezpečovací systém slouží k ochraně majetku a osob v objektu. Je zaměřena na detekci a signalizaci 
vniku neoprávněných osob do objektu. Narušení chráněného prostoru je signalizováno na určeném místě. 
Systém PZTS v objektu bude zajišťovat nová ústředna PZTS. Ústředna bude připojena do sítě TCP/IP 
pomocí příslušných modulů. 
Vlastní zabezpečení bude tvořeno především plášťovou a prostorovou ochrannou. A to pomocí pohybových 
PIR detektorů, magnetických detektorů otevření dveří či oken, případně detektorů rozbití skla. Ovládání 
systému je zajištěno pomocí ovládacích kódovacích klávesnic, případně bezkontaktními čtečkami čipových 
karet. Systém PTZS může umožňovat ovládání zámků dveří pro přístup do objektu. 
Ústředna PTZS bude umístěna v systémem chráněném prostoru. Napájení je zajištěno samostatným 
přívodem 230V. Ústředna je zálohovaná proti výpadku elektrické energie pomocí bezúdržbového 12V 
akumulátoru. 
Kabelové rozvody zabezpečovací signalizace uvnitř objektu budou vedeny v páteřních kabelových žlabech 
s ostatním slaboproudem nebo v PVC bezhalogenových trubkách.  
Předpokládá se napojení objektu na PCO.  
 
ACS – systém kontroly přístupu 
Systém ACS je systémem pro ovládání a monitorování přístupů do objektu. Využívá čtečky bezkontaktních 
čipů pro odblokování el. zámků dveří oprávněnou osobou držící čipovou kartu. Veškeré průchody jsou 
zaznamenávány v systému. Systém bude ovládat vnější vstupy do objektu, případně vnitřní vstupy do 
jednotlivých částí objektu. 
 
Kamerový systém CCTV 
Pro zajištění doplňkové ostrahy objektu a pro potřeby přehledu nad pohybem osob v zájmových prostorech 
bude objekt vybaven společným zařízením kamerového systému CCTV.  
Záznam i monitorování zájmových prostor objektu bude prováděno s požadavkem maximálního využití 
nasazené techniky v režimu nepřetržitého sledování a záznamu. 
Kabelové rozvody jednotlivých kamerových bodů budou řešeny v rámci UKS prostřednictvím rozhraní 
TCP/IP. Napájení kamer bude rovněž zajištěno prostřednictvím datové sítě (PoE) dle standardu IEEE 
802.3at.. 
 
Stávající zařízení ČD 
V rámci rekonstrukce objektu bude nutné zajistit přesun stávajících slaboproudých zařízení, které bude 
nutné zachovat pro chod stávajících místností ČD. Bude nutné přemístit stávající rozváděč včetně zařízení 
ze stávající serverovny v 2NP do stávající sdělovací místnosti ČD v 1NP a také bude nutné přetáhnout 
stávající optický kabel z tohoto racku a znovu připojit do přemístěného datového rozváděče. Bude nutné 
koordinovat přesuny stávajících zařízení kabelů, se správci dotčených sítí. 
 
 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 

Základní technické údaje 
• Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Izolací a krytím 
• Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Samočinným odpojením od zdroje 
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• Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
Dle ČSN 33 2000–4–41, ed.2, Bezpečné ochranné napětí SELV 
 

Návrh technického řešení elektrické požární signalizace (EPS) 
Podle požární zprávy je v objektu nutné instalovat standardní systém EPS. Dále je požadováno dálkové 
předávání informací o požáru mezi ústřednou EPS a jednotkou HZS. Informace o požáru budou předávány 
pomocí zařízení dálkového přenosu ZDP. 
 
 
Struktura technické zprávy dle čsn 73 0875 odstavce 4.3.2: 
 
a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (po jednotlivých požárních úsecích se 
stanovením požadavků na střežení zdvojených podlah, prostor nad podhledy apod.) 
Podle požadavků požární zprávy bude v objektu instalován systém EPS. Dle požadavků PBŘ budou požární 
hlásiče instalovány v požárních úsecích, viz výkresové dokumentace PBŘ. V objektu se nenachází zdvojené 
podlahy.  V některých místnostech jsou zdvojené podhledy a předstěny, které vyžadují  instalaci druhé vrstvy 
hlásičů EPS. Použity budou multifunkční hlásiče. Detektor lze nastavit jako opticko-kouřový, teplotní nebo 
jako kombinace obou složek. Nastavení detektorů se provádí softwarově. Rozmístění hlásičů je patrné 
z výkresové dokumentace. 
 
b) způsob detekce požáru (např. detekce teploty, kouře, vyzařování plamene, videodetekce kouře / 
plamene, kombinovaný apod.) 
Budou použity multifunkční hlásiče. Jedná se o adresný hlásič vybavený detektorem kouře i teplotním 
senzorem. Požár je rozpoznáván podle kouře i nárůstu teploty. Porovnává naměřené běžné hodnoty okolí 
s aktuální rychlosti nárůstu hodnot a okamžitě odvodí potřebné závěry. Svou inteligentní rozlišovací logikou 
kombinuje údaje o kouři i teplotě a výjimečným způsobem detekuje jen skutečný požár. Tento systém 
vyhodnocování snižuje riziko planých poplachu. Detektor lze nastavit jako opticko-kouřový, teplotní nebo 
jako kombinace obou složek. Nastavení detektorů se provádí softwarově.  
 
c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS 
Používají se pro manuální vyvolání požárního poplachu. Umísťují se na chráněné a nechráněné únikové 
cesty a k východům na volné prostranství. Instalační výška tlačítkových hlásičů bude 1500 mm až 1600mm 
od úrovně podlahy do středu tlačítkového hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou umístěny v zorném poli a to 
nejdále 3 m od uvedených východů. Rozmístění manuálních hlásičů je patrné z výkresové dokumentace. 
 
d) umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich propojeni 
(včetně požadavků na prostor a požární úsek, ve kterém je umístěna ústředna, přístup apod.) 
Řídícím členem systému EPS bude ústředna EPS, které bude instalována v technické místnosti, která je 
označena jako m.č.1.03 technický velín. Tato místnost bude tvořit samostatný požární úsek. Ústředna bude 
instalována na stěně. Ústředna je vybavena vlastním zdrojem se zálohovacími akumulátory (dva 
akumulátory s kapacitou 18Ah) tak, aby při výpadku napájení byl tento systém zcela funkční a splňoval 
příslušná ustanovení ČSN. To znamená, zálohování po dobu 24 hodin při normálním klidovém provozu 
(pohotovostním režimu) a 15 min. při vyhlášení požárního poplachu a aktivaci všech návazných zařízení.  
Akumulátory jsou za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjeny. Systém EPS bude napájen kabelem 
s požadovanou funkční integritou z rozvaděče NN. Přívodní kabel bude zapojen na samostatný jistící prvek 
10A, který bude označen štítkem „NEVYPÍNAT EPS“. Nově instalovaná ústředna bude spojena s nově 
instalovaným zařízením dálkového přenosu (ZDP). Informace budou na pult HZS předávaný pomocí nově 
instalovaného (ZDP). K ústředně EPS bude napojeno také obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový 
trezor požární obsluhy (KTPO) a také tablem obsluhy (TO). Tablo obsluhy bude instalováno u vstupu do 
CHÚC  m.č. S2. Podle požadavku normy ČSN 34 2710 článek 6.7.1.3 musí být zajištěno protichůdné 
ovládání systému ústředny EPS. Tento požadavek je zajištěn softwarovým nastavením ústředny EPS. 
Uživateli bude předán ovládací kód uživatele a pomocí tohoto kódu uživatele se lze přihlásit k ovládání 
ústředny EPS pouze na jednom plnohodnotném table obsluhy najednou (v jeden okamžik). Navíc veškeré 
provedené úkony na table obsluhy (TO) např. utišení akustiky, jsou okamžitě signalizovány na všech 
v systému instalovaných tablech obsluhy. Tímto obsluha velmi rychle pozná, že prostřednictvím tabla 
obsluhy (TO), někdo s ústřednou manipuluje. Kód uživatele je sdělen pouze prokazatelně proškolené 
obsluze.  
Systém musí mít veškeré prvky certifikovány dle platných norem. Systém EPS musí být certifikován jako 
kompletní systém. Ústředna bude plně hardwarově a softwarově redundantní, což zvyšuje funkční 
spolehlivost systému. Ústředna bude vybavena plnohodnotným ovládacím panelem. 



REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA                                     DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
                                                          B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DELTAPLAN spol. s r. o. – ARN Studio spol. s r. o.     43 
 

 
e) stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS 
Systém EPS pracuje v režimu DEN a NOC. V režimu DEN – přítomnost zaměstnanců (prokazatelně 
proškolené obsluhy) je zajištěna trvalá obsluha obslužného panelu systému EPS. V objektu není zajištěna 
normou předepsaná 24 hodinová obsluha. V režimu DEN budou aktivovány časy T1 a T2. 
Signalizace poplachu je provozována s možností dvoustupňového vyhlašování požáru. Dvoustupňové 
vyhlášení bude zajištěno prostřednictvím časových intervalů. První stupeň čas T1 bude nastaven na hodnotu 
60 sekund. V tomto čase má obsluha čas na potvrzení vyhlášeného poplachu (systém je ve stavu hlídání). 
Od potvrzení se začne odpočítávat čas T2. Tento čas je navržen na 300s. Tento čas bude upřesněn na 
základě funkční zkoušky systému. V čase T2 má trvalá obsluha čas na diagnostiku požáru. V případě, že 
požár vizuálně potvrdí, je obsluha povinna požár potvrdit systému EPS stiskem manuálního tlačítka systému 
EPS. Po uplynutí času T2 se automaticky spustí poplach. Systém také automaticky spustí poplach v 
případě, že bude signalizován poplach z více hlásičů (cca 2 až 5 hlásičů v jednom požárním úseku). Zjistí-li 
obsluha, že se jedná o planý poplach, ukončí odpočítávání času T2. Na displeji tabla obsluhy EPS bude 
zobrazena informace o adrese (místnosti či pozici) aktivovaného čidla EPS. Požární tlačítka budou při stisku 
ohlašovat okamžitý poplach bez ohledu na uplynutí času T1 a T2. 
 
V režimu DEN: 
T1 = do 60 sec. – interval, kdy musí zaškolená obsluha provést potvrzení poplachu na ústředně EPS, 
případně na obslužném panelu EPS.  
T2 = do 300 sec. – časový interval kdy musí zaškolená obsluha zjistit místo signalizovaného požáru a po 
zjištění stavu na místě provést předepsaný úkon na ústředně. V případě, že k požáru nedošlo, bude 
resetovat systém EPS na ústředně případně panelu obsluhy EPS. 
 
V režimu NOC: 
T1 = T2 = 0 sec. 
 
Přepínání mezi režimem den a noc bude probíhat automatický v nastavených časech. Časy automatického 
přepínání budou stanoveny dle provozní doby. Tyto časy budou upřesněny v následujícím stupni projektové 
dokumentace. Automatické přepínání režimu den a noc bude nastaveno na ústředně EPS. Obsluha bude 
přepínat ústřednu do režimu noc v případě, že opustí své stanoviště. V tomto režimu je jakýkoliv požární 
poplach automatiky pomocí ZDP ihned předán na centrální pult HSZ. 
 
f) typy, způsob a čas ovládáni požárně bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle 
požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBŘ a z právních předpisů a normativních požadavků, 
seznam a popis funkce ovládaných zařízení 
Při vyhlášení požárního poplachu, předá systém EPS informaci připojeným zařízením.  

• nepřetržitou kontrolu prostorů objektu na vznik požáru a signalizaci místa vzniku požáru na tablech 
obsluhy (TO). 

• vyhlášení všeobecného poplachu v objektu 
• aktivace (spuštění) akustických sirén 
• aktivace zábleskového majáku 
• aktivace KTPO (otevření dvířek) 
• aktivace OPPO 
• aktivace ZDP 

 
g) seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů 
Systém EPS bude monitorovat funkčnost zařízení a dále bude monitorována přítomnost generálního klíče 
v klíčovém trezoru požární ochrany (KTPO) na vnější stěně objektu. Generální klíč musí být umístěn 
v zámkové vložce.  
 
h) stanovení druhu (druhů) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace poplachu 
(zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové 
zóny 
Systém EPS bude po zjištění vzniku požáru vyhlašovat všeobecný poplach pomocí akustických sirén. 
Požární poplach musí být slyšitelný v částech objektu kde bude instalován systém EPS. Rozmístění sirén je 
patrné z výkresové dokumentace. 
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i) požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS (např. 
telefon) nebo požadavek na ZDP 
Zařízení dálkového přenosu bude instalováno v technické místnosti číslo 1.03. Anténa zařízení bude 
instalována na střeše objektu. Zařízení slouží k předávání informace o požáru mezi ústřednou EPS a jednou 
HZS. Zařízení dálkového přenosu bude dodávat a instalovat firma, která je správcem přenosu signálu na 
pult centrální ochrany (PCO) HZS. viz „Podmínky připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím 
zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany u HZS“. Před vytvořením projektu a instalací ZDP 
je nutné provést na místě kontrolní měření kvality signálu. Zařízení dálkového přenosu bude řešeno 
samostatným projektem. Zařízení dálkového přenosu bude navrženo správcem přenosu na pult centrální 
ochrany (PCO) HZS. Přenos na PCO HZS musí být zajištěn 24 hodin denně a to i v případech, kdy je v 
pracovní době zajištěna trvalá obsluha. Po zprovoznění systému bude zařízení provozováno v 3 měsíčním 
zkušebním režimu. Po tuto dobu bude uzavřena smlouva o zkušebním provozu mezi provozovatelem EPS a 
HZS. Před uzavřením smlouvy a uvedení do zkušebního provozu je provozovatel EPS povinen předat HZS 
dokumentaci zdolávání požáru pro střežený objekt. Investor musí uzavřít smlouvu o připojení na PCO HZS a 
s instalační firmou za pronájem přenosového zařízení a přenosové cesty. Proto, aby bylo možné objekt 
připojit na PCO HZS, bude nutné splnit veškeré podmínky dokumentu „Podmínky připojení elektrické požární 
signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany u HZS“. 
Veškeré podmínky připojení na pult centrální ochrany HZS jsou zapracovány do projektové dokumentace 
EPS. 
Z ústředny EPS prostřednictvím ZDP budou přenášeny informace o globálním požáru, informace o adrese 
vysílacího místa, popis adresace jednotlivých čidel (tento popis se musí shodovat s popisem na ústředně 
EPS), poruchy systému EPS, výpadek systému ZDP a pokles napětí akumulátoru.  Jiné přenášené 
informace HZS nevyhodnocuje. Způsob popisu hlásičů na ústředně EPS musí být předem odsouhlasen 
pověřeným pracovníkem HZS. Po jeho schválení mí být informace předány správci přenosu signálu na PCO. 
Popis hlásiče by měl obsahovat informace o čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží 
a čísla dle plánu a popř. typ hlásiče. 
 
j) požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS (případně na vedlejších 
ústřednách, pokud jsou tyto navrženy), tj. např. požadavek na adresnost po místnostech, po 
hlásičích apod. 
Adresace požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích. Jednotlivé hlásiče budou 
rozděleny do skupin, viz výkresová dokumentace. Popis hlásiče na ústředně EPS se musí shodovat s popisy 
na PCO HZS. Způsob popisu hlásičů na ústředně EPS musí být předem odsouhlasen pověřeným 
pracovníkem HZS. Po jeho schválení mí být informace předány správci přenosu signálu na PCO. Popis 
hlásiče by měl obsahovat informace o čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a čísla 
dle plánu a popř. typ hlásiče. 
 
k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou apod. 
Grafická nadstavba se nepožaduje. 
 
l) požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení 
Požární detektory a tlačítka budou instalovány na kruhové lince. Tato linka bude tvořena bez halogenovým 
oheň retardujícím kabelem typu J-H(st)H 1x2x0,8. Kabel bude uložen do pevných plastových trubek. Tento 
kabel bude uložen na kabelové trase bez funkční integrity. Kabel musí splňovat třídu reakci na oheň B2CA. 
Všechny prvky na kruhových linkách jsou vybaveny izolátorem. V případě jejich poruchy dojde k uzavření 
kruhové linky ze dvou sousedních prvků a z kruhu se stávají dvě linie. Systém je plně funkční kromě prvku, 
který je v poruše. Ústředna vypíše obsluze chybu prvku systému a na tuto chybu upozorňuje obsluhu 
akustickým signálem ústředny a ovládacího panelu. Obsluha zjistí poruchu a zavolá servisní organizaci, 
která poruchu opraví. V případě, že dojde k porušení, či přehoření kabelu, který tvoří kruhovou linku, 
ústředna okamžitě ohlašuje poruchu a upozorňuje obsluhu na možné nebezpečí. Ta prověří stav systému a 
případně stiskem požárního tlačítka vyvolá požární poplach. 
Sirény, spojení ústředen a ovládaná zařízení, budou připojeny k požární ústředně kabelem PraFlaGuard F 
1x2x0,8, PraFlaGuard F 2x2x0,8 a PraFlaGuard F 4x2x0,8.  Kabely budou instalovány do kabelové trasy 
s funkční integritou a musí splňovat třídu reakce na oheň B2CAs1d1. Příchytky musí splňovat zkušební 
normu ČSN 730895 (dříve předpis ZP-27/2008), STN 92 0205, DIN 4101-12 a musí být instalovány podle 
normy. 
Jednotlivé kabely systému boudou instalovány pomocí certifikovaných příchytek a pevných trubek (dle druhu 
připojeného zařízení) na stropech či stěnách střežených prostor.  
V případě průchodu kabeláže mezi dvěma požárními úseky je nutné prostupy utěsnit pomocí protipožárních 
ucpávek např. HILTI (aplikovaná pěna). Požární úseky definuje požárně bezpečnostní řešení objektu. 
Ucpávky musí být provedeny certifikovanou organizací a provedeny dle příslušných norem a technických 
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požadavků. Jednotlivé požární prostupy budou označeny patřičnými štítky, které budou nalepeny 
v bezprostřední blízkosti požárního prostupu. 
Není možné kabel bez funkční schopnosti instalovat do společné certifikované trasy s funkční schopností při 
požáru. 
 
n) v případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ musí být 
stanoveny požadavky na toto zařízení (např. rozhodnutí o umístění, o nutnosti optické signalizace, 
KTPO, OPPO apod.) 
Obslužné pole požární obsluhy bude instalováno u vstupu do objektu. OPPO bude instalováno v chodbě č. 
S2. Pozice OPPO je patrná z výkresové dokumentace. V OPPO bude instalována zámková vložka na 
generální klíč. 
Klíčový trezor bude instalován vedle vstupu do chodby S2 ve vnější stěně objektu, kde bude také instalován 
zábleskový maják. Pozice klíčového trezoru je patrná z dokumetace. Klíč od KTPO bude instalován 
motýlkový. Nastavení zámku KTPO je požadovány kompatibilní s univerzálním motýlkovým klíčem, který má 
k dispozici pouze HZS. Toto nastavení je oprávněna provést pouze firma určená HZS. Uvnitř KTPO musí být 
za dvířky na motýlkový klíč umístěn v zámkové vložce generální klíč od všech prostor a místností v daném 
prostoru a místností v daném objektu včetně prostorů jiných případných uživatelů či nájemců. Dveře či vrata, 
které provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny z obou stran zámky, které lze manuálně 
otevřít bez použití speciálního náčiní (např. WC kličky) nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku. 
 
o) požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně požadavek na provedení 
netoxických kouřových zkoušek 
Výchozí revizi systému EPS provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další pravidelné revize 
provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením 
elektrického zařízení (dílčí revize). 
Zařízení EPS je provozovatel povinen revidovat a zkoušet v následujících lhůtách: 

- před uvedením do provozu zařízení do trvalého provozu 
Funkční zkouška dle §7 odstavce 1 vyhlášky 246/2001 Sb. 

- jednou ročně 
Kontrola provozuschopnosti systému dle §7 odstavce 4 vyhlášky 246/2001 Sb. 

- jednou za půl roku 
Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1b vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u samočinných 
hlásičů a ovládaných zařízení 

- jednou měsíčně 
Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1a vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u ústředen a 
doplňujících zařízení 
 
O těchto zkouškách a kontrolách musí být pořízeny písemné zápisy na zvláštních formulářích resp 
v provozní knize systému EPS. 
 
Součástí předané dokumentace bude: 

- návod k obsluze systému EPS 
- provozní kniha systému EPS 
- dokumentace skutečného provedení 
- zpráva o výchozí revizi elektro 
- zpráva o funkční zkoušce zařízení před uvedením do provozu dle §7 vyhlášky 246/2001 Sb. 
- zpráva o koordinačně funkční zkoušce PBZ všech návazných zařízení za účasti dodavatelů 

jednotlivých ovládaných zařízení 
- prohlášení o provedení díla dle schválené projektové dokumentace a o splnění podmínek dle §10 

vyhlášky 246/2001 Sb. 
Dále je provozovatel povinen uzavřít servisní smlouvu s organizací oprávněnou výrobcem tohoto zařízení 
pro tuto činnost.  
Před uvedením do provozu musí uživatel určit osoby, zodpovědné za provoz EPS a dále prokazatelně 
proškolit osoby oprávněné k obsluze systému EPS. Pokud se jedná pouze o rozšíření systému EPS, musí 
uživatel zajistit doplnění potřebných údajů do stávající dokumentace. 
 
p) v případě návrhu ZDP, resp. OPPO stanoví PBŘ, zda některá zařízení budou vypínána 
samostatným tlačítkem panelu OPPO vč. návrhu na popis tohoto tlačítka 
Zařízení vypínaná pomocí OPPO nebo ZDP nejsou navrhována. 
 
q) zpracování blokového schématu 
Blokové schéma je součástí projektové dokumentace. 
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Rozmístění hlasičů požáru 
V objektu budou instalovány adresné multifunkční hlásiče. Ty budou instalovány na stropech, technických 
místností atd. Každý hlásič systému EPS bude mít svou individuální adresu, viz výkresová dokumentace 
systému EPS. V objektu budou umístěny tlačítkové hlásiče u vstupních dveří. U hlásičů musí být umístěny 
nápisy „hlásič požáru“. Umístění tlačítkových hlásičů je patrné z výkresové dokumentace systému EPS. 
Veškeré detektory budou zřetelně označeny svojí adresou. Velikost štítku s adresou musí být čitelná ze 
země bez použití speciálního vybavení.  
Provozovatel systému EPS zajistí označení hlásičů systému EPS fyzicky číselnými adresami hlásičů dle 
skutečného nastavení ústředny EPS. Viditelné hlásiče při světlé výšce místností do 3m budou onačeny 
popiskem písmem Arial o velikosti písma 40 bodů, při světlé výšce místností do 7m budou onačeny 
popiskem písmem Arial o velikosti písma 80 bodů a při světlé výšce místností nad 7m budou onačeny 
popiskem písmem Arial o velikosti písma 120 bodů. Označení bude provedeno černým písmem na bílém 
podkladu. 
 
Zálohování systému EPS 
Systém bude napájen samostatným zdrojem se záložním akumulátorem. Akumulátor zajistí funkčnost celého 
systému minimálně po dobu 24 hodin. Akumulátor je za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjen. 
 
 

GASTROTECHNOLOGIE  

V 1.NP je navržena kavárna s cca 40 – 50 místy a s možností umístění dalších stolů na perónu. 
Sortiment kavárny – teplé a studené nápoje, dovážené zákusky, dorty, výrobky studené kuchyně. Vše bude 
dováženo hotové, v místě se nebude nic vyrábět. Pro jednorázové akce bude využito služeb cateringu. 
Provoz je navržen tak, aby odpovídal platné legislativě. 
 
Předpokládaná provozní kapacita 
 
Typ a kapacita provozu                   kavárna s denním provozem , 40 – 50 míst s možností dalších stolů  
     na perónu v letní sezoně 
                                                               Pro jednorázové akce může být  využito služeb cateringu  
                  
Sortiment kavárny                    dovážené výrobky studené kuchyně, dovážené zákusky a dorty  
                                                        alkoholické a nealkoholické nápoje , zmrzlinové poháry  
     teplé nápoje 
 
Energie pro gastrotechnologii  el. energie 
     předpokládaný instalovaný příkon elektro–  42 kW  
     za součinnosti 0,6 – 25 kW  
                                                               ( pouze technologie bez TUV, osvětlení, MaR, vytápění) 
                                                                            
Počet zaměstnanců   2 
 

Provoz má samostatný zásobovací a personální vstup. Dispoziční řešení umožňuje, aby kavárnu provozoval 
externí provozovatel.  
Zázemí provozu a samotná kavárna se nachází v 1.N.P. Zázemí pro personál vč. soc. zařízení se nachází 
v 1.P.P. Je zde soustředěn veškerý provoz, potřebný k zajištění požadované kapacity stravování. 
Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby plně respektovaly provozní i hygienické požadavky.  
Celková dispozice a rozmístění hlavních zařízení jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 
Šatna a sociální zázemí – 1.PP 
Šatna je umístěna v 1.PP a je vybavena dělenými šatními skříňkami pro oddělené uložení pracovního a 
civilního oděvu. 
Sociální zázemí přímo navazuje na šatnu a je tvořeno předsíňkou s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou 
vodou , s hygienickým vybavením ( odpadkový koš, dávkovač mýdla a zásobník na ručníky) a samostatným 
WC. 
Pro úklid provozu je vyčleněna v 1.NP.  stavebně oddělená úklidová komora s výlevkou a tekoucí teplou a 
studenou vodou.   
Šatna a zázemí v 1.NP jsou propojeny schodištěm.  
 
Příjem zboží a manipulace – 1.NP 
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Veškeré zásoby se naskladňují samostatným zásobovacím vstupem. Ten slouží zároveň i jako personální 
vstup . Četnost navážení zásob musí být uživatelem zajištěna a garantována tak, aby odpovídala kapacitám 
daného provozu a úložných prostor.  
 
Skladové zázemí: 
Skladování potravin 
Ke krátkodobému skladování zásob slouží sklad potravin vybavený regály. K oddělenému uložení surovin při 
předepsaných teplotách slouží chladící v přípravně a další chlazené prostory jsou přímo v prostoru kavárny. 
Sklad biologického odpadu  
Pro skladování biologického odpadu slouží chladící skříň v chodbě. Zde bude uložena nádoba na organický 
odpad. Chladící skříň má rozsah teplot +2/+10°C. 
Odpady  budou sváženy v uzavřené nádobě z jednotlivých pracovišť a po skončení pracovní činnosti  
uloženy v chladící skříni – nutno ošetřit provozním řádem. Likvidaci odpadu včetně bioodpadu zajistí 
provozovatel. 
 
Přípravna: 
Prostor přípravny slouží převážně k vybalení dovezených hotových výrobků. V provozovně se nebude nic 
vyrábět. Při jednorázových akcích bude přípravna sloužit jako zázemí cateringu, je zde počítáno s možností 
připojení elektropřístrojů. Prostor je vybaven mycím stolem s dřezem a pracovním stolem. Nad pracovními 
plochami budou zavěšeny nástěnné police.  
V dosahu  je umývadlo s mísící baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody, dávkovačem prostředku 
na mytí rukou s náplní a ručníky pro jednorázové použití 
 
Kavárna: 
Prodejní část tvoří zápultí a prodejní pult. V zápultí stojí chladící skříň na nápoje s prosklenými dveřmi, 
podstolová chladnička, kávovar s mlýnkem, úpravna vody – změkčovač, výrobník ledu a myčka nádobí. 
K myčce je k dispozici dřez a je zde i umývátko pro mytí rukou. Nad zápultím budou osazeny police nebo 
skříňky – upřesní projekt interiéru v dalším stupni PD.  
V předním pultu bude osazena chladící vitrína. Pult bude koncipován jako barový se zvýšenou barovou 
deskou. Pod pultem bude umístěn chladící stůl na nápoje. Na pultu bude umístěn pokladní systém. Materiál 
a vzhled barového pultu bude upřesněn projektem interiéru v dalším stupni PD.  
V prostoru kavárny bude umístěna ještě chladící vitrína na deserty .  
V prostoru haly 1.02 budou umístěny el. zásuvky pro potřeby cateringu pro příležitostné akce.  
 
 

ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ - VÝTAHY 

V budově jsou navrženy dva výtahy, jeden osobní a jeden osobonákladní.  
Osobní výtah slouží pro pohyb návštěvníků i zaměstnanců památníku, propojuje 1.PP a 3.NP. S ohledem na 
prostorové a konstrukční parametry stávající budovy se navrhuje výtah nosnosti 630 kg určený pro 8 osob, 
s rychlostí zdvihu 1 m/s. Neprůchozí kabina bude mít rozměry 1100/1400 mm, které vyhoví i pro osoby na 
invalidním vozíku v rekonstruovaných objektech. Strojovna je v šachtě. 
Osobonákladní výtah slouží zejména pro přepravu exponátů, může s obsluhou přepravovat i návštěvníky 
budovy. Propojuje 1.NP a 3.NP. Předpokládá se výtah nosnosti min.1600 kg (20 osob) s průchozí kabinou 
velikosti 1535/2600 mm, dveře šířky 1250mm. Strojovna se předpokládá v místnosti 2.09 (2.NP). 
Výtahy nejsou evakuační, v případě požáru oba sjedou do nejbližší stanice a otevřou se jim dveře. 
 

1) VÝTAH V1 

- osobní (bezbariérový)  – kabina min. 1100 x 1400mm, š. vstupu min. 900mm 
- 1.PP-3.NP neprůchozí (počet stanic/nástupišť 3/3) 
- trakční (lanový) (rychlost min. 1m/s) 
- bezstrojovnový 
- horní přejezd max. 2,8m 
- vybavení pro tělesně postižené / vozíčkáře (Braillovo písmo, sklopné sedátko, madlo, zrcadlo, 
gong, akustický hlásič pater, indukční smyčka pro neslyšící, tlačítka předepsané velikosti v 
předepsané poloze) 

2) VÝTAH V2 

- nákladní 
- 1.NP-3.NP, průchozí v 1.NP (počet stanic/nástupišť 3/4) 
- hydraulický, strojovna v 2.NP vedle šachty (2.09) (rychlost 0,5 m/s)  
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- max. šířka vstupních dveří (kvůli stěhování a manipulaci s objemnými předměty – min. průchozí 
šířka 1250mm) 
- horní přejezd max. 2,8m 
- vybavení pro tělesně postižené / vozíčkáře (jako u výtahu V1) 

 
 
B.2.8 zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Zpracovány v samostatné části projektové dokumentace (PBŘ). 
 
 
B.2.9 úspora energie a tepelná ochrana   
 
Všechny měněné a nové obvodové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540 a s vyhláškou 
78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Budova je posouzena jako větší změna dokončené budovy a 
splňuje legislativní požadavky.  
Zdrojem tepla pro vytápění a částečně i ohřev teplé vody není alternativní zdroj energie – jde o plynovou 
kotelnu. 
 
 
B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
  zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,   
 odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Požadavky na hygienu prostředí se týkají světelně technických, tepelných a vlhkostních poměrů v 
pobytových místnostech, omezování či vyloučení přenosu hluku mezi místnostmi a vybavení sanitárními 
zařízeními pro pracovníky a návštěvníky, zásobování budovy pitnou vodou, napojením budovy na kanalizaci 
a nakládání s odpady.  

Vliv budovy a jejich technických zařízení na okolí bude kompenzován přímo v budově návrhem tlumicích 
prvků přímo na vzduchotechnických a chladicích zařízeních, zaručujících předepsané hygienické podmínky 
s ohledem na očekávanou výstavbu v dané lokalitě. V současné době se chráněné (obytné) budovy 
nacházejí ve značné vzdálenosti až za ulicí Bubenská. 

Protože je budova navržena prakticky bez oken, je problematika parametrů vnitřního prostředí pobytových 
prostor řešena technickými prostředky – zařízením pro umělé osvětlení, vytápění, chlazení a 
vzduchotechnikou. Výjimkou jsou prostory kavárny a kanceláří, která mají okna sloužící i pro přirozené 
větrání. Popis je uveden v příslušných kapitolách. 

Protože kanceláře jsou orientované na západ s okny zastíněnými střechou peronu, předpokládá se, že 
budou osvětlovány sdruženým osvětlením, což je přípustné u změn dokončených staveb. Tomuto 
požadavku bude přizpůsoben návrh umělého osvětlení a jeho řízení. 

Omezení přenosu hluku bude zohledněno v návrhu stavebně dělicích konstrukcí, podlah a stěn a uložením 
strojů na pružné základy.  

Sanitární zařízení je navrženo a dimenzováno podle předpokládaného počtu návštěvníků a pracovníků: 

Počet zaměstnanců: max. 18, z toho 2 v kavárně 

Počet návštěvníků současně přítomných v jednom okamžiku v budově se odhaduje na tato maxima: 
- expozice:  100 
- přednáškové místnosti 100 
- kavárna:    35 

Pro tyto počty osob jsou navržena sanitární zařízení podle těchto zásad: 

Gastroprovoz – počet pracovníků v jedné směně jsou maximálně dva, pro ně slouží v zázemí jedno 
společné WC, umývárna a samostatná úklidová komora. 

Pro zaměstnance jsou určeny samostatné WC v 1.NP: po jedné kabině pro ženy a muže. 

Výpočet sanitárních zařízení pro veřejnost (přepokládá se dělení 50% žen a 50 % mužů):  
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Prostor 

Počet návštěvníků 
(osoby) 

Požadavek 
WC kabiny + pisoáry 

Návrh 
WC kabiny + pisoáry 

Celkem ženy muži ženy muži podlaží ženy muži 

         

Expozice 100 50 50 1 1+1 1NP 2 1+2 

Přednášky 100 50 50 2 1+1 2NP   

Kavárna 35 18 17 2 1+2 3NP 2 1+2 

         

         

CELKEM 235   4 2+3  4 2+4 

 

Počty navržených sanitárních zařízení obecně odpovídají požadavkům předpisů a provozním nárokům s 
 tím, že počty návštěvníků expozice jsou identické s osobami v přednáškových (učebních - počítačových) 
místnostech – hygienická zařízení nejsou tedy počítána dvakrát. Jsou rozmístěné s důrazem na 1.NP, kde 
se předpokládá větší koncentrace návštěvníků expozice ve vstupní hale a zákazníků kavárny. 

Hygienická kabina pro invalidní osoby je umístěná v 1.NP, není započítaná do výše uvedených počtů. 
 
 
B.2.11 zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, kdy se zasahuje do podzemí v malé části, kde se vytvářejí nové 
skladové prostory a strojovny a kam se neumísťují pobytové místnosti.  

Z výsledků měření aktivity radonu v oblasti nedaleko od této budovy nádraží s obdobným složením podloží 
bylo zjištěno, že hodnoty objemové aktivity radonu jsou nižší než příslušná směrná hodnota (400 Bq.m-3 - 
směrná hodnota pro existující stavby s pobytovými prostory). Ve stavbě je dle provedeného měření velká 
pravděpodobnost, že za podmínek běžného užívání nebude překročena směrná hodnota. Zjištěný radonový 
index pozemku je nízký (2,0 kBq/m3). 

Hydroizolace v této části podzemí budou i přesto navrženy jako izolace proti radonu.  

Pobytové místnosti v nadzemních podlažích jsou s výjimkou kanceláří (větraných okny) větrány strojně 
upraveným vzduchem.  
 
b) ochrana před bludnými proudy   

Navrhované úpravy se dotýkají jak nových podzemních sítí, tak i dodatečných základů ze širokoprofilových 
pilot i mikropilot. Tyto konstrukce a sítě by mohly být ohroženy bludnými proudy v lokalitě, která leží 
v bezprostřední blízkosti stejnosměrných trakčních vedení železnice a metra.  

Veškeré podzemní konstrukce budou řádně ochráněny proti agresivitě prostředí. Z hlediska intenzity 
elektrického pole se jedná o stupeň hustoty proudu č.IV - zvýšený. Z hlediska hodnocení rezistivity půdy je 
agresivita prostředí na stupni I. – velmi nízká. Ochrana bude provedena podle normových předpisů. 
 
c) ochrana před technickou seismicitou   

Protože se stavba nalézá v bezprostřední blízkosti železnice a metra, je zde zvýšené riziko vibrací od 
projíždějících kolejových vozidel, které se může přenášet do konstrukce budovy. V budově však nejsou 
instalována žádná zařízení, která by byla citlivá na vibrace. Stavba (jak původní tak nové konstrukce) 
nebude chráněna proti technické seismicitě. 
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d) ochrana před hlukem  

Stavba obsahuje některé provozy, které lze považovat ve smyslu ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti 
hluku v budovách za prostory chráněné, a to kanceláře v 1.NP a přednáškové místnosti. Zdrojem vnějšího 
hluku je jednak ulice Bubenská, jednak železniční dráha. Je nutno předeslat, že prostory s okny jsou pouze 
kanceláře v 1.NP, které jsou orientované na východ směrem ke kolejišti.  

Akustické parametry pláště budou určeny takto: 

Při návrhu zvukoizolačních vlastností obvodového pláště byly respektovány požadavky platné v ČSN 73 
0532 – Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 
Požadavky na neprůzvučnost fasádního pláště objektu vycházejí z vypočtených ekvivalentních hladin 
akustického tlaku z přilehlé automobilové a železniční dopravy, včetně započtení stacionárních zdrojů a 
dopravy související s provozem zájmového objektu. Hluk z vnějšího prostředí se může projevit pouze 
v místnostech bez oken, prostory bezokenní mají parametry pláště upraveny tak, aby nedošlo k přenosu 
hluku do vnitřních prostor. Na základě vypočtených hladin byl zvolen požadavek na neprůzvučnost 
fasádního pláště včetně požadavku na neprůzvučnost několika oken resp. požadavek na třídu zvukové 
izolace oken dle normy ČSN 730532 TZI 3.  

Dominantním stacionárním zdrojem hluku působící na fasádní plášť objektu je chladící jednotka a VZT 
strojovny umístěná v objektu, které mají nasávací mříže v anglickém dvorku. Vzduchovody budou opatřeny 
tlumiči hluku s požadovanými parametry, jednotky budou uloženy na vibroizolační základy. 
 
e) protipovodňová opatření  

Žádná protipovodňová opatření se nenavrhují, protože úroveň záplav 2002 nezasáhne pozemek. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy, kdy se zasahuje do podzemí v malé části.  

V místě stavby nejsou zaznamenána vlivy poddolování ani výskyt metanu.  
 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
SO 311 Vodovodní přípojka (koordinace se SŽ) 

• potrubí PE100 SDR11 63x5,8mm 12,1m 

SO 312 Areálový vodovod  
• potrubí PE100 SDR11 63x5,8mm 88,4 m 

SO 411 Kanalizační přípojka  
• potrubí KT DN200 9 m 

SO 413 Areálová kanalizace splašková  
• potrubí PVC KG DN160 89,9 m 

SO 414 Areálová kanalizace dešťová  
• potrubí PVC KG DN160 168,5 m 

SO 731 Veřejné osvětlení  
• kabel CYKY-J 4x10 75 m 

Plynovodní přípojka zůstává stávající.  
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PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD 

Nádražní budova je v současné době zásobena sdruženou vodovodní přípojkou, která současně zásobuje i 
okolní objekty. Napojení na řešený objekt Bubenská 177/8b bude zrušeno, přípojka však bude zachována 
pro zásobení okolních objektů. 

Zásobení objektu pitnou vodou bude řešeno pomocí nové vodovodní přípojky (SO 311), která bude 
napojena na stávající vodovodní řad LT 200 v ulici Bubenská, která je vedena v komunikaci. Připojení bude 
provedeno navrtávacím pasem. Za napojením bude osazeno šoupě se zemní soupravou. 

Vodovodní přípojka PE100 SDR11 63x5,8mm mělo délku 12,1m. V rámci koordinace se SŽ bylo dohodnuto 
na PVK, že by byla realizována pouze jedna vodovodní přípojka se dvěma vodoměrnými šachtami z nichž 
jedna by byla pro objekt Památníku Ticha a jedna pro SŽ. Realizoval by jí subjekt, který bude zahajovat 
práce dříve. Další rozvod je již v kompetenci každého subjektu samostatně. Tudíž trasa od VDM šachty bude 
realizována v rámci stavby Památníku Ticha.  

V chodníku bude osazena vodoměrná šachta o rozměrech 1,5x1m, dále pokračuje vodovod směrem 
k budově jako areálový vodovod (SO 212). Navrhovaný průtok fakturačním vodoměrem je 10 m3/hod. Za 
vodoměrnou sestavou pokračuje domovní vodovod v zemi do objektu. Areálový vodovod v zemi je proveden 
z potrubí PE100 SDR11 63x5,8mm o délce cca 88,4m. Do objektu vstupuje vodovod v technické místnosti 
v 1. PP. Zde bude venkovní vodovod napojen na vnitřní rozvody vody.  

 

PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI 

V současné době je objekt odkanalizován do veřejné stoky přes stávající kanalizační přípojku. U této 
přípojky byl proveden kamerový průzkum. V koncové části přípojky byla kanalizace neprůchozí. Z tohoto 
důvodu se navrhuje provést kanalizační přípojku novou ve stejné trase jako původní, do stávající vysazené 
odbočky na hlavní stoce. 

Nově vybudovaná přípojka (SO 411) bude ukončena revizní šachtou, do které bude napojena areálová 
dešťová a splašková kanalizace. 

Kanalizační přípojka bude provedena z kameniny DN200 s minimálním spádem 2%. Napojení na stoku bude 
do stávající vysazené odbočky. Kanalizační jednotná přípojka KT DN200 má délku 9m. 

Napojení na kanalizační stoku je na parcele č. 2269, k. ú. Holešovice, a dále je přípojka vedena po tomto 
pozemku na pozemek 2416/1, k. ú. Holešovice, kde je ukončena revizní přípojkovou šachtou. 

Do revizní přípojkové šachty budou vedeny splaškové vody přes areálovou splaškovou kanalizaci (SO 413). 
Gravitační svodné potrubí bude provedeno z trub PVC KG a bude vedeno v zemi do revizní přípojkové 
šachty. Do této areálové kanalizace bude zaústěna domovní kanalizace z objektu SO 101. Areálové rozvody 
splaškové kanalizace PVC KG DN160 mají délku cca 90m. 

V současné době je objekt nádražní budovy a přilehlé komunikace napojen jednotnou kanalizací na 
jednotnou stoku v ulici Bubenská. Vzhledem k částečné nefunkčnosti stávající kanalizace, bude objekt a 
některé zpevněné plochy napojeny novou areálovou dešťovou kanalizací – SO 414. 

Vody ze střech a nevsáknuté vody ze zpevněných ploch budou odvedeny novou areálovou kanalizací do 
nově budované retenční nádrže (SO 412) o užitném objemu 32m3. Areálové rozvody dešťové kanalizace 
PVC KG DN200, DN150 mají délku cca 150m. 

 

PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ PLYNOVOD 

V ulici Bubenská na Praze 7 vede stávající středotlaký plynovodní řad PE 160, který je ve správě Pražské 
plynárenské a.s., od kterého je vedena přípojka PE 32.V chodníku je uložen tlakový regulátor plynu NTL/STL 
a za ním HUP pro řešený objekt. Od HUP je v zemi vedeno potrubí vnější části domovního plynovodu, které 
je zakončeno v suterénu objektu, odkud pokračuje ocelové potrubí vnitřní části domovního plynovodu. 
Plynovodní přípojka bude ponechána stávající. Plynovod bude sloužit pouze pro vytápění. 
 

PŘIPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Stávající přípojka NN 0,4kV z trafostanice Českých drah je ukončena ve stávající přípojkové skříni na 
severní fasádě objektu. Z přípojkové skříně je připojen stávajícím kabelem (odborný odhad projektanta 
CYKY 4x50) stávající elektroměrový rozvaděč RE.  
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PŘIPOJENÍ NA TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ 

Pro připojení objektu na vnější datové a telefonické služby je uvažováno využití stávajícího připojení ze sítě 
CETIN  a.s.  zavedeného do objektu. Z tohoto připojení bude proveden vnitřní rozvod v budově. V rámci 
koordinace se stavbou SŽ bude snaha o realizaci nového připojení objektu optickým kabelem.  

 

 

B.4  Dopravní řešení  
 
 
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

Dopravní řešení kolem budovy je jednoduché, vede k ní obousměrná areálová komunikace směřující na 
neorganizované parkovací a pochozí plochy. Tento systém bude v zásadě zachován, ale budou v něm jasně 
segregovány jednotlivé plochy v bezprostředním okolí upravené budovy: pochozí a pojížděné/parkovací. 
Příjezdní krátká komunikace obsluhuje také další sousední plochy jiných uživatelů. Tato organizace zůstane 
zachována nejméně do doby realizace úprav území podle urbanistické studie VRÚ Bubny-Zátory, v níž bude 
navržena nová struktura komunikací v širším území mezi ulicemi Bubenská a Argentinská, jasně navazující 
na strukturu stávajících městských komunikací v historické části Holešovic (Veletržní třída a ostatní ulice). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající budova nádraží a taktéž po přestavbě budoucí budova Památníku ticha je napojena na ulici 
Bubenskou krátkou příjezdní dlážděnou komunikací. Výjezd na ní je možný pouze jednosměrný 
s odbočením vpravo.  
 
c)  doprava v klidu 

Stavba se podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy, Pražské stavební předpisy, nalézá v zóně 1, podle 
přílohy č. 2 lze stavbu zařadit do kategorie 7 - Kulturní instituce (galerie, muzea, knihovny…), pro níž je 
stanovena základní kapacita parkovacích míst 120 m2 hrubé podlažní plochy na jedno parkovací místo 
s rozdělením 20% vázaných a 80% návštěvnických míst. Podle zóny 1, v níž se stavba nalézá, je rozptyl PS 
10% až 35%. Z těchto parametrů vyjde minimální počet parkovacích míst 3, z toho 1 pro invalidní osoby. 
Tyto parkovací plochy jsou již dnes v dostatečné míře rezervované na volných zpevněných plochách kolem 
budovy nádraží, které v současné době slouží pro stávající uživatele budovy nádraží, tj. policie ČR a byty, 
pro něž jsou požadované počty daleko vyšší. 
 
d)  pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem navrhované stavby. 
 
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy 

V rámci navržené revitalizace nádraží Bubny se předpokládá pro zařízení staveniště vyčistit bezprostřední 
okolí budovy od náletové zeleně, černých skládek, plevele a podobně. Plochy po vyrovnání a ohumusování 
se osejí travou. Žádné terénní úpravy se nenavrhují, pouze drobná modelace terénu kolem budovy a nového 
chodníku. 

Terénní úpravy vyjma nejbližšího okolí domu nejsou předmětem této stavby.  
 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření  

Nejsou předmětem navrhované stavby. 



REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA                                     DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
                                                          B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DELTAPLAN spol. s r. o. – ARN Studio spol. s r. o.     53 
 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Provoz budovy vytváří emise pouze ze zařízení vzduchotechniky z běžného větrání prostor a z komína 
plynové kotelny. Veškeré výdechy VZT jsou umístěné nad střechou budovy. Slouží pro odvádění zkaženého 
vzduchu z výstavních prostor, ze zasedacích místností, chodeb a sanitárních zařízení. Jsou umístěné ve 
značné vodorovné i svislé vzdálenosti od obytných budov tak, že je nemohou ovlivňovat. 

Vytápění budovy je navrženo plynovými nízkoemisními kotli, komín je vyústěn nad střechu budovy, ve 
značné vodorovné i svislé vzdálenosti od obytných budov v okolí budovy nádraží. 
 

Hluk 
Zdrojem hluku jsou chladicí a vzduchotechnické jednotky, které jsou osazené uvnitř budovy. Pro jejich 
provoz jsou nezbytné vzduchové kanály ústící na fasádě domu. Tyto vzduchovody budou opatřené 
akustickými tlumiči tak, aby vnější prostředí nebylo ovlivněno nad míru danou předpisy. Podrobněji je 
uvedeno v dílčí části projektové dokumentace VZT.  

Nejbližší budovy s chráněným venkovním prostorem staveb jsou obytné budovy podél ulice Bubenské, která 
svojí hlučností překryje případný příspěvek  ze zařízení ve stavbě. Předpokládá se však, že v dané lokalitě 
dojde ke značné stavební činnosti, tedy návrh stavby Památníku nesmí ovlivnit případné chráněné budoucí 
stavby. 

Je nutno dále podotknout, že tato technická  zatlumená zařízení nebudou v provozu v nočního hodinách, 
nebo alespoň jejich provoz bude snížen na nezbytné technické minimum, kterým se jejich hlučnost dále 
sníží. 
 

Odpady 
Odpady vznikají z běžného provozu expozic a kanceláří a z provozu kavárny. Souhrnně lze na základě 
analogických výpočtů konstatovat, že za týden bude vyprodukováno cca 0,15 m3 papírového odpadu, 0,15 
m3 plastového a 0,1 m3 směsného komunálního odpadu. Tyto odpady nezahrnují odpady z instalace nových 
expozic či dočasných výstav, jejich realizátoři budou odpady likvidovat v rámci své činnosti. 

Odpady budou shromažďovány v plastových nádobách uvnitř objektu u zásobovacího vstupu v jižním křídle. 
Budou zde umístěny tyto nádoby: dvě nádoby 120 litrů pro papír a pro plasty a jedna 100 litrů pro směsný 
odpad. Vyprazdňování se bude provádět na základě smlouvy majitele budovy s příslušnou společností, která 
zajišťuje svoz odpadu v dané lokalitě minimálně jednou za týden. 

Další odpady částečně i nebezpečného charakteru (tonery, zdroje světla, baterie apod.) budou skladovány 
v drobných nádobách ve skladu v 1.PP a likvidovány na základě smluv majitele s příslušnou oprávněnou 
firmou. 

Odpad z gastronomie bude shromažďován v zázemí občerstvení v chlazeném nábytku a samostatně 
odvážen dle potřeby. 
 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
 zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při provádění prací na severním křídle při realizaci podzemních konstrukcí a při nástavbě budovy je nutno 
ochránit stávající vzrostlé stromy kolem domu. 

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 
písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění rovněž nedojde. 
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Záměr je situován v zastavěném území hl. m. Prahy, zájmové území záměru má charakter drážního areálu, 
který vylučuje existenci jakýchkoliv ekosystémů a vliv záměru na ekosystémy není reálný. 
 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek stavby se nenachází na chráněném území v systému Natura 2000, pozemek není na území 
evropsky významné lokality.  
 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,  
 je-li podkladem 

Charakter stavby nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
 naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle  jiných 
 právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné nároky na zřízení nových ochranných pásem. Budova neobsahuje žádné prostory a 
technologie, u nichž se stanovují ochranná nebo bezpečnostní pásma.  

Při obnově a úpravě podzemních sítí a realizaci nových přípojek do objektu budou respektována předepsaná 
ochranná pásma technické infrastruktury. 

Návrhem a realizací stavby nevzniká potřeba omezení nebo ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Průvodní zpráva k platnému územnímu plánu SÚ hl.m.Prahy – kapitola 11 určuje povinnost zahrnout do 
dokumentace nově navrhované stavby případné úpravy pro potřebu improvizovaného ukrytí obyvatelstva a 
další prvky a zařízení pro případ ochrany obyvatelstva. 

S ohledem na skutečnost, že předkládaná dokumentace není dokumentací novostavby, ale změn 
dokončené / stávající stavby a protože se v budově žádná zařízení a prostory vyžadované výše uvedeným 
dokumentem nenalézají, nenavrhuje se žádné improvizované ukrytí obyvatelstva. 

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování, není tedy nutné řešit ochranu obyvatelstva před vlivy 
nebezpečných látek a plánovat opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Voda 

Nároky na denní spotřebu vody (období s maximálním nárokem na spotřebu vody): 

Pracovníci THP 5 pracovníků á 60 l/pracovníka/den 300 l/den 

Výrobní pracovníci 10 pracovníků á 80 l/pracovníka/den 800 l/den 

Technologická spotřeba   500 l/den 

Průměrná potřeba vody (Qp)  1 600 l/den 
 
Elektrická energie 

Odborným odhadem byla stanovena potřeba el. energie pro výstavbu: 

Zařízení staveniště Počet místností  kW/ks Celkem kW 

kanceláře, zasedací místnost 2 1,5 3,0 

šatny, sklady apod. 4 1,0 4,0 

umývárny, WC 1 3,0 3,0 

čajová kuchyňka 1 2,0 2,0 

Ostatní spotřeba    4,0 

C e l k e m   16,0 

    

Druh odběru Pi (kW) soudobost Ps (kW) 

ZS  16,0 0,7 11,2 

stavební stroje 50,0 0,8 40,0 

osvětlení staveniště 10,0 0,8 8,0 

drobná spotřeba 20,0 0,5 10,0 

C e l k e m   69,2 

Předpokládaný soudobý příkon stavby je Psoud = 70 kW. 
 
Stavební materiál 

Hlavním materiálem spodní stavby nově budovaného křídla je beton. (Základové konstrukce, základová 
deska, sloupy, stropy). Doprava betonu se předpokládá z betonárky na staveniště automixy, na stavbě 
čerpadly na beton, doplňkově badiemi. Prefabrikované konstrukce budou dováženy na nákladních vozech a 
na místo dopraveny jeřábem.  

Ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému typu stavby. Bude potřeba 
hlavně materiálů na vnitřních konstrukce, SDK, izolační materiály, sklo, elektroinstalační a zdravotechnické 
materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení interiérů, pohonné hmoty, atd. Během výstavby 
dojde k nahrazení stávajících stropů panely Spirol. Suterén objektu bude tvořen z ŽB. Materiál na tyto 
konstrukce (beton, ocel) bude na stavbu dopravován pomocí nákladních aut popřípadě auto domíchávači a 
po stavbě poté distribuován věžovým jeřábem. Dalšími významnými materiály budou cihly Porotherm a 
ocelové prefabrikáty na koinstrukci krovu. Většina materiálu bude na stavbu dopravovány pomocích 
nákladních aut a po stavě poté pomocí jeřábu. 

S betonovými konstrukcemi souvisí i výztuž. Ta bude na stavbu dovážena nákladními vozy připravena 
k zabudování. Pro monolitické konstrukce bude potřeba bednění. Větší část bednění bude používána 
opakovaně. Bednění pro svislé konstrukce bude používáno vždy hned v dalším podlaží.  

Nadzemní číst objektu je navržena jako prefabrikovaná z ocelových a železobetonových prefabrikátů. Tyto 
prefabrikáty budou na staveniště dopravovýny z výrobny nákladními automobily a poté po stavbě pomocí 
jeřábů.  
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Další materiály se předpokládají standardní, odpovídající typu a rozsahu stavby. Na staveništi bude 
omezený prostor pro skladování materiálu. Pro lepší plynulost výstavby by měl být materiál ihned po dodání 
na stavbu dopravován na místo uložení a zabudován případně uložen na skladovacích plochách. K tomuto 
účelu budou na staveništi a případně po zhotovení konstrukcí spodních pater i tam, využívány plochy určené 
ke skladování materiálu. 

V závěru stavby po vyklizení prostoru staveniště bude nutné navézt zeminu pro čisté terénní úpravy a ornici 
pro sadové úpravy. Dále materiál pro vybudování komunikací a zpevněných ploch.  
 
 
b) odvodnění staveniště  

Odtokové podmínky území nejsou stavbou dotčeny. Výkopová jáma po demolici severního křídla bude dle 
potřeby odvodněna mobilním čerpadlem přes odkalovací nádrž do kanalizace (odvodňovaná plocha je 
identická se stávající plochou demolovaného severního křídla). A to vše pouze v případě, že nedojde ke 
vsáknutí srážkových vod do propustného štěrkopískového podloží. 
 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Dopravní infrastruktura 
Stavba je přístupná z ulice Bubenská, Praha 7. Z ulice Bubenská je napojena odbočka místní komunikace 
obsluhující pozemky kolem předmětné stavby. Z této ulice bude budoucí hlavní vstup k objektu i hlavní vstup 
během výstavby. 

Předpokládaná trasa pro dovoz materiálu a těžké stavební techniky je: Wilsonova – Bubenská – Vjezd na 
staveniště. 

Předpokládaná trasa pro odvoz odpadu, materiálu a těžké stavební techniky je: Výjezd ze staveniště – 
Veletržní – Dukelských hrdinů – U výstaviště – Partyzánská – Povltavská - Argentinská. 

Pro stavební práce zpracuje vybraný dodavatel stavby DIO a projedná ho na technické správě komunikací 
hl.m.Prahy. DIO bude řešit především omezení u vjezdu a výjezdu ze staveniště. 

Realizaci navrženého dopravního značení je nutné provést v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích. 

Přejížděné chodníky budou chráněny před poškozením od zvýšené zátěže např. roznášecí deskou na 
podsypu.  
 
Technická infrastruktura 
Jedná se o rekonstrukci stávající budovy nádraží Praha – Bubny. Veškeré práce budou probíhat uvnitř 
objektu, na střeše či v místě perónu. Zázemí stavby se bude nacházet uvnitř rekonstruované budovy.  Bude 
zde i sklad materiálu. Velké prvky budou na stavbu dováženy postupně a rovnou zabudovány. V budově se 
budou také nacházet šatny pro zaměstnance a toalety. V případě vybourání všech toalet budou před 
objektem umístěny mobilní WC.  

Stávající objekt je napojen na vodu, plyn, městskou kanalizaci, silnoproud, slaboproud, drážní elektronický 
systém a veřejné osvětlení. V rámci stavby se veškeré přípojky budou zachovávat. 

Staveniště bude napojeno na stávající rozvody elektro, vody a kanalizace v objektu. Hlavní vypínač elektro 
je na SZ rohu objektu. V objektu se pak nachází hlavní jističe pro jednotlivé provozy. Vodoměrná šachta je 
umístěna západně od objektu. 
 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky   

Stavební činnost bude mít určitý negativní vliv na okolí. Při stavbě je nutné ve zvýšené míře dbát na 
udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při zemních pracích, 
dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před 
znečisťujícími látkami a zákon č. 86/2002 Sb. Dočasným zdrojem znečištění ovzduší bude provoz 
stavebních mechanismů a sekundární prašnost. Tento zdroj bude působit na své nejbližší okolí. Negativní 
působení lze očekávat po omezenou dobu, především při zemních pracích v závislosti na aktuálních 
klimatických podmínkách (vlhkost, rychlost větru atd.). Toto zatížení bude dočasné. Přesto bude nutné 
dodržovat všechna opatření pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Realizace úprav podzemních inženýrských sítí ovlivní přístupnost okolních pozemků, které mají jediné 
dopravní napojení do Bubenské ulice právě v místě realizace nových přípojek na veřejný řad kanalizace a 
vodovodu. Tomu bude přizpůsoben průběh prací.  

Protože v části rekonstruované budovy bude trvale v provozu dopravní kancelář ČD, stavební práce nesmí 
omezit přístup pracovníků do těchto prostor (stávající jižní křídlo budovy). 

Do doby zahájení prací bude budova uvolněna od jiných než výše uvedených provozovatelů a uživatelů. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Pracovní doba 
Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu od 7:00 do 21:00 v pracovní 
dny. V době mimo pracovní dny bude pracovní doba od 8:00 do 19:00. Hlučné činnosti budou pak 
prováděny v omezené pracovní době, ve všední den od 7:00 do 19:00 a v ostatních dnech od 8:00 do 18:00. 
Uvažuje se hodinová polední pracovní přestávka.  

Ochrana okolí staveniště 
Po dobu výstavby přijme stavba taková opatření, aby okolí stavby bylo dotčeno v co nejmenší možné míře.  
 
a) Během stavby musí být zachována dopravní obslužnost okolních budov a musí být zachovány 

bezpečné trasy pro pěší. Musí být zachován přístup pro požární techniku.  
b) Veškeré stavební činnosti spojené s realizací stavby nesmí omezit případný provoz linek hromadné 

dopravy. S výjimkou dopředu projednaných omezení. 
c) Stavba bude přísně dodržovat povolené trasy dopravy. 
d) Během výstavby musí zůstat přístupné vstupní šachty kanalizace a uliční hydranty a armatury 

veřejných sítí, a to i pro těžkou techniku. Musí být zachován přístup ke všem stávajícím požárním 
hydrantům.  

e) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.  
f) Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a jejich přípojek (ochranné pásmo) 

nebudou bez souhlasu Pražské plynárenské a.s. umístěny objekty zařízení staveniště, skládky, 
sklady apod. 

g) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční a za 
spoluúčasti správce sítě. 

h) Kabelové sítě v souběhu s výkopem nebo při jeho křížení budou ručně obnaženy a bezpečně 
provizorně vyvěšeny nebo jinak zajištěny. 

i) Případně obnažené vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu nebo vybočení. 
j) Stavba přijme veškerá opatření proti zabránění průniku nečistot do kanalizace a úniku ropných látek 

ze stavebních strojů a automobilů, v případě úniku bude okamžitě zjednána náprava k minimalizaci 
vlivu na životní prostředí.  

k) Umístění osvětlení a jeho směrování bude provedeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
osvětlení okolní zástavby. 

l) Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická kázeň při užívání stavebních 
strojů a mechanismů, opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy a používání stavebních 
strojů a bude přísně dodržována doba stavby během dne i týdne. 

m) Stavební mechanismy budou opatřeny osvětlením, ve smyslu předpisu ministerstva dopravy ČR L-
14, nočním výstražným překážkovým. 

n) Výkopek, vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru místních komunikací včetně 
chodníků jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu 
místních komunikací a do dešťových vpustí. 

o) Konstrukce místních komunikací včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou uvedeny do 
plně funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s obnovou dopravního zařízení 
(např. zábradlí a pevné sloupky) a dopravního značení včetně vodorovného;  

p) Přechodné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků (i krátkodobé, nepřesahující 1 
den, např. k odstavení kontejnerů na chodníku, nebo vozidla zásobujícího stavbu na vozovce) bude 
investor akce či realizační společnost min. 30 dnů předem řešit povolením zvláštního užívání 
pozemních komunikací podle §25 odst./1/ a /6/c/ zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
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Požární ochrana stavby 
 
q) V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

r) Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 vyhl. 
Č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

s) Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. Č.23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

t) Případné omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru. 

u) V průběhu výstavby bude konstrukce vrchní stavby průběžně opatřována provizorním hromosvodem 
propojeným na systém zemnění. 

 
Zhotovitel stavby bude informovat veřejnost o průběhu výstavby pomocí vývěsky umístěné na oplocení 
stavby. 
 

Ochranná pásma stávajících vedení jsou následující 

Vodárenská zařízení a kanalizační stoky 
Vodovod a kanalizace do DN 500                     1,5 m od vnějšího líce na každou stranu 

Elektrizační soustava 
Podzemní el. vedení do 110 kV                        1,0 m po obou stranách 

Telekomunikační zařízení 
Podzemní telekomunikační vedení                   1,5 m po obou stranách 

Plynárenská zařízení 
NTL a STL plynovod a přípojka 
v zastavěné části obci                                        1,0 m na obě strany od půdorysu 
 

Stavba nebude mít větší vliv na přístup k okolním pozemkům a stavbám. V blízkosti objektu se nachází 
pneuservis. Příjezdy na pozemky budou po celou dobu stavby zachovány.  

Na východní straně pozemku se nachází kolejiště, do kterého se během stavby nebude zasahovat. 
Většina prací souvisejících s projektem bude probíhat uvnitř objektu, na střeše či v místě nástupiště. 
Nedojde zde ke kácení dřevin ani odstranění žádné další zeleně 

Požadavky na související asanace 
Nejsou.  

Požadavky na demolice 
Nejsou 

Požadavky na kácení dřevin 
Na staveništi se nachází několik keřů a stromů. Žádný z těchto stromů nebude v rámci stavby pokácen. 
Během výstavby bude zachovaná vzrostlá zeleň chráněna před mechanickým poškozením. Případné 
ohrožené větve zachovávaných stromů budou vyvázány nahoru. Případný redukční řez větví bude proveden 
odbornou arboristickou firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. V kořenovém prostoru dřevin budou práce 
prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno 
ošetřit. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
 
Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. 
 
S ochranou zeleně v okolí staveniště souvisí zejména následující normy:  
 
- ČSN 83 9011 Práce s půdou, 
- ČSN 93 9021 Rostliny a jejich výsadba,  
- ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání,  
- ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce,  
- ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy,  

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Trvalé zábory  
Trvalý zábor je dán půdorysným rozsahem stávajícího objektu.  
  

Dočasné zábory  
Výstavba si kromě dočasného záboru staveniště v okolí stavby vyžádá i několik krátkodobých záborů území. 
Tyto zábory budou třeba z důvodu realizace IS v komunikaci spojující stávající objekt a ulici Bubenská. 
Rozsah krátkodobých záborů je patrný ze situace staveniště. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy   

Pro tuto stavbu nejsou stanoveny speciální požadavky na obchozí trasy. Staveniště nepřerušuje pěší trasy 
v okolí. Během přípravné fáze si dodavatel stavby zpracuje DIO, kde zohlední i pěší komunikace. 
 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů  a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště dle § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, které 
sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat 
nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý odpad bude na stavbě 
tříděn. Kovový materiál bude nabídnut k recyklaci vždy.  

Možné vznikající druhy odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků N 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně 

keramických materiálů) 

N 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně 

vodotěsnicích výrobků) 

N 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05, 12 A 19) 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

14 Odpadní  organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve 

skupinách 07 a 08) 

 

14 06 Odpadní z organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů N 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 

OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných 

tlakových nádob 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 

číslem 15 02 02 

O 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

N 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
Ke kolaudaci předloží investor doklad o způsobu naložení s odpady. 

Likvidace odpadu 
Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle vyhláška č. 184/2014 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 
seznam nebezpečných látek. Vyhláška č. 93/2016 Sb. stanový katalog odpadů. 
Odpad bude na staveništní tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do příslušných 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště. Při posuzování vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupováno 
dle platných předpisů MŽP.  
Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 184/2014 Sb. (katalog odpadů) tříděn a shromažďován 
odděleně podle kategorií a druhů opadu. Během výstavby bude původce odpadu odpad kontrolovat, zda 
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem.  
Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na 
příslušných skládkách odpadu. Nebezpečný a nevyužitelný odpad bude předán k likvidaci odporné osobě 
nebo firmě k bezpečné likvidaci.  
Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na úpravu 
stavebního odpadu.  
Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněné 
manipulaci s odpadem a případnému úniku odpadu a znečištění životního prostředí.  
Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo estetickému, 
senzorickému nebo hygienickému znečištění svého okolí.  
 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin  

Hospodaření s ornicí 
V místech zemních prací se nenachází humusní vrstvy.  

Zemní práce a hospodaření se zeminou 
Celkové množství vytěžené zeminy je cca 700 m3. V rámci zemních prací bude hloubena přistavovaná část 
suterénu. Většina zeminy bude ze stavby odvezena, zemina potřebná na zpětné zásypy bude na staveništi 
ponechána, jedná se zhruba o 165 m3 zeminy. Část výkopu se bude provádět uvnitř objektu, proto budou 
výkopy probíhat pomocí minirypadla, které bude možné do objektu dopravit.  

Skládky pro vytěžený materiál a dopravní trasy si projedná dodavatel stavby.  

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél výkopu a použita při zpětném zásypu 
rýh. V místech, kde to nebude možné, bude vytěžená zemina uložena na mezideponii na staveništi. Na 
skládku bude odvezena pouze zemina, jež nebude vhodná ke zpětným zásypům anebo využita k násypům 
při sadových úpravách v závěru stavby. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Ochrana proti hluku 
Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. Předpisy a nařízení stanoví povinnost 
činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší 
možné míře vystaveni hluku a je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny hluku stanovené předpisy nebyly 
překračovány. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 
hlučných strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 
 
Ochrana proti vibracím 
Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Ochrana proti výfukovým plynům a prachu 
Pro minimalizaci negativních vlivů stavby na ovzduší bude třeba minimalizovat zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Kropením, zakrýváním a vhodnou manipulací se 
sypkými materiály bude omezováno šíření prašnosti při nepříznivých podmínkách do okolí.  
Pro minimalizaci vyvážení nečistot ze stavby budou auta před výjezdem ze staveniště očištěna. Pravidelně 
budou čištěny povrchy příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště. Při plánování stavby budou 
preferovány moderní stavební mechanismy se sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. V době 
déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště. Motory budou vypínány, pokud nebudou 
stroje a nákladní vozidla v činnosti.  

Ochrana půdy a podzemní vody 
Ve fázi výstavby je nutno zajistit vhodným způsobem ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými látkami. 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska 
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou manipulaci 
s pohonnými hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V případě úniku látek ropného 
původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. V případě kontaminace půdy či 
horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem sanovat (použít sorbční 
materiály, např. piliny, Vapex, Fibriol atd.). 
Před zavážením stavební jámy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavební činností. Ty by totiž 
v budoucnu významně ovlivnily jakost podzemní vody v okolí stavby. 
 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   

Koordinátor BOZP a jeho činnost 
Pro tuto stavbu bude určen koordinátor BOZP, pod jehož vedením budou prováděny kontroly opatření pro 
dodržování bezpečnosti práce a jemuž budou předkládány technologické postupy prací. Koordinátor BOZP 
bude přítomen již při přípravě stavby, aby mohl v přípravné fázi zpracovat plán BOZP a navrhnout opatření 
pro následný bezpečný provoz stavby. Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu: 
• Informovat všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi během postupu 

prací,  
• Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP a vyžadovat zjednání nápravy,  
• Oznámit zadavateli případy, kdy nebyla zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření k 

zjednání nápravy.  

Bezpečnostní předpisy a zásady 
Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení (§4) 
Z textu vyplývají základní povinnosti, při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto zařízení. Pro 
výstavbu pak platí zejména následující předpisy: 

Základní předpisy: 
- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava II – 

§103, 104, 105, 106, 108 a 136 
- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích 
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Dozor nad BOZP: 
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní péče 
- vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu 

Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků 

Bezpečnostní značky a signály 
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů 

Výrobky, stroje, zařízení 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, 

přístrojů a nářadí 

Technická zařízení 
- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice 
- vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

Stavebnictví, stavby, stavební práce 
- vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

Doprava 
- zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích 

Požární ochrana 
- zákon č. 133/1985 S. o požární ochraně 
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu požárního 

dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod. 
- vyhláška MV č. 87/2000 SB., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic 

Hluk vibrace a další důležité předpisy 
- nařízení vlády č. 217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky  
- zákon č. 183/2006 S. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 
- vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti 
- vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek bezpečnosti 
- vyhláška č. 20/1979 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti. 
- vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 

Pro budovy v bezprostředním okolí stavby bude zachován stávající přístup resp. pěší komunikace 
v současném stavu, žádné úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace vstupujících 
do sousedních budov nejsou nutné. 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hlediska zařízení staveniště a omezení volného pohybu osob se uplatní zejména 2. část výše uvedené 
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vyhlášky § 4 a § 5. V případě zaměstnání těchto osob pak dále § 6, které je třeba respektovat při zpracování 
dokumentace zařízení staveniště.  
 
- §5 řeší komunikační prostory pro osoby s omezenou pohybovou schopností, tato problematika je 

řešena pro budoucí provoz domu, pro průběh stavebních procesů není řešeno. 
- §6 řeší výtahy a hygienická zařízení a prostory pro shromažďování trvalých staveb. U této stavby 

nebude pro staveništní provoz řešeno 
 
Příloha k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro účely organizace výstavby předepisuje v průběhu výstavby dodržet 
hlavně: 

 
- 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Při nedodržení průchozího 

prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně 
přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být 
označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce.  

- 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 
900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí 
vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.  

- 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Pro 
označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 
vyhlášce. 

- 1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 
15 mm. 

- 1.2.10. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné 
překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné 
konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm 
pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny 
také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a 
staveniště. 

- 1.1.3. Pochozí šikmé plochy pokud nejsou rampami podle bodu 1.3 této přílohy, smí mít sklon 
nejvýše 1 : 12 (8,33 %) 

- 1.1.5. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, 
horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, 
podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200 mm. 

- 1.1.6. Nad veřejně přístupnými komunikacemi a plochami mohou být v prostoru ve výšce 250 až 
2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn 
maximálně 250mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení staveb 
obdobného charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400mm 
(měřeno souběžně se stěnou objektu)lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. 

 
Na této stavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření   

Pro stavební práce zpracuje vybraný dodavatel stavby návrh DIO a projedná ho na technické správě 
komunikací. DIO bude řešit především omezení u vjezdu a výjezdu ze staveniště i vstup a vjezd na sousední 
pozemky. Realizaci navrženého dopravního značení je nutné provést v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
 účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Speciální podmínky pro stavební práce se týkají zejména nepřerušeného provozu části technologie elektro 
dopravní kanceláře a přístupu k ní. Nesmějí být přerušeny napájecí i sdělovací kabely, které do prostoru 
vedou z budovy a z okolního pozemku. Musí se dále přizpůsobit provádění nástavby nad tímto prostorem 
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z hlediska BOZP (volba technologie, pracovní fáze, pracovní koridory, ochranná konstrukce, ochrana před 
deštěm a zimou apod.).  
 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny   

Před zahájením stavebních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě na staveništi a v přilehlém okolí. 
Toto vytyčení provedou odpovědní zástupci jednotlivých správců inženýrských sítí na základě objednávky 
stavebníka, popř. zhotovitele stavby.  

Stavba bude vyklizena od všech nájemců a uživatelů prostor s výjimkou malé části technologie dopravní 
kanceláře ČD. 

Stavba bude probíhat najednou v logické návaznosti. Nejprve budou provedeny přípravné práce. Částečně 
bude zřízeno oplocení staveniště a vjezd, umístí se buňky zařízení staveniště a mobilní WC. Poté proběhne 
příprava staveniště. Staveniště se napojí na vodu a elektřinu z vnitřních zdrojů v budově, resp. ze stávajících 
přípojek.  

Následovat bude postupné rozebírání konstrukcí až na nosné konstrukce a demolice severního i jižního 
jednopodlažního křídla. Rozebírání bude probíhat postupně shora dolů. Při demoličních pracích budou 
zřízeny podpůrné konstrukce pro zajištění zachovávaných konstrukcí.  

Při provádění suterénu pod prostorem kavárny bude třeba odstranit stávající podlahu. Jedná se o dlažbu, 
která bude rozebrána a o vrstvu betonu, který bude rozrušen pomocí sbíječek a odtěžen. Do objektu bude 
nutné dopravit minirypadlo. To bude možné dopravit do jídelny západním hlavním vchodem do objektu přes 
vstupní halu a chodbu až do kavárny. V těchto prostorách se nesmí porušit stávající dlažba. Pro pojezd 
rypadla bude nutné dlažbu zakrýt např. dřevovláknitými deskami. Před samotným výkopem bude třeba 
podchytit základové pasy stávajícího objektu. Podchycení bude probíhat postupným odkrytím základů a 
zvětšením hloubky základové spáry pomocí tvárnic ze ztraceného bednění. Kvůli hloubkovým dosahům 
minirypadla bude výkop prováděn postupně, svahování se uvažuje ve sklonu 4:1. Ve stavební jámě se bude 
nacházet rampa, pomocí které rypadlo po dokončení výkopů vyjede z jámy zpět do chodby a přes vstupní 
halu ven. Zemina bude muset být z objektu vyvážena pomocí stavebních koleček. Beton bude možné do 
objektu dopravovat pomocí čerpadel. V případě, že se do některých prostor nebude možné s čerpadly 
dostat, bude nutné beton dopravovat pomocí stavebních koleček. Výkop stavební jámy v místě peronu bude 
probíhat obdobně.  

Následovat bude postupná výměna střešní krytiny, krov bude zachován stávající a bude založen na strop 
3.NP. Dále bude navazovat výstavba vyrovnávacích ramp mezi 2.NP a 3.NP. A následně vnitřní hrubé práce 
a rozvody instalací a vnitřní dokončovací práce. Na závěr se provedou dokončovací konstrukce a práce, 
kompletace a interiér, venku budou provedeny čisté terénní úpravy, zpevněné plochy a sadové úpravy. 
Staveniště bude vyčištěno, okolní plochy uvedeny do původního nebo požadovaného stavu. 

Paralelně budou prováděny nové přípojky a areálové rozvody inženýrských sítí. 
 
 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Navrhovaná rekonstrukce a přestavba nádražní budovy není zásadní z hlediska vodohospodářského, jedná 
se o stavbu s běžnou spotřebou užitkové vody pro provoz a s likvidací dešťových vod do kanalizace 
s retencí v nádrži. Retenční nádrž je předmětem vodohospodářské řešení a byla povolena vodoprávním 
úřadem. 
 
 
 
 
 
Vypracoval Ing. Petr Kniha + 
  projektanti odborných profesí        


