

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 35399/2025-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Dominik Uhlík
Telefon +420 972 226 451
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 19. srpna 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Výstavba fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha – Vršovice“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 33105/2025-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 15.08.2025.

Ve výzvě k podání nabídky v čl. 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 18.08.2025. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena zadavateli prostřednictvím E-ZAKu 21.08.2025 v 17:24, tudíž po stanovené lhůtě.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dotaz č. 1:

V technické zprávě se uvádí: V rámci realizace FVE je nutné dodržet podmínky Statického posouzení střechy od zhotovitele Ing. Pavel Kormaňák, VIN Consult s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, viz. příloha č.2.

Taková přílohu jsme však v rámci zadávací dokumentace nenašli. Mohl by zadavatel zmiňovanou přílohu doplnit?

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu doplňuje Přílohu č. 1 Vypracování statických posudků pro určení maximálního možného zatížení střech a Přílohu č. 2 Provedení stavebně technického průzkumu konstrukcí drážní budovy ČD Vršovice, K Topírně 2.

Dotaz č. 2:

V rámci soupisu prací je požadováno ocenit položku poř.č. 47: integrace do dohledového systému dálkové diagnostiky – je již znám konkrétní dohledový systém, který bude v rámci Stavby použit? Případně jeho dodavatel?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že dohledovým systémem bude DDTS jehož dodavatelem pro Správu železnic, státní organizaci je společnost Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno, IČ: 29379091

Všechna ustavení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Závěr

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně lhůty pro podání nabídky takto:

Původní termín 25.08.2025 do 9:00 hod.

Nový termín: 01.09.2025 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 Vypracování statických posudků

Příloha č. 2 Provedení stavebně technického průzkumu konstrukcí

Ing. Pavel Stejskal, v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: