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Věc:  Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
 
na služby: Zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy 
 
s názvem: „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“ 
 

 
Dotaz č. 1: 
 
Znění dotazu č. 1- Počet měrných jednotek 
 
Zadávací dokumentace uvádí konkrétní počet měrných jednotek, který se nám vzhledem 

k rozsahu stavby jeví jako neodpovídající. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem byl počet 
měrných jednotek stanoven a zda zohledňuje skutečný rozsah dotčeného území. V případě 

naceňování výrazně jiného množství měrných jednotek, než by byl skutečný rozsah zakázky 
hrozí, že by mohla být pokřivena hospodářská soutěž a nabídky uchazečů by byly cenově 
neporovnatelné (s ohledem na případné vícepráce v zákonných limitech, aj.). 
 
Odpověď:  

 
Počet měrných jednotek byl stanoven kvalifikovaným odhadem s ohledem na předmět veřejné 
zakázky. Dodavatelé jsou povinni nacenit tento stanovený počet měrných jednotek, tak aby 
Zadavatel mohl hodnotit porovnatelné zakázky. V souladu s vyhrazenou změnou závazku dle 
bodu 4.17 Smlouvy o dílo bude příslušná cena díla nebo jeho části určená k fakturaci oceněna 
dle skutečně provedeného množství každé uvedené položky za použití příslušné jednotkové ceny 
za položku. Uvedené měření a ocenění množství je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 

1 ZZVZ. Množství prací v takto vyhrazené změně, včetně prací, které nebudou provedeny, se 
nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 
 
 
Dotaz č. 2: 

 

Znění dotazu č. 2 - Definice měrné jednotky u znaleckých posudků 
 
V části týkající se zpracování znaleckých posudků není zcela jasné, co je považováno 
za jednu měrnou jednotku – zda se jedná o jednotlivý pozemek, nebo celé listy vlastnictví 
(LV). Prosíme o specifikaci, jaký je výklad měrné jednotky v tomto kontextu. V případě 
naceňování jiného rozsahu měrných jednotek hrozí, že by mohla být pokřivena hospodářská 
soutěž a nabídky uchazečů by byly cenově neporovnatelné, jelikož každý uchazeč by mohl 

nacenit jiný rozsah měrné jednotky (jiný výklad rozsahu). 
 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď:  

 

Znalecké posudky se budou zpracovávat efektivně dle dané situace. Ideálně jeden znalecký 
posudek na všechny dotčené pozemky jednoho vlastníka. Počet měrných jednotek byl stanoven 
kvalifikovaným odhadem s ohledem na předmět veřejné zakázky. Dodavatelé jsou povinni 
nacenit tento stanovený počet měrných jednotek, tak aby Zadavatel mohl hodnotit porovnatelné 
zakázky. V souladu s vyhrazenou změnou závazku dle bodu 4.17 Smlouvy o dílo (viz odpověď 

na dotaz č. 1) bude Zhotoviteli uhrazeno skutečně provedené množství znaleckých posudků.  
 
 
Dotaz č. 3: 
 
Znění dotazu č. 3 - Požadavek na prodloužení lhůty pro podání nabídek 
 

S ohledem na rozsah zakázky a potřebu důkladné přípravy nabídky si dovolujeme požádat 
o zvážení prodloužení lhůty pro podání nabídek, která je aktuálně stanovena na 8. 9. 2025 
v 9:30 hod. Uvítali bychom posunutí termínu alespoň o 5 pracovních dnů. 
 
Odpověď:  

 
Zadavatel zvážil prodloužení lhůty a s uvážením všech skutečností, se rozhodl lhůtu pro podání 

nabídek neprodlužovat. 
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace dle § 
98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Povaha shora uvedených vysvětlení/ 

změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 
na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
V Olomouci   

 
 

 
 
 
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

 

 

https://zakazky.szdc.cz/

		2025-08-28T07:52:20+0000


		2025-08-28T10:36:10+0200
	Podepsáno elektronicky




