

Naše zn.: 424/2019-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Jana Šedová  
Telefon: +420 972 244 773  
Mobil: +420 727 966 017  
E-mail: sedoval@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č.135:**

SO 02-31-01 a SO 02-31-02 – V obou soupisech prací chybí položka pro zřízení námezníků v provizorních stavech. Ptáme se, jestli budou nové, nebo užité ze stavby kterého SO?

**Odpověď na dotaz č.135:**

*V provizorních stavech budou námezníky nové. Položka byla v soupisu prací doplněna.*

**Dotaz č.136:**

SO 02-31-03 – V soupisu prací chybí položka pro zřízení námezníků v provizorních stavech. Ptáme se, jestli budou nové, nebo užité ze stavby kterého SO?

**Odpověď na dotaz č.136:**

*V provizorních stavech budou námezníky nové. Položka byla v soupisu prací doplněna.*

**Dotaz č.137:**

SO 03-31-02 – V soupisu prací chybí položka pro zřízení námezníků v provizorních stavech. Ptáme se, jestli budou nové, nebo užité ze stavby kterého SO?

**Odpověď na dotaz č.137:**

*V provizorních stavech budou námezníky nové. Položka byla v soupisu prací doplněna.*

**Dotaz č.138:**

Soupis prací SO 02-31-03 na položce č. 27 (923131) je NÁMEZNÍK (bez materiálu). Ptáme se zadavatele, jestli materiál dodá objednatel sám, nebo je to chyba v názvu položky?

**Odpověď na dotaz č.138:**

*Jedná se o omyl – námezníky jsou včetně materiálu. Soupis prací je upraven.*

**Dotaz č.139:**

Soupis prací SO 02-31-04 na položce č. 23 (923131) je NÁMEZNÍK (bez materiálu). Ptáme se zadavatele, jestli materiál dodá objednatel sám, nebo je to chyba v názvu položky?

**Odpověď na dotaz č.139:**

*Jedná se o omyl – námezníky jsou včetně materiálu. Soupis prací je upraven.*

**Dotaz č.140:**

Soupis prací SO 03-31-01 na položce č. 41 (923131) je NÁMEZNÍK (bez materiálu). Ptáme se zadavatele, jestli materiál dodá objednatel sám, nebo je to chyba v názvu položky?

**Odpověď na dotaz č.140:**

*Jedná se o omyl – námezníky jsou včetně materiálu. Soupis prací je upraven.*

**Dotaz č.141:**

Soupis prací SO 03-31-02 na položce č. 55 (923131) je NÁMEZNÍK (bez materiálu). Ptáme se zadavatele, jestli materiál dodá objednatel sám, nebo je to chyba v názvu položky?

**Odpověď na dotaz č.141:**

*Jedná se o omyl – námezníky jsou včetně materiálu. Soupis prací je upraven.*

**Dotaz č.142:**

Kolej č. 3 v SO 02-31-03 je svršku R65. Nová kolej na mostě SO 02-34-05 je svršku S49. Ptáme se zadavatele, jestli se nachází v koleji č. 3 mezi km 10,845 – km 11,652937 stávající přechodové kolejnice S49/R65? Počítá projekt s výměnou stávajících za nové přechodové kolejnice tohoto svršku? V případě že ano, žádáme doplnit do SP SO 02-31-03.

**Odpověď na dotaz č.142:**

*Přechodové kolejnice se nachází v km 10,985 – nový svršek bude vložen v km 10,817 - 10,907, stávající přechodové kolejnice S49/R65 budou zachovány.*

**Dotaz č.143:**

V SO 02-31-03 projekt předpokládá výměnu kolejnic S49 na mostě SO 02-34-05 za nové. Ptáme se zadavatele, jestli je nákup nových kolejnic 49E1 součástí dodávky zadavatele (CNM), protože v SP\_SO023103\_1 z DI 02 se tento materiál nenachází. Má si nové kolejnice S49 pro tuto část SO 02-31-03 zajistit zhotovitel?

**Odpověď na dotaz č.143:**

*Kolejnice na mostě SO 02-34-05 si zajistí zhotovitel, nebudou součástí CNM.*

**Dotaz č.144:**

V SP\_SO033102\_1 z DI 02 na položce č. 4 (5957110030) Kolejnice tv. 49 E1, třídy R260 chybí ve výměře délka kolejnic z SO 03-31-02/položky č. 9 (528372A) + č. 10 (528372B) + č. 11 ( 528392) + č. 12 (528352). Žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č.144:**

*Součástí CNM jsou kolejnice a pražce v běžné koleji na standardních pražcích. Kolejnice a pražce mezi výhybkami a za výhybkami (na krátkých a společných pražcích) si zajistí zhotovitel.*



**Dotaz č.145:**

Ptáme se zadavatele, ve kterém SP (CNM) bude započítaná výměra 110 m nových kolejnic 49E1 z SO 03-31-03/pol.č. 2 (528211-R)? Takhle to vypadá, že si má zhotovitel zajistit dodání kolejnic na této položce č. 2 sám. Žádáme o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č.145:**

*Kolejnice v SO 03-31-03 si zajistí zhotovitel a nebudou součástí CNM.*

**Dotaz č.146:**

PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení

Výkaz výměr ve formátu xls není totožný s výkazem výměr ve formátu pdf, co se týká počtu nástupištních a směrových tabulí. Dle technické zprávy a Schématu zapojení IS je správný výkaz výměr ve formátu pdf. Žádáme zadavatele o prověření správného počtu nástupištních tabulí a směrových tabulí a případnou opravu ve výkazu výměr ve formátu xls.

**Odpověď na dotaz č.146:**

*Pro ocenění platí soupis prací XLS, ve kterém jsou oproti výkazu výměr PDF zahrnuty i další práce a materiál související s platností Směrnice SŽDC č. 118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách“. Tato směrnice nebyla v době zpracování projektu platná.*

**Dotaz č.147:**

PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení

Výkaz výměr ve formátu xls není totožný s výkazem výměr ve formátu pdf, co se týká počtu odjezdových, nástupištních a podchodových tabulí. Dle technické zprávy a Schématu zapojení IS je správný výkaz výměr ve formátu pdf. Žádáme zadavatele o prověření správného počtu odjezdových, nástupištních a podchodových tabulí a případnou opravu ve výkazu výměr ve formátu xls.

**Odpověď na dotaz č.147:**

*Pro ocenění platí soupis prací XLS, ve kterém jsou oproti výkazu výměr PDF zahrnuty i další práce a materiál související s platností Směrnice SŽDC č. 118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách“. Tato směrnice nebyla v době zpracování projektu platná.*

**Další sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 10 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:*

*IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

*Datum: 17 / 01 / 2019 nahrazeno: 14 / 02 / 2019 Čas 09:00*

*IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

*Datum: 17 / 01 / 2019 nahrazeno: 14 / 02 / 2019 Čas 09:00*


*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.*

*Přílohy:*

- 1) SP\_SO023101 upr05.xls*
- 2) SP\_SO023102 upr06.xls*
- 3) SP\_SO023103 upr06.xls*

- 4) SP\_SO023104 upr05.xls
- 5) SP\_SO033101 upr06.xls
- 6) SP\_SO033102 upr07.xls

V Praze dne 10.1.2019



Ing. Karel Švejda, MBA  
ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace