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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 
v. 002/2020 

 

 

 

 
Č.j.:         34308/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Ev. č. VZ: 63525111 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená v souladu s § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) 

Identifikace zadávacího řízení 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a 

násl. ZZVZ.  

Název veřejné zakázky:  Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - 
komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve 
Slezsku 

Evidenční číslo části VZ:   63525111 

Evidenční číslo VZ uvedené ve Věstníku veřejných zakázek:  Z2025-032348 

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie (TED): 388367-2025 ve znění oznámení 1. 
změny pod číslem oznámení 433020-2025, ve znění 2.změny pod číslem oznámení 437469-
2025, ve znění 3. změny pod číslem oznámení 447959-2025 a ve znění 4. změny pod číslem 
oznámení 457914-2025 

(dále též „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 

 

1. Označení zadavatele 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupena:  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3741 ze dne 3. června 2025 

IČO:   70994234 

DIČ:    CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

týká se organizační jednotky:   

Oblastní ředitelství Ostrava se sídlem Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

2. Předmět Veřejné zakázky 

Předmětem díla je zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - 

komplexní oprava trati v úseku Vápenná – Javorník ve Slezsku“. 

 

V rámci stavby dojde k obnovení součástí železniční infrastruktury a systému řízení  

a zabezpečení železniční dopravy tak, aby byla zajištěna bezpečnost železniční dopravy  

a cestujících. V rámci obnovy železniční infrastruktury v obvodu ŽST Žulová se jedná o obnovu 

povodní poškozeného železničního svršku, spodku a železničního nástupiště, dále o obnovu 

poškozených křídel železničního mostu evid.km 13,279, obnovu poškozené opěrné zdi 

chránící těleso železničního náspu v prostoru souběhu železniční trati a koryta řeky Vidnavky 

a v opěrné zdi vloženého železničního propustku v evid.km 12,766. V rámci obnovy železniční 
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infrastruktury v traťovém úseku mezi železničními stanicemi Žulová a Velká Kraš potom dojde 

k obnově k poškozeného křídla a založení opěry železničního mostu v evid.km 16,335  

a obnovení poškozených železničních propustků v evid.km 18,268, evid.km 18,368, evid.km 

18,477 a evid.km 19,175 a dále v traťovém úseku Žulová – Velká Kraš bude od km 17,850 

do km 18,600 a od km 18,950 do km 19,900 provedena obnova povodní poškozeného 

železničního spodku a obnova železničních přejezdů P4360, P4361 a P4363, obnova povodní 

poškozeného železničního svršku bude provedena od km 17,850 do km 19,900.  

 

V rámci obnovy železniční infrastruktury v obvodu ŽST Velká Kraš dojde k obnovení opěrné 

zdi železničního tělesa v souběhu s tokem řeky Vidnavky a obnově železničního 

zabezpečovacího zařízení výměnou stávajících izolovaných styků technologii s počítači 

náprav, přičemž budou stávající izolované styky z koleje vyjmuty a nahrazeny kolejnicovými 

vložkami. Dále bude v rámci železniční stanice Velká Kraš provedeno po levé straně koleje 

zpevnění drážního příkopu a svahu u kolejového lože od prostoru propustku evid.km 20,292 

směrem na Bernartice. V rámci obnovy železniční infrastruktury v traťovém úseku Bernartice 

u Javorníka – Javorník ve Slezsku dojde k obnově poškozených železničních propustků  

v evid.km 1,166 a evid.km 1,262 a obnově křídla a založení opěry mostu v evid.km 2,055.  

V rámci obnovy systému řízení a zabezpečení železniční dopravy dojde v obvodu ŽST Žulová 

a ŽST Velká Kraš k obnově povodní poškozeného staničního zabezpečovacího zařízení  

a v traťovém úseku Žulová – Velká Kraš k obnově traťového zabezpečovacího a sdělovacího 

zařízení. 

 

V traťovém úseku od ŽST Žulová do km 18,030 bude provedena úprava geometrické polohy 

koleje, výměna stávajících upevnění za nové upevnění pružné, v rámci výměny upevnění 

budou pod patu kolejnice vloženy nové pružné podložky, upravena a doplněna bude 

bezstyková kolej. Reprofilováno bude kolejové lože. S ohledem na směrovou a výškovou 

úpravu koleje budou přestavěna nástupiště na zastávkách Tomíkovice a Kobylá nad 

Vidnavkou a provedena bude oprava železničních přejezdů P4353, P4354, P4356, P4357, 

P4358 a P4362. 

 

V traťových úsecích Velká Kraš – Bernartice u Javorníka a Bernartice u Javorníka – Javorník 

ve Slezsku bude provedeno propracování koleje do hodnot PPK a bude provedena výměna 

přejezdových konstrukcí za pryžové a dřevěných příčných pražců za nové betonové VPS 

pražce. 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě 

437 708 357,13 Kč bez DPH.  

 

4. Druh zadávacího řízení 

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ. 

5. Označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen 

POŘ. 

ČÍSLO 

OBCHODNÍ 

FIRMA/NÁZEV 

SÍDLO / MÍSTO 

PODNIKÁNÍ 
IČO 

 

VÝŠE NABÍDKOVÉ 

CENY v Kč bez 

DPH 

 

1. 

společnost pod názvem: 
„TOMI + HSM – Vápenná – 
Javorník ve Slezsku“ 
 
Vedoucí společník: TOMI – 
REMONT a.s. 
 
Společník: Hroší stavby 

Morava a.s. 

 
 
 
 
 
Přemyslovka 2514/4,  
796 01 Prostějov 
 
Průmyslová 955/4, Holice, 
779 00 Olomouc 

 

 

 

 

25508571 

 

28597460 

437 708 357,13 

 



  

 
 

3/4    
 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení 

Ze Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebyl vyloučen žádný účastník. 

7. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva  

Společnost s názvem „TOMI + HSM – Vápenná – Javorník ve Slezsku“ 
Společnost založena dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 7. 2025 se sídlem TOMI – 
REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
 

Vedoucí společník: TOMI – REMONT a.s. 
sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 
IČO: 25508571 
DIČ: CZ25508571 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501  
 
Společník: Hroší stavby Morava a.s. 

sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 
IČO: 28597460 
DIČ: CZ28597460 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 
10124 

 

8. Odůvodnění výběru dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva 

Vzhledem k tomu, že Zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka, byl dodavatel v souladu 

s § 122 odst. 2 ZZVZ vybrán bez provedení hodnocení. Nabídka vybraného dodavatele splňuje 

veškeré zadávací podmínky účasti v Zadávacím řízení, proto Zadavatel rozhodnul o výběru 

tohoto dodavatele.  

9. Označení poddodavatele 

Zadavatel v souladu s § 172 ZZVZ tento údaj neuvádí.  
 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem 

Veřejná zakázka nebyla zadávána v jednacím řízení s uveřejněním, ani v řízení se soutěžním 

dialogem. 

 

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Veřejná zakázka nebyla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění.  

 

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu 

Veřejná zakázka nebyla zadávána ve zjednodušeném režimu. 

 

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, neb nezavedení DMS, pokud k tomuto došlo 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky  

  namísto elektronických prostředků 

Nabídky podány elektronickým prostředkem, a to prostřednictvím elektronického nástroje   

E-ZAK. 

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 
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Tato veřejná zakázka nebyla rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ, resp. § 101 ZZVZ. 

Zadavatel nerozdělil Veřejnou zakázku na části z důvodu potřeby zajištění jednotné 

odpovědnosti v rámci poskytování komplexního plnění. Pokud by jednotlivé části předmětu 

plnění této Veřejné zakázky byly dodány různými subjekty, hrozí Zadavateli bezpečnostní 

rizika, organizační rizika a vícenáklady. Z uvedených důvodů nepovažuje Zadavatel za účelné 

a hospodárné rozdělovat Veřejnou zakázku na více částí. 

 

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 

odst. 3 ZZVZ 

Zadavatel v souladu s § 172 ZZVZ tento údaj neuvádí. 

 

  

 

 

 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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