
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad

Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Název stavby/akce:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

S 5 6 1 3 5 2 0 0 1 _ P D S _ _ _ _ _ _ 0 0 0

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

E: info@sagasta.cz

T: +420 261 344 100

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

DSP+PDPS

S 561352001

123162

Ing. Emil Špaček

P

01/2025Vysočina viz textová část viz textová část
S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Paré:Jiná ověření:

Podpis: Datum:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
ŽELEZNIC

SPRÁVA

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu: SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 

E: info@sagasta.cz

T: +420 261 344 100

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Označení investora:

Zakázka:

Název části:

Název objektu/dílčí části:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy (typ/pořadí):Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Stupeň dokumentace:Měřítko:

TUDU:Katastrální území:

Formáty:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj: Smluvní datum zpracování:

Orientační schéma:

000 31.03.2025 Čistopis dokumentace PDPS Ing. Emil Špaček

S

P002 30.11.2024 DSP + PDPS k připomínkám Ing. Emil Špaček

P001 15.05.2024 Návrh technického řešení Ing. Emil Špaček

Ing. Tomáš Šimovič

Ing. Emil Špaček Ing. Tomáš Šimovič

Kolejový svršek a spodek
D.2.1.1.1

D 2 1 1 1

Železniční svršek a spodek

SK 01-00-02

S K 0 1 0 0 0 2 X X

Technická zpráva

1

1

001

0 0 1

-

-

-

Ž
ď
ár nad S

ázavou

zast. Hamry nad Sázavou

Sá
za
va
 u 

Žď
áru



 

  

„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad 
Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru 

(mimo)“  

SK 01-00-01 

SO 01-10-01 Železniční svršek 
 SO 01-11-01 Železniční spodek 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 



 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)  
SK 01-00-01 - Železniční svršek a spodek 

2 

Obsah 
1. Identifikační údaje ............................................................................................................................. 3 

2. Základní technické údaje o stavbě .................................................................................................... 4 

3. Seznam vstupních podkladů ............................................................................................................. 4 

4. Související PS a SO ............................................................................................................................. 7 

5. Rozsah a koncepce řešení ...............................................................................................................10 

5.1 Současný stav ..............................................................................................................................10 

5.2 Navržené řešení ...........................................................................................................................11 

5.3 Geometrická poloha koleje .........................................................................................................11 

5.4 Železniční svršek ..........................................................................................................................11 

5.5 Železniční spodek (ŽS) .................................................................................................................22 

6. Inženýrské sítě + kabelové trasy .....................................................................................................28 

7. Vytyčení ...........................................................................................................................................28 

8. Vliv na životní prostředí ..................................................................................................................28 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ............................................................................................29 

10. Závěr ............................................................................................................................................29 

 

 

  



 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)  
SK 01-00-01 - Železniční svršek a spodek 

3 

1. Identifikační údaje 
Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sá-

zava u Žďáru (mimo) 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP+PDPS) 

  

Kraj: Vysočina 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Katastrální území: Hamry nad Sázavou   [637106] 

Stavební úřad: Měst. úřad Žďár nad Sázavou 

Charakter stavby: Dopravní liniová stavba pro železnici, hlavním cílem je zajištění 
spolehlivého provozu, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení  
bezpečnosti provozu, dosažení požadované interoperability  
železničního systému pro všechny řešené subsystémy a dosažení 
adekvátních přínosů pro správce a uživatele železniční dopravy. 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace,  

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Zpracovatel dokumentace:  SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4,  

 IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 

Hlavní projektant: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb  
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2. Základní technické údaje o stavbě 

Železniční zastávka Hamry nad Sázavou je součástí trati č. 250 (dle KJŘ) resp. č. 324 (dle TTP) 
Brno – Havlíčkův Brod. Hlavním smyslem stavby je rekonstrukce kolejového svršku, spodku a nástu-
piště v úseku Žďár nad Sázavou - Sázava. Společně s tímto budou provedeny další nezbytné profese.  

Stavba přinese výrazné zlepšení rychlosti a bezpečnosti na traťovém úseku a dojde ke zvýšení 
komfortu pro cestující. 

Z hlediska umístění stavby v území, stavba sleduje dnešní drážní pozemky. Stavba je v souladu 
se zpracovanými územně technickými dokumentacemi pro danou lokalitu. 

Tato projektová dokumentace je navržena v souladu se zadávacími podmínkami. Po realizaci 
stavby bude řešený úsek vyhovovat průjezdnému průřezu Z-GC dle ČSN 73 6320 „Prostorová průchod-
nost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu – Národní 
požadavky“. 

3. Seznam vstupních podkladů 
• Předchozí stupeň dokumentace – DUR. 
• Geodetické podklady ve vlastnictví SŽG (mapové podklady, osy kolejí a bodové pole) – po-

skytne SŽG bezplatně. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí dle potřeby případné aktualizace a 
doměření poskytnutých podkladů. 

• Zadávací dokumentace (ZTP) 
• Požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo 

Obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky: 
K nejdůležitějším zákonům a vyhláškám, ze kterých se vycházelo při zhotovení projektové                                          
dokumentace, patřily: 

 Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 
 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění poz-

dějších předpisů  
 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vy-

hlášek a předpisů souvisejících, v platném znění 
 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-

cích zákonů, v platném znění 
 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění 
 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 
 Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 
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Obecně závazné evropské dokumenty:  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 

železničního systému ve znění pozdějších předpisů 

Technické normy, předpisy: 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice navrhování vý-
stroje a značení trati: 
 ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejích prosto-

rová poloha, část 1: Projektování 
 ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
 ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
 ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vleč-

kách normálního rozchodu – Národní požadavky 
 ČSN EN 15273-1+A1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně 

- Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla 
 ČSN EN 15273-2+A1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy 

vozidel 
 ČSN EN 15273-3+A1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Prů-

jezdné průřezy tratí 
 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

Interní dokumenty a předpisy Správy železnic, státní organizace 
 SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní orga-

nizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 
 Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 

evropského železničního systému, v platném znění 
 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 
 SŽDC S3, Železniční svršek 
 SŽ S4, Železniční spodek 
 SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech 

a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací 

 SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní orga-
nizace 

 SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prosto-
rách Správy železnic, státní organizace 

 SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
 SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis „(od 1. 7. 2022 předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a ná-

věstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem)“ 
 TKP 2000 – kap.32 – Zařízení tratí a traťové značky 
 vzorové listy železničního svršku 
 služební rukověti 
 SR 103/3, SR 70, SR 72, SR 103/7 
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 vzorové listy železničního spodku 
 TKP staveb státních drah 
 příslušné OTP 
 směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky, ze 17. 1. 2006 
 směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 — Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v 

kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 
 směrnice GŘ SŽDC č. 16/2013 - Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, z 9. 

9. 2013 
 směrnice SŽDC SM77 — Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav 

UIC 60 a S 49 2. generace 
 Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro inte-

roperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii a kategorie dráhy 

Ostatní dokumentace a podklady: 
 přehledy směrových, sklonových poměrů a svršku 
 pasport železničního svršku 
 místní šetření a rekognoskace terénu za účasti správců 
 fotodokumentace 
 pokyny investora v průběhu zpracování projektové dokumentace  
 katalogy výrobců 
 staniční a vlečkové řády 
 stávající inženýrské sítě drážních správců 
 stávající inženýrské sítě nedrážních správců 

Archivní dokumentace 
neobsazeno   

Průzkum 
V rámci projektové přípravy byly provedeny pro projekt stavby nutné geotechnické a stavebně-
technické průzkumy  

Geodetické a mapové podklady 
geodetické zaměření stávajícího stavu, geodetický průzkum pro žel. spodek 
katastrální mapa digitalizovaná 
ortofotomapa, WMS služba ČÚZK 

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí  
Regulační plán je součástí územně plánovací dokumentace (ÚPD), kterou kromě něj tvoří ještě 
zásady územního rozvoje (ZÚR) a územní plán (ÚP). Zatímco zásady územního rozvoje se zpra-
covávají pro území kraje a územní plány se zpracovávají pro území obce, regulační plány se 
zpracovávají jen pro část obce. 

Projekt řeší stavbu, která je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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4. Související PS a SO 

4.1.1 Technologická část 

D.1 Technologická část 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení (ZZ) 

 
D.1.1.2 xx-01-2x  Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)  

 PS 11-01-21  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, TZZ  

    
D.1.2  Sdělovací zařízení 

 
D.1.2.5  xx-02-5x  Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK), (DOK), (ZOK) 
 PS 10-02-51  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DOK, TOK a TK 
 PS 10-02-52  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace 
 PS 10-02-52.1  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, SŽ 
 PS 10-02-52.2  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, ČD-T 
 PS 10-02-52.3  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, CETIN 

   PS 10-02-52.4  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, přeložky kabelizace, DK-44 
 

D.1.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT      
D.1.3.1  xx-03-1x  Dispečerská řídící technika (DŘT)    
 PS 11-03-11  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, DŘT 

 
D.1.3.6  xx-03-6x  Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 75 Hz pro napájení zabezpe-

čovacího zařízení (NTS, STS, TTS) 
 PS 11-03-61  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, napájení zabezpečovacího zařízení  

 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.5 PS 01-04-51  Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830 

b) Stavební část 

D.2 Stavební část 
D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 SK 01-00-02  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, Skalní svahy 
 
D.2.1.2 xx-12-xx 

 SO 01-12-01  zast. Hamry nad Sázavou, nástupiště 
 
D.2.1.1.3 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru,výstroj a značení trati    
   
D.2.1.4 xx-20-xx  Mosty 

 SO 11-20-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 88,069 
 SO 11-20-02  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,046 
 SO 11-20-03  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 89,699 
 SO 11-20-04  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 90,437 
 SO 11-20-05  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 91,252 
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 SO 11-20-06  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, most ev. km 93,176 
 

 xx-21-xx  Propustky 
 SO 11-21-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 88,871 

 SO 11-21-02  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 89,347 
 SO 11-21-03  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,044 
 SO 11-21-04  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,320 
 SO 11-21-05  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 91,365 
 SO 11-21-06  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 92,210 
 SO 11-21-07  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,068 
 SO 11-21-08  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, propustek ev. km 93,378 

 xx-22-xx  Silniční mosty, propustky 
 SO 11-22-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční most ev.km 88,366 

 SO 11-22-02  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční propustek ev.km 90,437 
 

 xx-23-xx  Opěrné zdi 
 SO 11-23-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, opěrná zeď km 93,025 - 93,200 vlevo 

 

 xx-24-xx  Zárubní a obkladní zdi 
 SO 11-24-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď km 90,610 - 90,852 vpravo 
 SO 11-24-02  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď km 90,761 - 90,788 vlevo 
 SO 11-24-03  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď km 91,565 - 91,911 vpravo 
 SO 11-24-04  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, zárubní zeď km 91,598 - 91,617 vlevo 

 
 xx-25-xx  Návěstní lávky a krakorce 
 SO 11-25-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, krakorec ev.km 93,475 

 
D.2.1.8 xx-50-xx   Pozemní komunikace 
 SO 11-50-05  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 89,699 
 SO 11-50-06  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 90,437 
 SO 11-50-07  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, komunikace žkm 93,176 

 
D.2.2  Pozemní stavební objekty       
D.2.2.1  xx-71-xx  Pozemní objekty budov a budov zastávek  

 SO 11-71-01  zast. Hamry nad Sázavou, výpravní budova  

 xx-72-xx   Pozemní objekty provozní a technologických budov  
 SO 11-72-01  zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt sdělovací  

 SO 11-72-02  zast. Hamry nad Sázavou, technologický objekt silnoproud 
 SO 11-72-03 žst Sázava u Žďáru, technologický objekt zabezpečovací 
 

D.2.2.2 xx-75-xx   Přístřešky na nástupištích      
 SO 11-75-01  zast. Hamry nad Sázavou, přístřešky 

 
D.2.2.3 xx-76-xx Individuální protihluková opatření 
 SO 11-76-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru,IPO č.p. 108 
 
D.2.2.4 xx-77-xx   Orientační systém 

 SO 11-77-01  zast. Hamry nad Sázavou, orientační systém 
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D.2.2.5 xx-78-xx   Demolice 

 SO 11-78-01   zast. Hamry nad Sázavou, čekárna žkm 90,362 zrušení 
 SO 11-78-02   Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 91,320 zrušení 
 SO 11-78-03   Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, útulek TO žkm 92,100 zrušení 
 
D.2.2.6 xx-79-xx  Drobná architektura a oplocení 
 SO 11-79-01  zast. Hamry nad Sázavou, drobná architektura 
 
D.2.3  Trakční a energetická zařízení      
D.2.3.1  xx-81-xx  Trakční vedení        

 SO 11-81-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, trakční vedení 
 

D.2.3.6 xx-86-xx  Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů   
 SO 11-86-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové 

ovládání odpojovačů 
 
D.2.3.7 xx-87-xx  Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 11-87-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, ukolejnění konstrukcí 
 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
D.2.4.1 xx-92-01  Kácení 
 SO 11-92-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, kácení 
 
D.2.4.2    xx-96-01 Náhradní výsadba 
    SO 11-96-01 Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, náhradní výsadba 
 

c)      Dočasné stavby 

 xx-22-xx  Silniční mosty, propustky 
 SO 11-22-01  Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, silniční most ev.km 88,366 

 

Rozdělení prací mezi související SO  

Obecně rozdělení zemních prací mezi SO železničního spodku a SO mostních objektů je přehledně ře-
šeno v projektech jednotlivých mostních objektů. Rozhraní SO je též patrno v příčných řezech, pokud 
tyto mostní objekty zachycují.   

Součástí SO železničního spodku jsou výkopy pro odvodnění a odkopů pro zřízení vrstev praž-
cového podloží. Součástí mostních objektů jsou pak výkopy pro zřízení vlastní konstrukce mostního 
objektu či propustku a klínu před mostem a jeho zásyp případně obsyp do úrovně pod zesílenou kon-
strukci pražcového podloží.  

Součástí spodku je sejmutí ornice v šířce drážního tělesa i pro umělé stavby. Další potřebné výkopy 
jsou již součástí SO umělých staveb. Sejmutí ornice v souběžně vedených komunikacích i jejich další 
výkopy jsou součástí SO těchto komunikací.  

Výkopové práce v místě nástupišť a vrstvy železničního spodku jsou počítány po hranu nástu-
pištního prefabrikátu. 
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5. Rozsah a koncepce řešení 

Předmětem řešení tohoto objektu je návrh železničního svršku a spodku v mezistaničním úseku Žďár 
nad Sázavou – Sázava u Žďáru.  

5.1 Současný stav 

Traťový úsek leží trati č. 250 (dle KJŘ) resp. č. 324 (dle TTP) Brno – Havlíčkův Brod. Rozsah úprav nava-
zuje na záměr projektu, ze kterého vychází tento návrh. Hlavním smyslem stavby je rekonstrukce ko-
lejového svršku, spodku. 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 700 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 324B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 250 

Číslo traťového a definičního úseku 203122 

Trakční soustava 25 kV AC 

Traťová třída zatížení D4/100 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Počet traťových kolejí 2 

Jde o úsek dvoukolejné elektrizované celostátní dráhy o přibližné délce cca 5,800 km. V koleji 
č. 1 je svršek tvořen mj. kolejnicemi tvaru S49 z roku 1984 (a mladšími po částečných výměnách), pražci 
převážně SB8 rozdělení „e“ z roku 1984. V koleji č. 2 je svršek tvořen kolejnicemi tvaru S49 z roku 1972 
(a mladšími po částečných výměnách), pražci převážně SB6 rozdělení „d“ z roku 1972. Obě koleje jsou 
bezstykové.  

Z hlediska směrových poměrů je trať vedena v přímé a obloucích s poloměry R = 600 m až 800 
m. Z hlediska sklonových poměrů niveleta kolejí klesá hodnotami 7 ‰ – 10 ‰ ve směru staničení.  

 
Traťová rychlost je V = 100 km/h v obou ko-
lejích v celém úseku.  

Trať je vedena převážně na ná-
spech a v zářezech. V úseku se nachází po-
vrchové odvodnění (částečně zpevněné), 
zárubní zdi a příkopové zídky. Poblíž cest, 
souběžně vedených za hranou zářezů, do-
žívají zbytky zábradlí.  



 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)  
SK 01-00-01 - Železniční svršek a spodek 

11 

5.2 Navržené řešení 
Nově bude po rekonstrukci traťového úseku zmodernizovány obě koleje. Osová vzdálenost kolejí bude 
4,0 m. Ve dvou případech dojde ke zvětšené poloměrů oblouků, opuštění stávající stopy koleje, což 
bylo nevyhnutné k dosažení zvýšené rychlosti 120 km/h. 

5.3 Geometrická poloha koleje 

Směrové řešení 
Návrh dispozičního uspořádání a řešení směrových poměrů vychází z předchozího stupně pro-

jektu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících požadavků při projednávání na 
poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.  

Jedním z rozhodujících parametrů modernizace je zvýšení rychlosti jízdy a to tak, že V100=120 
km/h, V130=125 km/h, V150=130 km/h a Vk=155 km/h. 

Osová vzdálenost v traťovém úseku je navržena na 4,00 m dle požadavku investora.  
V traťovém úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) jsou obě nové koleje 

vedeny převážně ve stávající stopě, ale od km 89,634 do km 90,309 a od km 92,831 do km 93,400 
(příloha 2 101 – 2 104) dochází k zvětšení poloměrů oblouků, tak aby byl možný průjezd vyšší rychlostí 
než je stávající (směrové poměry a dl. pásů viz. Tab. 1 a 2). 

Přibližně ve středě úseku leží ZAST Hamry nad Sázavou, kde jsou u koleje č. 1 a 2 navrženy nové 
nástupiště s vnějšími nástupními hranami 550 mm nad TK délky 140 m.  

Výškové řešení 

Návrh dispozičního uspořádání a řešení výškových poměrů vychází ze stávajícího stavu, návrhu 
z IGP, předchozího stupně projektu, z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a z doplňujících 
požadavků při projednávání na poradách v průběhu zpracování projektové dokumentace.  

Niveleta koleje je uvedena ve výškovém systému B.p.v. a udává výšku temene hlavy kolejnice 
nepřevýšeného kolejnicového pásu. 

Výškové řešení je co nejvíce přizpůsobeno sklonovým poměrům na stávající trati a zmenšení 
co nejvíce výkopových prací. Maximální sklon v modernizovaném dvojkolejném úseku dosahuje sklonu 
9,289 ‰. Minimální poloměr zakružovacího oblouk v kolejích je navržen 6150 m a nejčastěji používaný 
poloměr zakružení je 15000m. V projektu se dále uvažuje, že sklonové poměry jsou stejné, jak pro 
první, tak i pro druhou kolej.  

Na začátku úseku je směrové a výškové vyrovnání koleje (SVVK) navrženo na stávající obno-
vené časti svršku před mostem mezi km 87,942 a 88,019 na cca 76 m. Na konci řešeného úseku v ŽST 
Sázava u Žďáru je SVVK, dle dohody z jednání, protaženo ke středu DKS a ukončeno před srdcovkou 
středu DKS bez zásahu do srdcovkové části. Je kratší nežli požadavek dle předpisu, z hlediska stísněných 
poměrů a konce přechodnice cca 5m před stávající výhybkou č.1 (cca 9m před v.č. 2), ale na dotažení 
podbití minimálně metodou zmenšování chyb v uvedené délce by mělo být postačující. 
Podrobně jsou sklonové poměry kolejí patrny z příloh 2 201 – 2 206 Podélné profily. 

5.4 Železniční svršek 

Konstrukce železničního svršku navržená touto projektovou dokumentací zajišťuje bezpečnou 
jízdu vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu a nejvyšší traťové rychlosti. Konstrukce 
traťové koleje je navržena jako bezstyková kolej.  
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Všeobecně 
V modernizovaném úseku jsou navrženy v obou kolejích nové kolejnice tvaru 60E2. V celém 

úseku jsou kolejnice uloženy na nových betonových pražcích pro běžnou kolej délky 2,6 m s hmotností 
větší než 280 kg s bezpodkladnicovým pružným upevněním W14 a rozdělením pražců „u“ (600mm). 
Kolejové lože (KL) se navrhuje nové standardní kvality B I, použije se stejně i recyklované KL. 

Kolejnice 
V úsecích, které jsou uvedeny v tab. 3 - 6 je uvažováno s vysokopevnostními kolejnicemi 

R350HT dle předpisu SŽ S3 díl IV jak na vnější tak i vnitřní kolejnicový pás (KP). Pro vnější KP z důvodu 
bočního opotřebení vlivem vysokého nedostatku převýšení, pro vnitřní KP vlivem přebytku převýšení 
pro pomalu jezdící vlaky. Poměr mezi pravidelně rychle a pomalu jezdícími vlaky by musel být znám za 
celé období životnosti kolejového roštu – tady kolejnic, co není nikterak možné. Proto je navrženo po-
užití kolejnic 350HT v obou kolejnicových pásech, co umožňuje i předpis SŽ S3, díl IV. Čl. 4. - jedná se o 
pravostranný provoz většinou jedním směrem s rychlostí vyšší než 80 km/h a poloměry odpovídají roz-
mezí 700 – 1300 m. Uvažuje se s položením kolejnicových pásů kvality 350HT tak, aby byli 120 m kusy 
umístěny ve středě oblouku v obou pásech a pak se ostatní doplnili rovnoměrně ke koncům oblouků 
ve směru do přímých s přesahem do mezipřímé. Snahou je nedělit kolejnice kv. 350HT na menší, max. 
rozpůlením na 2x 60 m kusy. Zbytek v přímých se doplní kolejnicemi kv. R260 délky 75 m a menšími. 
Předpoklad ideálního přesahu kolejnic 350 HT před ZP a za KP je mezi 30 – 60 m při rychlosti 120 km 
/h, teda V/4 až V/2, kdy dochází při změně směru k rozkmitání kolejového vozidla (tab. 3 - 6). 

Při přechodu do výhybky č.1 a 2 v komb. do ŽST Sázava u Žďáru se použijí 4 přechodové kolej-
nice 60E2/R65 dl. 7 m kv. 350HT, z čehož vyplývá, že z posledních kolejnicových pásů v obou kolejích 
bude uříznuta příslušná délka kolejnice (cca 58,62 m k.č.1, cca 58,19 m k.č.2). 

Počítá se se zkrácením jenom kolejnic R260 á 75 m - zbytky po odříznutí (m): 
Kolej č. 1:  L pás: 1. 20,755 m, 2. 48,808 m, 3. 70,205 m, 4. 42,998 m, 5. 73,180 m 

P pás: 1. 19,481 m, 2. 48,426 m, 3. 70,554 m, 4. 42,601 m, 5. 72,550 m  
Kolej č. 2: L pás: 1. 17,295 m, 2. 47,776 m, 3. 71,319 m, 4. 41,921 m, 5. 71,474 m 

P pás: 1. 16,020 m, 2. 47,394 m, 3. 71,488 m, 4. 41,524 m, 5. 70,846 m 
 Dotahy (chybějící kusy kolejnic) od konce posledního kusu R260 á 75 m do začátků kolejnic 
350HT v mezipřímých: 
Kolej č. 1: L pás: 1. -, 2. 26,192 m, 3. 4,795 m, 4. 32,002 m, 5. 1,820 m 

P pás: 1. -, 2. 26,574 m, 3. 4,446 m, 4. 32,399 m, 5. 2,450 m  
Kolej č. 2: L pás: 1. -, 2. 27,224 m, 3. 3,861 m, 4. 33,079 m, 5. 3,526 m 

P pás: 1. -, 2. 27,606 m, 3. 3,512 m, 4. 33,476 m, 5. 4,154 m 
zbytek z: 2. 16,788 m, 2. 16,027 m, 2. 14,697 m, 2. 13,918 m 
Ve 3. mezipřímé se doporučuje v obou kolejích posunout kolejnice 350HT z předcházejícího úseku 
vpřed (o 4,795 m L a 4,446 m P k.č.1, 3,861 m L a 3,512 P k.č.2) a v 5. mezipřímé posunout kolejnice 
350HT z následujícího úseku zpátky (o 1,820 m L a 2,45 m P k.č.1, 3,526 m L a 4,154 m P k.č.2), čímž by 
se kolejnice R260 v předcházející 2. mezipřímé prodloužili a v 5. mezipřímé zkrátili o hodnoty uvedené 
výše a dosáhlo by se zde přesného počtu 75 m kusů R260 (8 a 5). U zbytku koleje se pak doporučuje 
vykrytí nedostatku kolejnic R260 á 75 m v mezipřímých z odřezků z jiných úseků (např. dle barevného 
vyznačení). Dále je žádoucí, aby se nové kolejnice R260 á 75 m na začátku úseku zachovali celé, aby je 
nebylo nutné zbytečně řezat a jejich začátky by stále zůstali v úseku dotčeném rekonstrukcí (cca od km 
88,000). V tab. 3 – 6 jsou uvedeny údaje vzhledem k umístění (fixaci) 120 m pásu kolejnice 350HT ve 
středech oblouků, čemu odpovídá i množství a délky kolejnic vzhledem k začátku (km 88,019 000) a 
konci úseku (km 93,842 975). 
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Tab. 1 Psané směrové poměry a délka kolejí s novým kolejovým roštem a kolejnicových pásů pro k.č.1: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

převýšení 
(mm)

orientace 
oblouku

km

88,019000
přímá 100,937 100,937 100,937

ZP 88,119937
KP≡ZO 88,273937 154,000 153,920 154,080
KO≡ZP 89,313828 1039,891 1038,776 1041,005

KP 89,467828 154,000 153,920 154,080
dl . 

oblouku 
celkem

1347,891 dl. KP v oblouku 
celkem 1346,616 dl . KP v oblouku 

celkem 1349,165

přímá 165,074 165,074 165,074
ZP 89,632902

KP≡ZO 89,783902 151,000 151,076 150,923
KO≡ZP 90,157389 373,487 373,877 373,096

KP 90,308389 151,000 151,076 150,923
dl . 

oblouku 
celkem

675,487 dl. KP v oblouku 
celkem 676,029 dl . KP v oblouku 

celkem 674,942

přímá 638,615 638,615 638,615
ZP 90,947004

KP≡ZO 91,088004 141,000 140,931 141,069
KO≡ZP 91,142528 54,524 54,469 54,581

KP 91,283528 141,000 140,931 141,069
dl . 

oblouku 
celkem

336,524 dl. KP v oblouku 
celkem 336,331 dl . KP v oblouku 

celkem 336,719

přímá 801,895 801,895 801,895
ZP 92,085423

KP≡ZO 92,226423 141,000 140,931 141,069
KO≡ZP 92,288506 62,083 62,020 62,150

KP 92,429506 141,000 140,931 141,069
dl . 

oblouku 
celkem

344,083 dl. KP v oblouku 
celkem 343,882 dl . KP v oblouku 

celkem 344,288

přímá 400,905 400,905 400,905
ZP 92,830411

KP≡ZO 92,990411 160,000 159,918 160,082
KO≡ZP 93,238786 248,375 248,112 248,638

KP 93,398786 160,000 159,918 160,082
dl . 

oblouku 
celkem

568,375 dl. KP v oblouku 
celkem 567,948 dl . KP v oblouku 

celkem 568,802

přímá 77,108 77,108 77,108
ZP 93,475894

KP≡ZO 93,597894 122,000 122,054 121,946
KO≡ZP 93,715490 117,596 117,705 117,488

KP 93,837490 122,000 122,054 121,946
dl . 

oblouku 
celkem

361,596 dl. KP v oblouku 
celkem 361,813 dl . KP v oblouku 

celkem 361,380

přímá 5,485 5,485 5,485
93,842975

5823,975 délka KP levého 
celkem

5822,638 délka KP 
pravého celkem

5825,315

708 145

820 117

740 135

740 135

délka koleje č. 1 celkem

Konec kladení nového svršku

700 148

717 144

kolej č.1 (ve směru pokračování stávajícího staničení)

dl. KP levého (m) dl. KP pravého (m)dl. v ose (m)

L

L

P

L

P

L

Začátek kladení nového svršku
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Tab.2 Psané směrové poměry a délka kolejí s novým kolejovým roštem a kolejnicových pásů pro k.č.2: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

převýšení 
(mm)

orientace 
oblouku

km

88,018955
přímá 100,768 100,768 100,768

ZP 88,119723
KP≡ZO 88,274163 154,440 154,360 154,520
KO≡ZP 89,320432 1046,269 1045,154 1047,384

KP 89,474872 154,440 154,360 154,520
dl . 

obl ouku 
celkem

1355,149 dl . KP v oblouku 
cel kem

1353,874 dl . KP v oblouku 
cel kem

1356,424

přímá 165,084 165,084 165,084
ZP 89,639956

KP≡ZO 89,790535 150,579 150,656 150,502
KO≡ZP 90,161517 370,982 371,372 370,592

KP 90,312096 150,579 150,656 150,502
dl . 

obl ouku 
celkem

672,140 dl . KP v oblouku 
cel kem 672,684 dl . KP v oblouku 

cel kem 671,596

přímá 638,635 638,635 638,635
ZP 90,950731

KP≡ZO 91,092112 141,381 141,312 141,450
KO≡ZP 91,147311 55,199 55,144 55,258

KP 91,288692 141,381 141,312 141,450
dl . 

obl ouku 
celkem

337,961 dl . KP v oblouku 
cel kem 337,768 dl . KP v oblouku 

cel kem 338,158

přímá 801,514 801,514 801,514
ZP 92,090206

KP≡ZO 92,231587 141,381 141,312 141,450
KO≡ZP 92,294387 62,800 62,739 62,867

KP 92,435768 141,381 141,312 141,450
dl . 

obl ouku 
celkem

345,562 dl . KP v oblouku 
cel kem

345,363 dl . KP v oblouku 
cel kem

345,767

přímá 400,488 400,488 400,488
ZP 92,836256

KP≡ZO 92,996708 160,452 160,370 160,534
KO≡ZP 93,246938 250,230 249,972 250,496

KP 93,407390 160,452 160,370 160,534
dl . 

obl ouku 
celkem

571,134 dl . KP v oblouku 
cel kem 570,712 dl . KP v oblouku 

cel kem 571,564

přímá 74,170 74,170 74,170
ZP 93,481560

KP≡ZO 93,603262 121,702 121,756 121,648
KO≡ZP 93,719382 116,120 116,227 116,015

KP 93,841084 121,702 121,756 121,648
dl . 

obl ouku 
celkem

359,524 dl . KP v oblouku 
cel kem 359,739 dl . KP v oblouku 

cel kem 359,311

přímá 9,548 9,548 9,548
93,850632

5831,677 délka KP levého 
celkem

5830,347 délka KP 
pravého celkem

5833,027

816 117

744 135

712 145

744 135

704 148

713 144

Začátek kladení nového svršku

L

kolej č.2 (ve směru samostatného staničení)

dl. v ose (m) dl. KP levého (m) dl. KP pravého (m)

L

P

Konec kladení nového svršku

délka koleje č. 2 celkem

P

L

L
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Tab.3 Předběžné umístění kolejnic R260 a 350HT v levém kolejnicovém pásu pro k.č.1: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

orientace 
oblouku

km
dl. KP 

levého (m)

88,019000 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 100,937 75 0,72 1 88,019000 88,073245
ZP 88,119937

KP≡ZO 88,273937 153,920 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 89,313828 1038,776 120 11,22 11 12 88,073245 89,514520
KP 89,467828 153,920

1346,616 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 165,074 75 1,29 2 89,514520 89,610917
ZP 89,632902

KP≡ZO 89,783902 151,076 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 90,157389 373,877 120 5,63 5 6 89,610917 90,330375
KP 90,308389 151,076

676,029 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 638,615 75 8,06 9 90,330375 90,935170
ZP 90,947004

KP≡ZO 91,088004 140,931 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 91,142528 54,469 120 2,80 2 3 90,935170 91,295363
KP 91,283528 140,931

336,331 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 801,895 75 10,43 11 91,295363 92,077364
ZP 92,085423

KP≡ZO 92,226423 140,931 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 92,288506 62,020 120 2,87 2 3 92,077364 92,437565
KP 92,429506 140,931

343,882 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 400,905 75 5,02 6 92,437565 92,814385
ZP 92,830411

KP≡ZO 92,990411 159,918 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,238786 248,112 120 4,73 4 5 92,814385 93,414812
KP 93,398786 159,918

567,948
přímá 77,108

ZP 93,475894

KP≡ZO 93,597894 122,054 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

dl. 350 HT
přesný 

počet kol. 
120 m

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,715490 117,705 120 413,380 3,44 4 61,082 5,485 93,414812 93,842975
KP 93,837490 122,054

CELKEM R260/75 m 29
CELKEM 350HT/120m 33

přímá 5,485

93,842975

96,397

kolej č.1 (ve směru pokračování stávajícího staničení)                                                                          
levý KP

Začátek kladení nového 
svršku

přesná dl. (m)

54,245

L700
přesah do přímé na 

každou stranu

46,692

přesná dl. (m)

P717
přesah do přímé na 

každou stranu

21,986

přesná dl. (m)

604,795

L740
přesah do přímé na 

každou stranu

11,835

přesná dl. (m)

782,002

L740
přesah do přímé na 

každou stranu

8,059

přesná dl. (m)

376,820

L708
přesah do přímé na 

každou stranu

16,026

Do přímé mezi oblouky 5 a 6 se nebude vkládat kolejnice kv. R260

P820
přesah do přímé před 

ZP/ za KP

do délek nebyli započítány mezery 0,01 m mezi kolejnicovými pásy nutné na svaření stykovým 
odtavovacím způsobem a závěrnými alumitotermickými svary

Konec kladení nového svršku
Z prvního kolejnicového pásu R260 se uřízne 20,76 m, z posledního kolejnicového pásu 350HT se 

uřízne část kolejnice doměřením na místě (cca 58,62 m) s ohledem na 15m přechodovou kolejnici, 
která bude  svařena s v.č.1  v komb. ŽST Sázava u Žďáru

361,813
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Tab.4 Předběžné umístění kolejnic R260 a 350HT v pravém kolejnicovém pásu pro k.č.1: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

orientace 
oblouku

km
dl. KP 

pravého 
(m)

88,019000 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 100,937 75 0,74 1 88,019000 88,074520
ZP 88,119937

KP≡ZO 88,273937 154,080 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 89,313828 1041,005 120 11,24 11 12 88,074520 89,513246
KP 89,467828 154,080

1349,165 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 165,074 75 1,30 2 89,513246 89,610373
ZP 89,632902

KP≡ZO 89,783902 150,923 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 90,157389 373,096 120 5,62 5 6 89,610373 90,330918
KP 90,308389 150,923

674,942 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 638,615 75 8,06 9 90,330918 90,935364
ZP 90,947004

KP≡ZO 91,088004 141,069 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 91,142528 54,581 120 2,81 2 3 90,935364 91,295169
KP 91,283528 141,069

336,719 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 801,895 75 10,43 11 91,295169 92,077567
ZP 92,085423

KP≡ZO 92,226423 141,069 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 92,288506 62,150 120 2,87 2 3 92,077567 92,437362
KP 92,429506 141,069

344,288 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 400,905 75 5,03 6 92,437362 92,814812
ZP 92,830411

KP≡ZO 92,990411 160,082 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,238786 248,638 120 4,74 4 5 92,814812 93,414385
KP 93,398786 160,082

568,802
přímá 77,108

ZP 93,475894

KP≡ZO 93,597894 121,946 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

dl. 350 HT
přesný 

počet kol. 
120 m

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,715490 117,488 120 413,374 3,44 4 61,509 5,485 93,414385 93,842975
KP 93,837490 121,946

CELKEM R260/75 m 29
CELKEM 350HT/120m 33

přímá 5,485

93,842975
Konec kladení nového 
svršku

do délek nebyli započítány mezery 0,01 m mezi kolejnicovými pásy nutné na svaření 
stykovým odtavovacím způsobem a závěrnými alumitotermickými svary

Z prvního kolejnicového pásu R260 se uřízne 19,48 m, z posledního kolejnicového pásu 
350HT se uřízne část kolejnice doměřením na místě (cca 58,62 m) s ohledem na 15m 

přechodovou kolejnici, která bude  svařena s v.č.1  v komb. ŽST Sázava u Žďáru

Do přímé mezi oblouky 5 a 6 se nebude vkládat kolejnice kv. R260

P820
přesah do přímé 
před ZP/ za KP

361,380

L708
přesah do přímé na 

každou stranu

15,599

přesná dl. (m)

377,450

L740
přesah do přímé na 

každou stranu

7,856

přesná dl. (m)

782,399

přesah do přímé na 
každou stranu

11,641

přesná dl. (m)

604,446

L740

kolej č.1 (ve směru pokračování stávajícího staničení)                                                     
pravý KP

Začátek kladení nového 
svršku

přesná dl. (m)

55,519

L700
přesah do přímé na 

každou stranu

45,418

P717
přesah do přímé na 

každou stranu

22,529

přesná dl. (m)

97,128
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Tab.5 Předběžné umístění kolejnic R260 a 350HT v levém kolejnicovém pásu pro k.č.2: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

orientac
e 

oblouku
km

dl. KP 
levého 

(m)

88,018955 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 100,768 75 0,77 1 88,018955 88,076660
ZP 88,119723

KP≡ZO 88,274163 154,360 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 89,320432 1045,154 120 11,28 11 12 88,076660 89,517935
KP 89,474872 154,360

1353,874 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 165,084 75 1,31 2 89,517935 89,616298
ZP 89,639956

KP≡ZO 89,790535 150,656 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 90,161517 371,372 120 5,61 5 6 89,616298 90,335754
KP 90,312096 150,656

672,684 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 638,635 75 8,05 9 90,335754 90,939615
ZP 90,950731

KP≡ZO 91,092112 141,312 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 91,147311 55,144 120 2,81 2 3 90,939615 91,299808
KP 91,288692 141,312

337,768 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 801,514 75 10,44 11 91,299808 92,082888
ZP 92,090206

KP≡ZO 92,231587 141,312 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 92,294387 62,739 120 2,88 2 3 92,082888 92,443087
KP 92,435768 141,312

345,363 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný 
počet 

kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 400,488 75 5,05 6 92,443087 92,821612
ZP 92,836256

KP≡ZO 92,996708 160,370 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet 
uvnitř 

oblouku

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,246938 249,972 120 4,76 4 5 92,821612 93,422034
KP 93,407390 160,370

570,712
přímá 74,170

ZP 93,481560

KP≡ZO 93,603262 121,756 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

dl. 350 HT
přesný 

počet kol. 
120 m

nutný 
počet 

kolejnic
km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,719382 116,227 120 413,813 3,45 4 59,526 9,548 93,422034 93,850632
KP 93,841084 121,756

CELKEM R260/75 m 29
CELKEM 350HT/120m 33

přímá 9,548

93,850632

do délek nebyli započítány mezery 0,01 m mezi kolejnicovými pásy nutné na svaření 
stykovým odtavovacím způsobem a závěrnými alumitotermickými svary

Z prvního kolejnicového pásu R260 se uřízne 17,30 m, z posledního kolejnicového pásu 
350HT se uřízne část kolejnice doměřením na místě (cca 58,19 m) s ohledem na 15m 

přechodovou kolejnici, která bude  svařena s v.č.2  v komb. ŽST Sázava u Žďáru

Konec kladení nového 
svršku

359,739

Do přímé mezi oblouky 5 a 6 se nebude vkládat kolejnice kv. R260

P816
přesah do přímé 
před ZP/ za KP

přesná dl. (m)

378,526

L712
přesah do přímé 
na každou stranu

14,644

přesná dl. (m)

783,079

L744
přesah do přímé 
na každou stranu

7,318

přesná dl. (m)

603,861

L744
přesah do přímé 
na každou stranu

11,116

přesná dl. (m)

98,363

P713
přesah do přímé 
na každou stranu

23,658

L704
přesah do přímé 
na každou stranu

43,063

kolej č.2 (ve směru samostatného staničení)                                                                          
levý KP

Začátek kladení nového 
svršku

přesná dl. (m)

57,705
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Tab.6 Předběžné umístění kolejnic R260 a 350HT v pravém kolejnicovém pásu pro k.č.2: 

 

hl. bod 
trasy

poloměr 
(m)

orientace 
oblouku

km
dl. KP 

pravého 
(m)

88,018955 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný počet 
kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 100,768 75 0,79 1 88,018955 88,077935
ZP 88,119723

KP≡ZO 88,274163 154,520 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet uvnitř 
oblouku

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 89,320432 1047,384 120 11,30 11 12 88,077935 89,516660
KP 89,474872 154,520

1356,424 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný počet 
kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 165,084 75 1,32 2 89,516660 89,615754
ZP 89,639956

KP≡ZO 89,790535 150,502 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet uvnitř 
oblouku

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 90,161517 370,592 120 5,60 5 6 89,615754 90,336298
KP 90,312096 150,502

671,596 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný počet 
kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 638,635 75 8,05 9 90,336298 90,939810
ZP 90,950731

KP≡ZO 91,092112 141,450 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet uvnitř 
oblouku

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 91,147311 55,258 120 2,82 2 3 90,939810 91,299613
KP 91,288692 141,450

338,158 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný počet 
kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 801,514 75 10,45 11 91,299613 92,083090
ZP 92,090206

KP≡ZO 92,231587 141,450 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet uvnitř 
oblouku

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 92,294387 62,867 120 2,88 2 3 92,083090 92,442885
KP 92,435768 141,450

345,767 R260
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

75 m

nutný počet 
kolejnic

km poloha 
začátku

km poloha 
konce

přímá 400,488 75 5,06 6 92,442885 92,822038
ZP 92,836256

KP≡ZO 92,996708 160,534 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

přesný 
počet kol. 

120 m

počet uvnitř 
oblouku

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,246938 250,496 120 4,76 4 5 92,822038 93,421608
KP 93,407390 160,534

571,564
přímá 74,170

ZP 93,481560

KP≡ZO 93,603262 121,648 350HT
dl. 

kolejnice 
standard

dl. 350 HT
přesný 

počet kol. 
120 m

nutný počet 
kolejnic

km před ZP km za KP

KO≡ZP 93,719382 116,015 120 413,811 3,45 4 59,952 9,548 93,421608 93,850632
KP 93,841084 121,648

CELKEM R260/75 m 29
CELKEM 350HT/120m 33

přímá 9,548

93,850632

L704
přesah do přímé 
na každou stranu

41,788

kolej č.2 (ve směru samostatného staničení)                                                                          
pravý KP

Začátek kladení nového 
svršku

přesná dl. (m)

58,980

P713
přesah do přímé 
na každou stranu

24,202

přesná dl. (m)

99,094

L744
přesah do přímé 
na každou stranu

10,921

přesná dl. (m)

603,512

L744
přesah do přímé 
na každou stranu

7,117

přesná dl. (m)

783,476

L712
přesah do přímé 
na každou stranu

14,218

přesná dl. (m)

379,154

Do přímé mezi oblouky 5 a 6 se nebude vkládat kolejnice kv. R260

Z prvního kolejnicového pásu R260 se uřízne 16,02 m, z posledního kolejnicového pásu 
350HT se uřízne část kolejnice doměřením na místě (cca 58,19 m) s ohledem na 15m 

přechodovou kolejnici, která bude  svařena s v.č.2  v komb. ŽST Sázava u Žďáru
Konec kladení nového svršku

359,311

P816
přesah do přímé 
před ZP/ za KP

do délek nebyli započítány mezery 0,01 m mezi kolejnicovými pásy nutné na svaření 
stykovým odtavovacím způsobem a závěrnými alumitotermickými svary
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Tab.7 Lepené izolované styky (LIS) – kolej.č.1 
 V polohách definovaných PS 11-
01-21 pro vybudování nových ko-
lejových obvodů pro řízení do-
pravy v oddílech elektronického 
autobloku budou zřizovány izolo-
vané styky jako dílensky vyrobené 
lepené izolované styky (LIS) délky 
3,5 m, stejné kvality a profilu ko-
lejnic, jako průběžné kolejnicové 
pásy (viz. Tab.7 a 8). LIS budou po 
vyříznutí příslušných délek kolej-
nic doměřených na místě, svařeny 
do BK. Počet svarů je 80. 

V km 88,069 na mostě (vi-
adukt) dojde pouze k doplnění ka-
meniva KL a výměně kolejového 
roštu (kolejnic, pražců a upevňo-
vadel). Na mostě nesmí dojít k na-
rušení mostní izolace. 
 
 

Tab.8 Lepené izolované styky (LIS) – kolej.č.2 

Kolejové lože 

Odtěžené štěrkové lože bude 
recyklováno, předpokládáme ná-
sledovné výzisky: 
- Z plochy štěrkového lože uva-
žujeme odtěžení celkem 90% jeho 
objemu k recyklaci 
- Na základě průzkumu těchto 
90% rozdělíme:   
40% z tohoto objemu je kontami-
novaný odpad (frakce 0/32), který 
bude uložen na příslušnou skládku 
60% z tohoto objemu je kamenivo 
vhodné k recyklaci 
- Vytříděné kamenivo bude 
recyklováno pomocí odrazového 
drtiče pro zajištění ostrohrannosti: 
odborným odhadem 80 % kame-
niva bude vytříděno jako kame-
nivo pro štěrkové lože frakce 
31,5/63 odborným odhadem 20 % 

km 
poloha 

osy 
koleje

vzd. mezi 
sousedními 
IS v koleji  

na trati  (m)

kol. 
pás

LIS 
(ks)

LIS dl. (m), 
dílenská 
výroba

typ
tvar a 

kvalita 
kolejnice

venkovní prvek 
TZZ - návěstidlo

poznámka

87,787 L
401 P

88,188 L
1177 P

89,365 L
305 P

89,670 L
896 P

90,566 L
334 P

90,900 L
690 P

91,590 L
545 P

92,135 L
508 P

92,643 L
832 P

93,475 L
P

8
12

3 
, 5

  m

š e
 s 

t i
 d

 ě
 r 

o 
v 

ý

1S vjezdové do 
Žďáru

1-881 oddílové 
směr Sázava
1-894 poslední 

oddílove před 1S 
směr Žďár

1-897 oddílové 
směr Sázava

1-904 oddílové 
směr Žďár

1-909 oddílové 
směr Sázava

1-916 oddílové 
směr Žďár

1-921 poslední 
oddílové před 1L 

směr Sázava

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

předp. 
350HT

350HT

350HT

350HT

mimo úseku 
nového kol. 

roštu 

n 
o 

v 
ý 

  k
 o

 l e
 j 

o 
v 

ý 
  r

 o
 š 

t
R260

350HT

R260

R260

R260

1-926 oddílové 
směr Žďár

1L vjezdové do 
Sázavy

Izolace kolejového roštu - umístění a popis lepených izolovaných styků                     
pro zřízení kolejových obvodů

kolej č. 1

celkem
R260
350HT

350HT

km poloha osy 
koleje dle 

samostatného 
s taničení k.č.2

vzd. mezi  
sousedními 
IS v koleji  

na trati (m)

kol. 
pás

LIS 
(ks)

LIS dl. (m), 
dílenská 
výroba

typ
tvar a 
kvalita 

kolejnice

venkovní prvek 
TZZ - návěstidlo

poznámka

87,787000 L
401,086 P

88,188086 L
1183,562 P

89,371648 L
305,170 P

89,676818 L
893,099 P

90,569917 L
334,000 P

90,903917 L
691,057 P

91,594974 L
545,047 P

92,140021 L
509,051 P

92,649072 L
834,307 P

93,483379 L
P

8
12

3 
, 5

  m

š 
e 

s 
t i

 d
 ě

 r 
o 

v 
ý

2S vjezdové do 
Žďáru

2L vjezdové do 
Sázavy

2

2

2

2-881 oddílové 
směr Sázava
2-894 poslední 

oddílove před 1S 
směr Žďár

2-897 oddílové 
směr Sázava

2-904 oddílové 
směr Žďár

2-909 oddílové 
směr Sázava

2-916 oddílové 
směr Žďár

2

2

2

2-921 poslední 
oddílové před 1L 

směr Sázava

2-926 oddílové 
směr Žďár

mimo úseku 
nového kol. 

roštu 

n 
o 

v 
ý 

  k
 o

 l 
e 

j o
 v

 ý
   

r o
 š

 t

předp. 
350HT

350HT

350HT

350HT

2

2

2

2

R260

350HT

R260

R260

R260

Izolace kolejového roštu - umístění a popis lepených izolovaných styků                           
pro zřízení kolejových obvodů

kolej č. 2

celkem
R260
350HT

350HT
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bude tvořit podsítné frakce 0/31,5 viz. následující diagram. 
Recyklované kolejové lože je možné použít pouze ve spodní vrstvě kolejového lože, nejvýše 50 

mm pod úroveň ložné plochy pražců při konečné úpravě nivelety koleje. Navrhuje se tloušťka nového 
KL (NKL) pod ložní plochou pražců alespoň 100 mm při konečné úpravě nivelety koleje (tz. recyklované 
KL 100 mm pod ložní plochou pražců) a to z důvodu zdvihu koleje podbitím, jako i vzhledem na zrnitost 
kameniva fr. 31,5 - 63 mm a hloubky záběru kladiv podbíjecího agregátu ASP pod ložní plochu pražců. 

Kolejové lože je navrženo 
z recyklovaného materiálu, viz. 
Recyklace štěrkového lože, dopl-
něné o nový materiál - z přírod-
ního drceného, hrubého, hutného 
kameniva frakce 31,5/63 mm třídy 
BI. Tloušťka kolejového lože je na-
vržena, v souladu s předpisem 
SŽDC S3 350 mm pod spodní lož-
nou plochou pražce, v místech po-
vrchu pláně tělesa ŽS zhotovené 
z asfaltu po dohodě s O13 SŽ 
stejně 350 mm pod spodní ložnou 
plochou pražce.  

Tvar kolejového lože – 
v celém mezistaničním úseku je 
navrženo otevřené, přechody na 
zapuštěné jsou vykonány před 
mosty a nástupištěm ZAST Hamry 
nad Sázavou v obou směrech ve-
dlo obou kolejí. V obloucích se ko-
lejové lože upravuje podle převý-

šení koleje bez jeho rozšíření a navýšení. Tvar KL v obloucích má tvar dle převýšení bez jeho rozšíření a 
navýšení ve smyslu hranic poloměrů oblouků uvedených v předpisu SŽ S3/2. Na několika místech v ob-
loucích, před dosažením maximálního převýšení koleje, bylo nutno dodržet maximální výšku KL 900 
mm nad úrovní pláně tělesa ŽS, čímž bylo nutné navrhnout pod jednou z kolejí vodorovnou pláň tělesa 
ŽS. Minimální šířka stezky je 0,55 m. Podrobné šířkové uspořádání je patrné z přílohy 2 401 Příčné řezy. 

Výpočet potřeby nového kameniva do kolejového lože dle výše uvedené hierarchie: 
1. teoreticky vytěžené kamenivo KL dle kubatur.h (příloha 1 TZ): 20 946,24 m3  100 % 
    (po odečtení starých pražců)      

2. vytěžené kamenivo KL:      18 851,62 m3   90 % 
3. nadsitná frakce > 31,5 mm     11 310,97 m3  60 % z 2. 
4. podsitná frakce < 31,5 mm – klasif. jako odpad 17 05 08  7 540,65 m3  40 % z 2. 
5. recyklované kamenivo vhodné do spodních vrstev KL  9 048,78 m3  80 % z 3. 
    max. 100 mm pod ložní plochou pražců 
6. podsitná frakce < 31,5 mm (mat. vhodný např. do násypu)  2 262,19 m3  20 % z 3. 
    zde jako mat. do vyrovnávací vrstvy pod asf. pláň žel. spodku 
7. nové dovezené kamenivo do KL BI fr. 31,5 – 63 mm  18 433,2 m3  doplnění k 5. 
    (po odečtení nových pražců) (= NKL z kubatur.h (příloha 1 TZ) – 5.) 
8. nová dovezená vyrovnávací vrstva fr. 0 – 32 mm   2 130,2 m3  doplnění k 6. 
    (= 0-32 z kubatur.h (příloha 1 TZ) – 6.) 
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Podsitnou frakci ze 6. se navrhuje využít v příslušných úsecích pro vyrovnávací vrstvu fr. 0 – 32 mm pod 
asfaltovou pláň žel. spodku a zbytek se doplní novým materiálem. Jestliže není známo, jaké jsou v pod-
loží nerovnosti skalního povrchu, je navržen zvýšený objem vyrovnávací vrstvy o 15% vypočten v pří-
loze č. 1. 
Předpokládá se, že z teoreticky vytěženého materiálu kolejového lože 20 946,2 m3 (41 892,5 t) bude 
využito 9 048,8 m3 do spodních vrstev NKL a 2 262,2 m3 (4 524,4 t) jako vyrovnávací vrstva fr. 0 – 32 
mm pod asf.vrstvu. Využití SKL představuje cca 54 %. Pro množství nového kameniva do kolejového 
lože je to cca 33 % a zbytek 67 % se doplní novým tř. BI. Pro vyrovnávací vrstvu fr. 0 - 32 mm je to cca 
52 % a zbytek 48 % se doplní novým materiálem. 

Bezstyková kolej 

Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽDC S3/2. Poloha a výška bezstykové koleje musí 
být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP 
čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě ko-
leje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního geodetického měření. Kolejnicové pasy budou délky 
120 m kvality 350HT a 75 m kvality R260. Zároveň jsou navrženy pro zřízení nových kolejových obvodů 
izolované styky formou vevaření dílensky vyrobených LIS. Maximum svarů bude provedeno technologií 
stykového svařování s odtavením. Závěrné svary lze provést aluminotermickým svařováním tavným 
způsobem. Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady předpisu SŽ S3/5, 
zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot a předpisu SŽ S3/2, čl.112. Svary se kontrolují a 
přejímají rovněž podle ustanovení předpisu S3/5. Bezstyková kolej bude zřízena na obou kolejích.  

Broušení kolejnic 
Broušení kolejnic je navrženo ve všech kolejích. Pro broušení kolejnic platí předpis SŽDC S3/1 

a TKP kapitola 8. Po konečné směrové i výškové úpravě geometrické polohy kolejí a po zřízení bezsty-
kové koleje je třeba provést úpravu mikrogeometrie hlavy kolejnic. Úprava mikrogeometrie bude ře-
šena základním broušením povrchu kolejnic - technologií dle platných TKP změna č.7.  

Zajištění prostorové polohy koleje 
Dle dílu III. předpisu SŽDC S3 musí být prostorová poloha koleje vztažena k zajišťovacím znač-

kám. Zajištění projektované prostorové polohy koleje je dáno zajištěním polohy osy a výšky nivelety 
temene kolejnicového pásu na polohově a výškově zaměřenou zajišťovací značku. Zajištění musí být 
provedeno dle SŽDC S3, díl III v aktuálním znění. Zajištěny budou koleje v celém rozsahu změny želez-
ničního svršku. Vzdálenosti k charakteristickým bodům trasy musí být uvedeny na štítcích. 

Zajišťovací značky budou osazeny podle časového plánu stavby tak, aby zaměření značek pro-
běhlo před zřizováním bezstykové koleje. Zhotovitel zajistí kontrolní měření PPK po následném podbití 
Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG Praha jako nezadatelnou činnost (Dle směrnice SŽDC č. 55, 
čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené (nemohou být pro-
vedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
stavby financované z rozpočtu stavby). 

Staničení 
Staničení v hlavní koleji č. 1 plynule navazuje v km 87,942 171 a v koleji č. 2 v km 87,942 126 

na stávající stačení koleje č.1 ve směru ze ŽST Žďár nad Sázavou. Pro projekt má každá kolej samostatné 
staničení, přičemž staničení koleje č.1 je staničením průběžným v pokračování staničení stávajícího a 
staničení koleje č. 2 je rovněž navázáno na stávající staničení, je však samostatné a vlivem různých 
délek koleje v obloucích ji není možné spájet se staničením koleje č.1. Skutečné staničení odpovídající 
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průběžnému staničení koleje č. 1 se pak odvodí kolmými průměty z koleje č. 1. Všechny body GPK na 
trase koleje č. 1 a 2 jsou popsány v příloze č. 2 505 Seznam souřadnic.  

Na konci upravovaného úseku dojde ke skoku staničení, tedy konec úseku nového stavu bude 
ztotožněn v koleji č.1 na začátku výhybky č. 1 ŽST Sázava u Žďáru, a to km 93,842 975 nový ≡ km 93,849 
696 stávajícího staničení. Mezi stávajícím hm 93,8 a 93,9 tak vznikne abnormální hm dl. 93,440m. 

Obě upravované hlavní koleje č. 1 a č. 2 jsou v celé délce v TUDU 203122. 

Výstroj trati  
Výstroj trati je součástí samostatného stavebního objektu SO 11-14-01. 

Pozn.: 
V dalším pokračování textu TZ budou pro zjednodušení uváděny staničení jednotlivých staveb, objektů, 
úprav a p. staničením koleje č. 1, z čehož vyplývá, že staničení příslušná pro kolej č. 2 se analogicky 
vytvoří kolmými průměty z koleje č. 1 a odečtením samostatného staničení koleje č. 2. 
 

5.5 Železniční spodek (ŽS) 

V traťovém úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) jsou obě nové koleje 
vedeny převážně ve stávající stopě, ale od km 89,634 do km 90,309 a od km 92,831 do km 93,400 
dochází ke změně poloměrů oblouků na větší a tím k jejich posunu blíže ke středu oblouků tak, aby byl 
možný průjezd vyšší rychlostí, než je rychlost stávající. V celém úseku je navrženo nové složení želez-
ničního spodku od pláně tělesa ŽS po subpláň, zemní pláň, v některých úsecích zářezů a náspů 
i k úpravě svahů, resp. k rozšíření náspu v místech se stávajícími svahy v strmějším sklonu nežli min. 
sklon navrhovaný, příp. kde šířka koruny náspu po navržení pražcového podloží byla nedostatečná. 

Zemní pláň a plán tělesa ŽS 
Zemní pláň bude zřízena ve sklonu 5 %. V úsecích, kde je navržena konstrukce pražcového pod-

loží s asfaltovou vrstvou je navržen příčný sklon pláně 3 %. Tím bude zajištěno odvodnění zemní pláně 
včetně štěrkového lože. V místech, kde je koruna stávající pláně tělesa ŽS pro vytvoření zemní pláně 
dostatečně široká, je navrženo pokračování plochy zemní pláně na okrajích za podkladními vrstvami 
prostým odřezem terénu ve stejném příčném sklonu jako samotná zemní pláň. Dtto platí i v místech 
při zhotovení subpláně se zlepšenou zeminou. 

Pláň tělesa železničního spodku je navržena stejně jako zemní pláň ve sklonu 5%. Základní šířka 
pláně tělesa železničního spodku dvoukolejné trati je dána součtem osové vzdálenosti 4,00m a vzdále-
nosti okrajů pláně tělesa železničního spodku od os krajních kolejí v přímě při skloněné pláni 3,20m. 
Na několika místech v obloucích, před dosažením maximálního převýšení koleje, bylo nutno dodržet 
maximální výšku KL 900 mm nad úrovní pláně tělesa ŽS, čímž bylo nutné navrhnout pod jednou z kolejí 
vodorovnou pláň tělesa ŽS. Takové místa s vodorovnou plání tělesa ŽS jsou v úsecích oblouků pod kolejí 
č.2 v km 89,605-89,375, km 92,180-92,325 a v km 92,930-93,300 (oblouky levé). V obloucích s převý-
šením je šířka pláně tělesa ŽS bezstykové koleje na vnější straně oblouku navržena přímo z šířky štěr-
kového lože při dodržení minimální šířky stezky 0,55 m. Na mnohých místech je šířka stezky přizpůso-
bená šířce použitého typu kabelového žlabu určeného v PS 11-01-21. 

V navržených úsecích musí být konstrukční vrstvy pražcového podloží ochráněny před případ-
ným pronikáním jemné frakce položením geotextilie (podm. vyhovění D 15/D 85). Před pokládáním 
konstrukčních vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň 
musí být chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni jsou zakázány.  
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Geotextilie musí být dodávány na stavbu tak, aby nedošlo k jejich poškození či jinému znehod-
nocení ještě před jejich zabudováním do konstrukce. 

Násypy 
Z konfigurace terénu je zřejmé, že trať prochází střídavě z náspů do zářezů, jakož i odřezů. Ná-

sypy, včetně jednostranných odřezů, jsou v některých úsecích poměrně vysoké, výška zde dosahuje 10 
– 12 m i víc (např. km 88,125-88,160 za mostem, km 89,320-89,360 v místě propustku ev.km 89,347, 
km 93,040-93,450). V některých úsecích zářezů a náspů došlo proto i k úpravě svahů, resp. k rozšíření 
náspu v místech se stávajícími svahy ve strmějším sklonu nežli min. sklon navrhovaný, příp. kde šířka 
koruny náspu pro navrhované pražcové podloží byla nedostatečná. Taková místa jsou v km 89,333-
89,361, km 92,955-93,060, km 93,123-93,160, km 93,180-93,267 (všechno vedle koleje č.1) a km 
88,125-88,161, km 89,348-89,364 (všechno vedle koleje č.2) a jsou patrna z příloh č. 2 201 – 2 206 
Podélné profily, nebo přílohy 2 401 Příčné řezy.  

Rozšíření se provede po odstranění křovin a odhumusování stávajícího svahu. Navrženo je roz-
šíření tělesa náspu svahovými stupni s výškou stupně 0,64 m, šířkou 1,0 m a příčným sklonem 3% co 
odpovídá parametrům stupňů pro rozšíření v místě opěrné zdi mezi km 93,068-93,123 vedle koleje č.2, 
s jedním rozdílem, a to v hloubce záběru dovnitř stávajícího zkonsolidovaného náspu. Zároveň byla 
snaha dodržet nejmenší šířku stupně po odhumusování (1,0 m) + ochranná přisypávka, kdy šířka vyšla 
větší než 2 metry v snaze nenarušit už zkonsolidovaný násyp, jehož jádro bylo, vycházejíc z GTP, prav-
děpodobně, budováno z vytěžených hornin a zemin ze zářezů.  

Co se týče jeho složení – jedná se o zvětralé horniny charakteru rozpadavých zvětralých mig-
matitů a břidlic s deskovitou odlučností smíchané s odtěženou zeminou charakteru G5-GC a G4-GM, 
G3-GF až S5-SC, S4-SM. Pro vyplnění svahových stupňů je navrženo nové drcené kamenivo fr. 0–63 
mm, které je za optimální vlhkosti hutněno ve vrstvách po 0,32 m. Drcené kamenivo fr. 0-63 mm má 
zároveň i funkci ochranné vrstvy. Vlastnostmi tomu odpovídalo kamenivo (Obr. 1 a Obr. 2) nejlépe se 
zrnitostí blízké střednicí mezi dolní a horní mezí s množstvím malých částic zeminy menšími než 0,063 
mm (prachovité části) do 5 (7) % objemu, s obsahem písčitých částic (0,063 – 2 mm) do 25 % objemu, 
s množstvím středního a hrubého štěrku se zaklíňovací schopností (>8 mm – 63 mm) cca 45%. Zbytek 
– 25% drobného štěrku by působilo jako výplň a stavební prvek mezi prachovitopísčitými zrny a zrny 
pro zaklíňování v geomřížce. Mezi novým materiálem a odkopaným náspem byla na stupních volena 
netkaná separační geotextílie. Pro zajištění stability ve dvou směrech - na každý samostatný stupeň 
(mimo konsolidační vrstvy zlepšené zeminy na spodku rozšíření) od jeho odkopané rostlé části v po-
kračování prodloužení dvou hutněných 0,32 m vrstev fr. 0 - 63 mm, je navrženo položení dvouosové 
tuhé, extrudované, monolitické, nelepené a nespájené geomříže s tahovou pevností 30 kN/m. U paty 
rozšířeného náspu je jako konsolidační vrstva navržená cementem, příp. cementem a vápnem (obě 
max. 4,0 % objemu - dle vlastností místně nalezené zeminy) zlepšená zemina (místní zrnina) tl. 0,50 m. 

Všechny úpravy rozšíření náspů sahají až dole po jejích patu. Svahy násypového tělesa jsou 
navrženy ve sklonu 1:1,5 do výše 6 m, nad 6 m 1:1,75) a budou chráněny vrstvou ornice tl. 0,15 m se 
zatravněním s ochranní protierozní biodegradační sítí. 

V místě opěrné zdi (samostatný SO 11-23-01) dojde k většímu odkopání stávajícího násypu (cca 
6 -7 m) z titulu charakteru uhlové opěrné zdi a jejího založení. Stupně zde mají stejnou výšku i sklon 
jako v sousedních úsecích bez zdi, jejich šířka pro dosažení nových parametrů náspu včetně ochranné 
vrstvy je cca 7 – 8 m. Zastabilizování na stupních zde dojde zpětným zásypem vykopanou zeminou 
z náspu a jejím hutněním opět do tvaru stupňů, aby bylo možné zrealizovat přísyp ochrannou vrstvou. 
Na ní se použije zahumusování ornicí tl. 0,15 m a zatravnění. 
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Svahové stupně v násypech budou zřizovány postupně, jak bude prováděn přísyp ke stávajícímu dráž-
nímu tělesu. 
 
Obr.1 Oblast zrnitosti drceného kameniva fr. 0 - 63 mm 

 

 

Obr.2 Oblast zrnitosti drceného kameniva fr. 0 – 63 mm při orientačním posouzení namrzavosti 

 
 

Zářezy 
Největší zásah do stávajícího zářezu je navržen v místě zvětšení poloměru oblouku mezi km 

89,750-90,180. Svahy zářezového tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 a budou chráněny podle návrhu 
SK 01-00-02 Skalní svahy. Ve zbývajících zářezech jsou v SK 01-00-02 navrženy opatření na zamezení 
padání skal vlivem nepřestajného postupného zvětrávání stěn stávajících skalních zářezů (např. kot-
vené dvouzákrutové zinkované ocelové sítě). V místech určených projektem a stejně i stávajícím umís-
těním zárubních zdí jsou navrženy rekonstrukce zárubních zdí, řešeny postupně v SO 11-24-01 – 04.  

Tvar zářezových svahů, jejich úpravy a polohu zdí na trati je možné vyčíst nejlépe z příloh č. 
2 202 a 2 205 Podélný profil a z přílohy č. 2 401 Příčné řezy. 
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Úpravy svahů 
U zářezových svahů dotčených stavbou mimo řešení v SK 01-00-02 a u svahů rozšířených ná-

sypů je navržena jejich vegetační ochrana a to vrstvou ornice (tl. 0,10 m zářezy, tl. 0,15 m násypy) s 
osetím a rozprostřením biodegradační kokosové rohože. Kokosové rohože budou ke svahům připev-
něny ocelovými skobami z betonářské oceli tl. 10 mm ve tvaru „U“ v rastru 2x2m. U upravovaných 
svahů kratších než 1 m je navrženo pouze ohumusování tl. 0,10 m s osetím trávním semenem. 

Odvodnění 

Odvodnění tělesa železničního spodku je navrženo pomocí zpevněných otevřených příkopů z příkopo-
vých tvárnic TZZ3, UCB0 - 2, UCH0 - 2, trub pro trativod a svodné potrubí, s vyvedením srážkové vody 
do terénu na svah zemního tělesa, nebo do vodního toku, či rybníka. 

Otevřené zpevněné příkopy jsou navrženy z tvárnic TZZ3 s osazením do betonového lože tl. 
0,10 m se zatřením spár. Uzavřené zpevněné příkopy jsou navrženy z UCH a UCB prefabrikovaných 
příkopových zídek s osazením do betonového lože C 12/15 tl. 0,10 m se zatřením spár, s výplní pod 
odvodňovací otvory betonem C12/15 (nedostatek nepropustné jílovité zeminy v okolí). Sklon všech 
betonových příkopů je v dlouhých úsecích nejčastěji navržen přibližně ve stejném sklonu jako vedlejší 
kolej, s tím, že byla maximální snaha zachovat minimální sklon 2,5 ‰. Na dvou místech byla navržena 
reprofilace stávajícího nezpevněného příkopu – mezi km 91,910 – 92,012 a na konci úseku v ŽST Hamry 
n/S při napojení na stávající příkop po obou stranách DKS v dl. 15 m. Umístění a výškové řešení příkop 
je patrné z příloh č. 2 101 – 2 104 Situace a 2 201 – 2 206 Podélné profily. 

V km 89,026 (vyústění do rybníka) a na ZAST Hamry n/S jsou svodná potrubí a trativody navr-
ženy z trub z plastu (tvrzený materiál PE-HD pro SN8) dle OTP. Svodné potrubí DN 150 je navrženo pro 
vyústění do rybníka, DN 250 a 300 mm na ZAST Hamry n/S, přičemž pod nástupištěm vedle koleje č.1 
DN 250 a vedle koleje č. 2 DN 300 – různá světlost průřezů byla zvolena podle předpokládané konfigu-
race terénu nad zářezem. Svodné potrubí je z materiálu s požadovanou odolností proti mrazu, ulože-
ném na betonovém loži z bet. C 16/20 XO tl. 0,10 m. Nad svodným potrubím ve stejné ryze š. 0,60 m, 
ale trativodní pro odvodnění kolejí vedle nástupiště, je položen trativod z trubek DN 150 s hladkou 
vnitřní plochou, s vrchními štěrbinami (otvory pod úhlem 120°) pro vtékání profiltrované vody. Rýha je 
vyložena filtrační geotextílií a výplní trativodu štěrkodrtí fr. 16/32 mm. Na trativodní síti pod nástupiš-
těmi jsou rozmístěny plastové šachty kombinované (Š3 – Š11 DN600/250/150 a Š4 – Š12 
DN600/300/150), mimo nástupiště na začátku první Š1 a Š2 jako klasické pro DN600/250 a DN600/300, 
na konci Š13 jako kombinovaná s dnem tv.“T“ DN400/2x350/250 a Š14 jako kombinovaná 90° 
DN400/300/150. Šachty Š1 – Š14 jsou navrženy z vysoce odolného materiálu PE-HD s poklopem opat-
řeným zámkem. Šachty jsou rozmístěny v maximálních vzdálenostech 50 m. Svodná potrubí DN300 a 
DN250 pod trativodem budou ze šachty Š13 vyústěné na terén na svah násypu na povrch tvořeném 
skluzem z lomového kamene do betonu. Rozmístění šachet je patrné z příloh č. 2 202 a 2 205 Podélné 
profily.  

V místech zaústění z TZZ3 do svodných potrubí (km 89,026 a 90,215) se navrhují železobeto-
nové vtokové objekty s odkalištěm s půdorysným rozměrem 1,6 x 1,6m. 

Odvodňovací zařízení jsou vyústěny na volný terén, do stávajících vodních toků a ploch, nebo 
prostřednictvím příčného svodu a svodného potrubí. V místech bez odvodňovacího zařízení je voda 
odváděna ze zemní pláně pomocí odřezu.  
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Demolice 
Demolice se týkají všech pevných odhalených předmětů a překážek, které by jakýmkoliv způ-

sobem tvořili překážku při budování podkladních vrstev tělesa železničního spodku, odvodnění, zem-
ního tělesa, např. staré betonové základy návěstidel, starých budov, pevných odvodňovacích zařízení 
a p. 

Konstrukce pražcového podloží 

Výchozím podkladem pro návrh drážního tělesa a skladby konstrukčních vrstev pražcového 
podloží byl geotechnický průzkum „ Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ z roku 2024. 
Průzkum provedla firma WALTEC GDS, s.r.o., která si následně nechala i návrh, železničního spodku 
schválit příslušným odborem SŽ s.o.  

Podrobný návrh je patrný z dokumentace IGP a geotechnické poměry v trase jsou patrny z pří-
loh Podélné geotechnické profily. V navržené skladbě konstrukce pražcového podloží byli následující 
podkladní a konstrukční vrstvy: 
Skladba D2 ŠD 0/63 kv  tl. 0,25m + DK 0/90 tl. 0,30m + zlepšená zemina tl. 0,40m 
Skladba 6 AC 16 Z+ tl. 0,07m + vyrov. vrstva ŠD 0/32 tl. min. 0,15m (vynech. kv se souhl. O13 SŽ) 
Skladba B2 ŠD 0/63 kv  tl. 0,25m + DK 0/90 tl. 0,30m + geotextilie + geomřížka 
Průběh složení je v přílohách 2 201- 2 206 Podélné profily. 

Návrh konstrukce pražcového podloží 

Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku byl proveden podle postupu daného 
předpisem SŽ S4 – Železniční spodek, příloha č.6 a č.7. 

Maximální návrhová rychlost V150 = 130 km/h. 
Dle předpisu SŽ S4 jsou pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních pro 

rychlost 120 až 160 km/hod a provozní zatížení (nad 8mil hrt/rok), navrženy minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti na zemní pláni 40 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. 60 MPa a to i pro nově 
budované drážní těleso na lokálních přeložkách. 

Vstupním parametrem návrhu pražcového podloží byl modul přetvárnosti zemní pláně, zjiš-
těný zatěžovací zkouškou v rámci geotechnického průzkumu. V úsecích, kde nebyly provedeny zatěžo-
vací zkoušky, byl modul přetvárnosti zemní pláně jako vstupní parametr pro výpočet stanoven odha-
dem dle makroskopického popisu zastižených zemin. 

Pro jednotlivé kvazihomogenní celky a navržený typ konstrukce byl vypočten ekvivalentní mo-
dul na zpevněné zemní pláni a na pláni tělesa ŽS.  

Konstrukční vrstvy  

Použité materiály do konstrukčních vrstev (štěrkodrť, drcené kamenivo) musí splňovat Obecné 
technické podmínky, které stanoví požadavky na technické a ekologické vlastnosti, způsob prokazování 
a ověřování jakosti, způsob objednávky a záruky a reklamace. 

Zlepšené zeminy  
V rámci geotechnického průzkumu byl na vytipovaných místech proveden odběr velkoobjemo-

vých technologických vzorků za účelem posouzení a ověření možností úprav vytěžených zemin a zemin 
zemní pláně hydraulickým pojivem pro zvýšení jejich únosnosti.  

Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina zemin má přirozenou okamžitou vlhkost blízkou vlh-
kosti optimální pro hutnění. Celkově však o možnostech a vhodnosti použití všech těžených zemin a 
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zvětralých hornin předkvartérního podloží do zemních těles budou rozhodovat především klimatické 
poměry v době těžby, ukládání a hutnění do náspů, protože všechny jemnozrnné zeminy jsou v kon-
taktu s vodou náchylné k rozbřídání. Tato omezení se týkají především stavby násypových zemních 
těles při deštivém počasí nebo v zimním období. Vzhledem k charakteru zemin a zvětralých hornin 
dojde velice snadno k totálnímu znehodnocení vytěžených zemin. Na mezideponie je možné navážet 
pouze navětralé a zdravé horniny.  

Vzhledem k výraznému zlepšení vlastností zemin při přidání pojiva je v rámci výkazu výměr 
uvažováno při zlepšování zemin s přidáním směsného pojiva v poměru 50 % vápno a 50 % cement, 
příp. jenom cement podle nalezené zeminy na místě realizace (možné zeminy G5-GC, G4-GM, G3-GF 
až S5-SC, S4-SM, …) Mechanické, mineralogické a zrnitostní složení a přirozená vlhkost zemin zastiže-
ných v zemní pláni se může in-situ měnit, proto doporučujeme recepturu a typ hydraulického pojiva 
stanovit až v průběhu stavby na základě hutnícího pokusu s přihlédnutím k aktuální vlhkosti zemin a 
klimatickým podmínkám.  Předběžně se však předpokládá, že drtivá většina zemin náspů v podloží 
zemní pláně (95%) bude smíchána s oběma pojivy v poměru 50/50 a jenom malá část (5%) cementem. 

Při zapracování pojiva do zlepšovaných zemin se doporučuje vícenásobný pojezd frézy tak, aby 
bylo zajištěno rovnoměrné zapracování pojiva do zeminy a snížení obsahu hrudek větších než 16 mm. 
Jejich zvýšený obsah negativně ovlivňuje vlastnosti výsledné zlepšené zeminy. Výsledný povrch zlepšo-
vané zeminy musí být proveden v řádném příčném sklonu tak, aby byl zajištěn řádný odtok srážkové 
vody a bylo zabráněno jejímu vsakování do zlepšované zeminy a následné degradaci.  

Asfaltové vrstvy 
Asfaltový beton pro použití v konstrukční vrstvě je projektem uvažován jako asfaltová směs AC 

16 Z. Pro aplikaci v konstrukčních vrstvách se vyrábějí pouze na obalovně s automatickým provozem. 
Základní požadavky na výrobu jsou uvedeny v ČSN 73 6121 s tím, že asfaltové směsi AC Z jsou pro tyto 
potřeby považovány za typy směsi obdobné směsí typu ACL. Další technické požadavky stanovuje před-
pis SŽ S4 příloha 12. Pro zamezení vnikání vody do konstrukční vrstvy AC lze její povrch uzavřít mem-
bránou podle ČSN 736129 nebo emulzním mikrokobercem za studena (EMK 0/5) dle ČSN 73 6130.  

Pokud budou provedeny odskoky plání v ose os, je nutné zajistit spojení plání z důvodů zame-
zení vnikaní vody do zemního tělesa. Spojení asfaltových vrstev v ose os bude provedeno zalitím vzniklé 
spáry asfaltovou směsí. 

Geosyntetika 
Navržené geosyntetické materiály musí splňovat Obecné technické podmínky „Geosyntetické výrobky 
v tělese železničního spodku“, jež stanoví nejen vlastnosti jednotlivých druhů geotextílií, ale i prokazo-
vání jejich kvality, způsob objednání a dodávky a ověřování jakosti.  

Požadavky na geotextilie plnící funkce filtrační a oddělovací: 
Pevnost v tahu - netkané      min. 15 kN/m 
Tažnost při maximální pevnosti     min. 45 % 
Odolnost proti statickému protržení  (zkouška CBR)   min. 2,5 kN 
Odolnost proti dynamickému protržení (zkouška padajícím kuželem) max. 17 mm 
Charakteristika velikosti otvorů O90    min. 60 µm 
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie   min. 1.10-3 m/s 

Požadavky na geomříže s výztužnou funkcí: 
Pevnost v tahu při 2 % protažení     min. 8 kN/m 
Pevnost v tahu při porušení     min. 30 kN/m 
Tažnost při porušení      max. 15 % 
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Dlouhodobá přetvárná pevnost (creep)    dle výrobce na základě nezáv. Certifikátu 

Ochrana vedlejší provozované koleje 
V místech s odkopem vrstev vyloučené koleje po budoucí zemní pláň (subpláň) je pravděpodobná 
výška větší než 1,0 m. Navrženo je pažení v místech náspů s vynecháním mostů včetně cca 10 m rezervy 
před/za mimo úseků se skalním podložím. Navrženo je záporové pažení z tyčových nosníků HEB100 dl. 
4,0 m zaražených v osy os v rastru 1,5 m. Zápory se navrhují z jehličnatého stavebního dřeva/řeziva – 
fošen tl. 70 mm. Zarážení, jakož i vytahování pažnic by mělo probíhat v speciálních výlukách s vylouče-
ním veškerého provozu, nebo při vyloučení jedné koleje ve vlakových přestávkách na provozované ve-
dlejší koleji. Nelze li vytáhnout pažnice, je nutné je ve výšce nové pláne ŽS odříznout a zbytek ponechat 
jako část ztraceného bednění. Použitá dřevěná výplň se navrhuje na energetické zhodnocení. 

6. Inženýrské sítě + kabelové trasy 

Požadavky na založení nových kabelových chrániček jsou patrny ze situačních příloh jednotlivých pro-
vozních souborů, kde jsou uvedeny i počty rour a délky v příslušném místě. Návrh kabelových tras je 
patrný z jednotlivých dokumentací PS. Umístění kabelových žlabů na drážní stezce a kabelů v nich zob-
razené v příloze 2 401 Příčné řezy jsou řešeny v PS 11-01-21 (TZZ), umístění kabelů v žlabech i PS 10-
02-51 (DOK, TOK, TK) a PS 01-04-51 (kabelizace pro plašiče zvěře). 

Před započetím výkopových prací je nutné všechny stávající inženýrské sítě vytyčit. Veškeré 
zemní práce v blízkosti sítí provádět ručně za přítomnosti správců dotčených sítí. V případě, že trasa 
kabelu bude pojížděna vozidly je nutné kabel v dostatečné délce uložit do chráničky, nebo jiným vhod-
ným způsobem chránit. 

 

7. Vytyčení 
Výškový systém, užitý v dokumentaci je Balt po vyrovnání (Bpv). Souřadnicový systém je  

S-JTSK. Přesnost vytýčení se řídí dle ČSN 73 0422.  
Zajištění prostorové polohy koleje je tvořeno souborem technických zařízení a měřických pa-

rametrů umožňujících kdykoliv vytyčit prostorovou polohu koleje (definovanou dokumentací zajištění 
prostorové polohy koleje) ve stanovené přesnosti a porovnat ji se stávající polo-hou. V charakteristic-
kých bodech koleje (ZP, ZO, KO, ZV, VZO) budou osazené zajišťovací značky dle pokynu správce trati a 
s ohledem na polohu mostů a technických zařízení podél tratě.  

Staničení bylo na začátku ztotožněno se stávajícím km 88,000, přičemž návaznost na stávající 
technický projekt zajištění PPK je následující: 
Kolej č. 1: stávající km 88,000 000 ≡ km 87,999 375 TP zajištění PPK 
Kolej č. 2: stávající km 88,000 000 ≡ km 87,995 663 TP zajištění PPK 

Před podbitím koleje automatickou strojní podbíječkou, musí být provedeno kontinuální mě-
ření kolejí systémem APK (APK - absolutní prostorová poloha koleje), výsledky měření budou součástí 
geodetické části dokumentace skutečného provedení a budou odevzdané správci prostorové polohy 
koleje po podbití. 

 

8. Vliv na životní prostředí 

Vliv objektů na životní prostředí je podrobně řešen v samostatné části projektové dokumentace B.6 
Popis vlivu stavby na životní prostředí, kde je řešeno i nakládání s odpady. 
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Řešení z hlediska životního prostředí 
Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiál použitý ke stavbě jako nezá-

vadný. Není třeba uvažovat ani další škodlivé vlivy stavby na živ. prostředí mimo možného zvýšení emisí 
při realizaci. 

Odpady 
Materiál, který bude vyzískán v rámci výkopových prací, bude recyklován a v příslušném množ-

ství znova použit, nebo odvezen a uložen do skládek. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní pro-
středí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a pro-
cesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závaz-
ných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnost-
ním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční.  

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽ, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány.  

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržo-
vány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 
se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

10. Závěr 

Materiály a konstrukce navržené v projektu vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů a zkušeností 
jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější, slou-
žící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci nejsou uvedené konkrétní ná-
zvy výrobků a výrobců. Všechny materiály je nutno doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím 
posouzením. Vybrané výrobky musí být pro použití do kolejí Správy železnic, státní organizace schvá-
leny a musí mít platné „Osvědčení Správy železnic, státní organizace“. 
 

V Bratislavě, březen 2025 
 
Zpracoval:       Ing. Tomáš Šimovič 
        e-mail: tomas.simovic@sagasta.sk 
        Tel.: +420 720 850 522 
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Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

87,950000 0,00 1,01

87,975000 0,26 0,06

88,000000 0,17 0,77

88,013000 0,17 0,55

88,019000 0,00 0,45

88,025000 0,00 0,35

88,050000 0,00 0,31

88,075000 0,00 0,35

88,100000 0,00 0,39

88,125000 30,34 5,10 5,06 2,69 25,37 3,38 7,16 22,80 43,70 2,86 2,71 10,43 11,24 12,74

88,131000 29,97 4,75 5,07 2,72 23,84 3,37 7,14 21,62 40,96 2,75 2,57 10,45 11,25 12,96

88,150000 28,79 5,07 5,08 2,73 18,99 3,36 7,07 17,90 32,30 2,41 2,12 10,50 11,29 13,66

88,161000 20,99 4,59 5,08 2,54 16,18 3,37 7,03 15,74 27,28 2,21 1,83 10,51 11,31 13,92

88,175000 7,85 3,99 5,09 2,29 3,39 5,06 10,53 11,35 14,25

88,200000 9,95 3,40 5,13 0,99 0,52 1,08 2,29 2,90 4,09 0,62 4,90 9,11 9,11 9,25 9,56 15,12

88,215000 7,74 3,47 5,14 2,57 1,04 1,12 0,62 9,10 7,57 7,60

88,225000 5,02 3,51 5,15 3,63 1,04 1,14 0,53 11,20 7,57 7,60

88,250000 4,71 3,02 5,26 3,63 1,04 1,14 0,53 10,35 7,57 7,60

88,275000 4,90 3,58 5,36 3,14 1,04 1,14 0,53 10,00 7,57 7,60

88,300000 4,95 3,15 5,36 3,81 1,04 1,14 0,53 10,65 7,58 7,61

88,325000 4,77 3,62 5,36 3,40 1,04 1,14 0,53 10,35 7,58 7,61

88,350000 4,66 3,47 5,37 3,35 1,04 1,14 0,53 10,35 7,58 7,61

88,375000 4,62 3,46 5,37 3,75 1,04 1,14 0,53 11,90 7,58 7,61

88,400000 4,74 3,22 5,37 3,35 1,04 1,14 0,53 10,10 7,58 7,61

88,425000 4,77 3,48 5,37 3,86 1,04 1,14 0,53 10,55 7,59 7,62

88,450000 4,88 3,25 5,38 3,78 1,04 1,14 0,53 10,55 7,59 7,62

88,475000 4,78 3,48 5,38 4,14 1,04 1,14 0,53 10,80 7,59 7,62

88,500000 4,83 2,91 5,38 4,02 1,04 1,14 0,53 10,45 7,59 7,62

88,525000 4,86 4,17 5,38 3,82 1,04 1,14 0,53 10,45 7,59 7,62

88,550000 4,78 3,01 5,39 3,96 1,04 1,14 0,53 10,50 7,59 7,62

88,575000 4,71 3,12 5,39 4,06 1,04 1,14 0,53 10,70 7,59 7,62

88,600000 3,52 3,27 5,39 3,77 1,04 1,14 1,98 2,38 3,15 0,53 9,80 7,60 7,59 7,62 7,72 7,74

88,607200 6,27 3,38 5,30 1,88 1,04 3,07 3,20 4,25 9,75 11,74 12,27

88,609800 7,26 3,45 5,22 1,88 0,52 3,46 3,49 5,34 10,52 11,74 12,53

88,625000 13,09 3,95 5,22 3,46 3,49 5,34 10,52 11,74 14,04

88,650000 8,19 3,67 5,22 3,45 3,47 5,35 10,52 11,74 14,17

88,660000 7,78 3,83 5,22 3,45 3,49 5,23 10,52 11,74 14,29

88,675000 7,26 4,08 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 14,48

88,700000 7,71 4,03 5,22 3,47 3,49 5,23 10,52 11,74 13,91

88,725000 9,28 4,01 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,39

88,750000 9,78 3,98 5,22 3,46 3,49 5,23 2,42 10,52 11,74 13,42

88,775000 10,24 3,65 5,22 3,46 3,49 5,23 2,47 10,52 11,74 13,33

88,800000 9,65 3,64 5,22 3,46 3,49 5,23 2,09 10,52 11,74 13,38

88,825000 7,74 3,71 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,99

88,850000 7,96 3,43 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,26

88,875000 7,56 3,26 5,22 3,46 3,49 5,00 10,52 11,74 12,88

88,900000 8,06 3,93 5,22 3,46 3,49 5,08 10,52 11,74 13,24

88,925000 7,64 3,59 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,43

88,950000 7,51 3,42 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 14,05

88,975000 9,80 3,15 5,22 3,46 3,65 5,08 0,05 10,52 11,74 13,42

89,000000 10,55 3,68 5,22 3,46 3,65 5,08 0,19 10,52 11,74 13,85

89,025000 13,50 4,14 5,22 3,46 3,65 5,08 0,36 10,52 11,74 14,92

89,035000 13,28 4,32 5,22 3,46 3,65 5,08 0,36 10,52 11,74 12,80

89,038000 0,00 4,90 6,47 3,46 3,65 5,08 0,00 10,52 11,74 12,80

89,050000 0,00 4,90 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89,055000 0,00 4,90 6,47 3,45 3,65 5,08 0,00 10,51 11,74 12,80

89,061000 12,17 4,37 5,22 3,45 3,65 5,08 0,23 10,51 11,74 12,80

89,075000 12,09 3,14 5,22 3,45 3,65 5,08 0,23 10,51 11,74 14,25

89,100000 10,59 3,17 5,22 3,46 3,65 5,18 0,21 10,52 11,74 14,20

89,125000 11,18 3,39 5,22 3,46 3,65 5,18 0,18 10,52 11,74 14,17

89,150000 12,10 3,48 5,22 3,46 3,65 5,18 0,22 10,52 11,74 14,24

89,165000 13,60 3,43 5,22 3,46 3,65 5,18 0,36 10,52 11,74 14,24

89,175000 14,77 3,40 5,21 3,46 3,65 5,18 0,44 10,52 11,74 12,69

89,200000 17,22 3,88 5,21 3,46 3,65 5,15 0,60 10,52 11,74 12,69

89,225000 21,82 3,77 5,21 3,46 3,65 5,15 0,83 10,52 11,73 12,69

89,250000 26,30 3,53 5,21 3,46 3,65 5,15 1,05 10,52 11,72 12,69

89,275000 22,21 4,07 5,21 3,46 3,65 5,17 0,97 10,52 11,72 12,70

89,290500 15,00 3,88 5,21 3,46 3,65 5,08 1,00 10,52 11,72 12,80

89,293500 13,61 3,85 5,21 3,46 3,65 5,08 1,05 10,52 11,72 13,00

89,297500 12,78 3,82 5,21 3,46 3,65 5,08 10,52 11,72 13,20
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Staničení

87,942171

87,950000

87,975000

88,000000

88,013000

88,019000

88,025000

88,050000

88,075000

88,100000

88,125000

88,131000

88,150000

88,161000

88,175000

88,200000

88,215000

88,225000

88,250000

88,275000

88,300000

88,325000

88,350000

88,375000

88,400000

88,425000

88,450000

88,475000

88,500000

88,525000

88,550000

88,575000

88,600000

88,607200

88,609800

88,625000

88,650000

88,660000

88,675000

88,700000

88,725000

88,750000

88,775000

88,800000

88,825000

88,850000

88,875000

88,900000

88,925000

88,950000

88,975000

89,000000

89,025000

89,035000

89,038000

89,050000

89,055000

89,061000

89,075000

89,100000

89,125000

89,150000

89,165000

89,175000

89,200000

89,225000

89,250000

89,275000

89,290500

89,293500

89,297500

(km)

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

7,8 0,00 1,01

25,0 0,13 0,54

25,0 0,22 0,42

13,0 0,17 0,66

6,0 0,09 0,50

6,0 0,40

25,0 0,33

25,0 0,33

25,0 0,37

25,0 15,17 2,55 2,72 1,34 12,68 1,69 3,58 11,40 21,85 1,43 1,36 5,22 5,62 6,37

6,0 30,15 4,93 5,06 2,70 24,60 3,37 7,15 22,21 42,33 2,81 2,64 10,44 11,25 12,85

19,0 29,38 4,91 5,08 2,72 21,42 3,37 7,11 19,76 36,63 2,58 2,34 10,48 11,27 13,31

11,0 24,89 4,83 5,08 2,63 17,59 3,37 7,05 16,82 29,79 2,31 1,97 10,51 11,30 13,79

14,0 14,42 4,29 5,08 2,41 8,09 3,38 6,05 7,87 13,64 1,11 0,91 10,52 11,33 14,08

25,0 8,90 3,69 5,11 0,50 0,26 0,54 2,29 3,14 4,58 0,31 2,45 9,82 4,56 4,63 10,46 14,69

15,0 8,85 3,43 5,14 1,78 0,78 1,10 1,14 1,45 2,05 0,62 7,00 4,56 8,34 8,43 4,78 7,56

10,0 3,87 2,51 3,49 5,15 3,10 1,04 1,13 0,57 10,15 7,57 7,60

25,0 4,86 3,26 5,21 3,63 1,04 1,14 0,53 10,78 7,57 7,60

25,0 4,80 3,30 5,31 3,39 1,04 1,14 0,53 10,18 7,57 7,60

25,0 4,92 3,37 5,36 3,47 1,04 1,14 0,53 10,33 7,58 7,61

25,0 4,86 3,39 5,36 3,60 1,04 1,14 0,53 10,50 7,58 7,61

25,0 4,72 3,55 5,37 3,37 1,04 1,14 0,53 10,35 7,58 7,61

25,0 4,64 3,47 5,37 3,55 1,04 1,14 0,53 11,13 7,58 7,61

25,0 4,68 3,34 5,37 3,55 1,04 1,14 0,53 11,00 7,58 7,61

25,0 4,75 3,35 5,37 3,60 1,04 1,14 0,53 10,33 7,59 7,62

25,0 4,82 3,37 5,38 3,82 1,04 1,14 0,53 10,55 7,59 7,62

25,0 4,83 3,36 5,38 3,96 1,04 1,14 0,53 10,68 7,59 7,62

25,0 4,80 3,19 5,38 4,08 1,04 1,14 0,53 10,63 7,59 7,62

25,0 4,84 3,54 5,38 3,92 1,04 1,14 0,53 10,45 7,59 7,62

25,0 4,82 3,59 5,39 3,89 1,04 1,14 0,53 10,48 7,59 7,62

25,0 4,75 3,07 5,39 4,01 1,04 1,14 0,53 10,60 7,59 7,62

25,0 4,11 3,20 5,39 3,91 1,04 1,14 0,99 1,19 1,58 0,53 10,25 3,80 7,59 7,62 3,86 3,87

7,2 3,14 1,76 3,33 5,34 2,82 1,04 0,57 2,52 2,79 3,70 0,27 4,90 8,67 3,80 3,81 9,73 10,01

2,6 6,77 3,41 5,26 1,88 0,78 3,27 3,34 4,79 10,13 11,74 12,40

15,2 10,17 3,70 5,22 0,94 0,26 3,46 3,49 5,34 10,52 11,74 13,29

25,0 10,64 3,81 5,22 3,46 3,48 5,35 10,52 11,74 14,11

10,0 7,98 3,75 5,22 3,45 3,48 5,29 10,52 11,74 14,23

15,0 7,52 3,96 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 14,39

25,0 7,49 4,05 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 14,19

25,0 8,50 4,02 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,65

25,0 9,53 3,99 5,22 3,46 3,49 5,23 1,21 10,52 11,74 13,41

25,0 10,01 3,82 5,22 3,46 3,49 5,23 2,44 10,52 11,74 13,38

25,0 9,94 3,65 5,22 3,46 3,49 5,23 2,28 10,52 11,74 13,36

25,0 8,69 3,68 5,22 3,46 3,49 5,23 1,04 10,52 11,74 13,69

25,0 7,85 3,57 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,63

25,0 7,76 3,35 5,22 3,46 3,49 5,12 10,52 11,74 13,07

25,0 7,81 3,60 5,22 3,46 3,49 5,04 10,52 11,74 13,06

25,0 7,85 3,76 5,22 3,46 3,49 5,16 10,52 11,74 13,34

25,0 7,58 3,51 5,22 3,46 3,49 5,23 10,52 11,74 13,74

25,0 8,65 3,28 5,22 3,46 3,57 5,16 0,03 10,52 11,74 13,74

25,0 10,17 3,42 5,22 3,46 3,65 5,08 0,12 10,52 11,74 13,64

25,0 12,03 3,91 5,22 3,46 3,65 5,08 0,28 10,52 11,74 14,39

10,0 13,39 4,23 5,22 3,46 3,65 5,08 0,36 10,52 11,74 13,86

3,0 6,64 4,61 5,85 3,46 3,65 5,08 0,18 10,52 11,74 12,80

12,0 0,00 4,90 6,47 1,73 1,83 2,54 5,26 5,87 6,40

5,0 0,00 4,90 6,47 1,73 1,83 2,54 5,26 5,87 6,40

6,0 6,09 4,64 5,85 3,45 3,65 5,08 0,12 10,51 11,74 12,80

14,0 12,13 3,75 5,22 3,45 3,65 5,08 0,23 10,51 11,74 13,53

25,0 11,34 3,15 5,22 3,46 3,65 5,13 0,22 10,52 11,74 14,23

25,0 10,89 3,28 5,22 3,46 3,65 5,18 0,19 10,52 11,74 14,19

25,0 11,64 3,44 5,22 3,46 3,65 5,18 0,20 10,52 11,74 14,21

15,0 12,85 3,46 5,22 3,46 3,65 5,18 0,29 10,52 11,74 14,24

10,0 14,19 3,41 5,21 3,46 3,65 5,18 0,40 10,52 11,74 13,47

25,0 7,39 8,61 3,64 5,21 3,46 3,65 5,17 0,52 10,52 11,74 12,69

25,0 19,52 3,83 5,21 3,46 3,65 5,15 0,71 10,52 11,74 12,69

25,0 24,06 3,65 5,21 3,46 3,65 5,15 0,94 10,52 11,73 12,69

25,0 24,26 3,80 5,21 3,46 3,65 5,16 1,01 10,52 11,72 12,70

15,5 18,61 3,97 5,21 3,46 3,65 5,13 0,98 10,52 11,72 12,75

3,0 14,31 3,86 5,21 3,46 3,65 5,08 1,03 10,52 11,72 12,90

4,0 13,20 3,84 5,21 3,46 3,65 5,08 0,53 10,52 11,72 13,10

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

2



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

87,975000

88,000000

88,013000

88,019000

88,025000

88,050000

88,075000

88,100000

88,125000

88,131000

88,150000

88,161000

88,175000

88,200000

88,215000

88,225000

88,250000

88,275000

88,300000

88,325000

88,350000

88,375000

88,400000

88,425000

88,450000

88,475000

88,500000

88,525000

88,550000

88,575000

88,600000

88,607200

88,609800

88,625000

88,650000

88,660000

88,675000

88,700000

88,725000

88,750000

88,775000

88,800000

88,825000

88,850000

88,875000

88,900000

88,925000

88,950000

88,975000

89,000000

89,025000

89,035000

89,038000

89,050000

89,055000

89,061000

89,075000

89,100000

89,125000

89,150000

89,165000

89,175000

89,200000

89,225000

89,250000

89,275000

89,290500

89,293500

89,297500

(km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

7,89

3,25 13,38

5,38 10,38

2,21 8,58

0,51 3,00

2,40

8,25

8,25

9,25

379,25 63,80 68,10 33,60 317,10 42,22 89,47 285,00 546,25 35,81 130,38 140,50 159,25

180,92 29,56 30,38 16,22 147,62 20,24 42,89 133,27 253,98 16,85 62,64 67,47 77,10

558,20 93,27 96,45 51,77 406,89 63,94 135,01 375,48 695,97 49,07 199,03 214,13 252,90

273,79 53,16 55,89 28,97 193,46 37,02 77,56 185,04 327,71 25,44 115,55 124,31 151,69

201,88 60,08 71,16 33,78 113,28 47,29 84,63 110,21 190,99 15,48 147,28 158,63 197,19

222,50 92,32 127,71 12,41 6,49 13,50 57,23 78,55 114,40 7,70 61,25 7,70 245,50 113,88 115,63 261,38 367,13

132,68 51,51 77,03 26,75 11,69 16,50 17,17 21,74 30,69 9,24 105,00 9,24 68,33 125,10 126,38 71,70 113,40

38,70 25,08 34,89 51,47 31,04 10,39 11,32 5,73 101,50 5,73 75,70 76,00

121,62 81,61 130,16 90,85 25,98 28,59 13,26 269,38 13,26 189,25 190,00

120,12 82,55 132,75 84,69 25,98 28,60 13,26 254,38 13,26 189,25 190,00

123,08 84,21 134,06 86,85 25,97 28,60 13,27 258,12 13,27 189,37 190,12

121,55 84,63 134,12 90,01 25,98 28,60 13,28 262,50 13,28 189,50 190,25

117,97 88,64 134,14 84,35 25,97 28,60 13,28 258,75 13,28 189,50 190,25

116,02 86,64 134,20 88,84 25,98 28,60 13,28 278,13 13,28 189,50 190,25

116,94 83,51 134,26 88,80 25,98 28,60 13,29 275,00 13,29 189,50 190,25

118,86 83,84 134,32 90,12 25,97 28,60 13,29 258,12 13,29 189,62 190,37

120,59 84,13 134,39 95,45 25,98 28,60 13,29 263,75 13,29 189,75 190,50

120,65 84,06 134,46 98,89 25,97 28,60 13,30 266,87 13,30 189,75 190,50

120,08 79,80 134,52 101,92 25,98 28,60 13,30 265,63 13,30 189,75 190,50

121,08 88,39 134,59 98,02 25,98 28,60 13,30 261,25 13,30 189,75 190,50

120,51 89,66 134,64 97,34 25,97 28,60 13,30 261,87 13,30 189,75 190,50

118,67 76,65 134,66 100,32 25,98 28,60 13,31 265,00 13,31 189,75 190,50

102,86 79,98 134,68 97,85 25,97 28,60 24,69 29,69 39,43 13,30 256,25 13,30 95,00 189,75 190,50 96,50 96,75

22,57 12,67 23,95 38,48 20,32 7,48 4,12 18,16 20,05 26,64 1,92 35,28 1,92 62,44 27,32 27,43 70,06 72,04

17,59 8,88 13,68 4,89 2,03 8,49 8,69 12,46 26,34 30,52 32,24

154,63 56,20 79,35 14,29 3,95 52,60 53,01 81,16 159,90 178,45 201,96

265,95 95,24 130,53 86,43 87,01 133,68 263,00 293,50 352,68

79,84 37,52 52,21 34,53 34,80 52,94 105,20 117,40 142,32

112,79 59,33 78,31 51,86 52,31 78,51 157,80 176,10 215,81

187,13 101,34 130,45 86,61 87,18 130,84 263,00 293,50 354,81

212,37 100,45 130,45 86,61 87,18 130,84 263,00 293,50 341,19

238,25 99,84 130,51 86,51 87,18 130,84 30,22 263,00 293,50 335,13

250,25 95,40 130,50 86,45 87,18 130,83 61,12 263,00 293,50 334,38

248,57 91,23 130,49 86,45 87,18 130,82 56,98 263,00 293,50 333,87

217,33 91,92 130,49 86,45 87,18 130,82 26,09 263,00 293,50 342,13

196,25 89,26 130,48 86,44 87,18 130,81 263,00 293,50 340,62

194,00 83,66 130,47 86,44 87,18 127,94 263,00 293,50 326,75

195,25 89,88 130,46 86,44 87,18 126,06 263,00 293,50 326,50

196,25 94,04 130,46 86,44 87,18 128,92 263,00 293,50 333,37

189,38 87,63 130,46 86,43 87,17 130,80 263,00 293,50 343,50

216,34 82,12 130,45 86,43 89,25 128,90 263,00 293,50 343,37

254,34 85,40 130,43 86,43 91,35 127,01 263,00 293,50 340,88

300,67 97,68 130,43 86,47 91,35 127,01 263,00 293,50 359,63

133,92 42,30 52,17 34,59 36,54 50,80 105,20 117,40 138,60

19,92 13,84 17,54 10,38 10,96 15,24 31,56 35,22 38,40

58,80 77,70 20,76 21,90 30,48 63,12 70,44 76,80

24,50 32,37 8,63 9,13 12,70 26,28 29,35 32,00

36,51 27,82 35,07 20,71 21,91 30,48 63,06 70,44 76,80

169,81 52,55 73,03 48,36 51,15 71,12 147,14 164,36 189,35

283,45 78,85 130,39 86,41 91,34 128,20 262,87 293,50 355,62

272,15 82,05 130,39 86,46 91,33 129,40 263,00 293,50 354,63

291,02 85,92 130,38 86,46 91,32 129,40 263,00 293,50 355,13

192,74 51,84 78,23 51,87 54,79 77,64 157,80 176,10 213,60

141,88 34,13 52,15 34,58 36,53 51,78 105,20 117,40 134,65

184,68 215,19 90,96 130,36 86,45 91,31 129,13 263,00 293,50 317,25

487,92 95,63 130,35 86,44 91,30 128,72 263,00 293,37 317,25

601,44 91,21 130,34 86,45 91,30 128,71 263,00 293,13 317,25

606,38 94,97 130,34 86,45 91,30 129,04 263,00 293,00 317,38

288,41 61,59 80,80 53,60 56,60 79,45 163,06 181,66 197,62

42,92 11,59 15,64 10,37 10,95 15,23 31,56 35,16 38,70

52,78 15,34 20,85 13,83 14,61 20,31 42,08 46,88 52,40

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

Výměra z příčných profilů

pr
až

co
vé

 
po

dl
ož

í

ná
sy

p

(km)

ob
je

kt
y 

/ 
te

ré
n

89,300000 7,98 3,76 5,21 3,46 3,65 5,08 10,51 11,72 14,20

89,325000 8,10 3,46 5,16 3,43 3,64 5,06 10,46 11,67 14,57

89,333400 27,11 3,46 5,12 3,42 18,50 3,64 6,85 19,00 32,35 1,24 10,44 11,67 12,60

89,343000 40,04 3,47 5,07 3,42 39,27 3,64 9,40 40,46 68,65 2,96 10,42 11,65 12,60

89,348000 46,78 3,47 5,05 3,41 30,80 3,63 5,03 31,62 53,84 2,15 10,41 11,63 12,60

89,350000 47,74 3,48 5,04 3,41 40,91 3,62 9,26 42,00 71,51 2,90 10,41 11,61 12,60

89,357000 47,13 3,55 5,08 3,40 39,04 3,60 9,39 40,10 68,28 3,00 10,40 11,57 12,60

89,361000 46,78 3,58 5,10 3,40 20,38 3,58 6,94 21,00 35,76 1,34 10,38 11,54 12,60

89,375000 10,89 3,75 5,17 2,88 3,57 4,97 10,61 11,46 27,44

89,400000 11,29 3,52 5,08 2,75 3,56 4,96 10,62 11,42 22,19

89,420000 5,10 3,35 4,95 1,35 1,04 1,14 1,99 3,41 2,96 0,53 9,30 10,62 7,57 7,60 11,39 7,42

89,425000 6,06 3,31 4,92 2,71 1,04 1,14 0,53 9,30 7,57 7,60

89,450000 4,93 4,06 4,92 2,67 1,04 1,14 0,53 9,40 7,57 7,60

89,475000 5,27 4,30 4,91 2,36 1,04 1,14 0,53 9,25 7,57 7,60

89,500000 5,42 3,72 4,91 2,40 1,04 1,14 0,53 9,30 7,57 7,60

89,525000 5,10 3,38 4,92 2,32 1,04 1,14 0,53 9,30 7,57 7,60

89,550000 5,15 3,84 4,92 2,39 1,04 1,14 0,53 9,40 7,57 7,60

89,575000 5,27 2,92 4,93 2,32 1,04 1,14 0,53 9,20 7,57 7,60

89,600000 5,80 2,83 4,93 2,02 1,04 1,14 1,87 2,31 0,53 8,80 9,75 7,59 7,57 7,60 7,69 12,97

89,607300 6,38 5,57 5,04 1,01 1,04 2,70 3,51 8,80 9,75 10,41 11,22 12,96

89,619800 7,38 6,38 5,04 2,70 3,51 12,20 9,75 10,41 11,22 12,95

89,625000 7,79 6,71 5,04 2,70 3,51 12,20 9,75 10,41 11,22 12,93

89,632800 7,43 6,73 5,04 2,71 3,51 12,25 9,75 10,43 11,26 13,17

89,650000 6,64 6,76 5,05 2,71 3,52 12,25 9,75 10,47 11,28 13,74

89,675000 7,40 6,84 5,07 2,73 3,54 12,35 9,75 10,51 11,33 13,98

89,687000 7,80 7,05 5,07 2,50 3,00 12,00 10,00 10,51 10,50 13,98

89,700000 0,00 4,04 6,03 2,50 3,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00

89,711600 0,00 3,77 6,06 2,50 3,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00

89,718300 13,83 6,51 5,13 2,50 3,00 12,00 10,00 10,61 10,50 18,20

89,725000 13,53 6,23 5,16 2,75 3,57 12,50 9,75 0,16 10,61 11,43 18,70

89,750000 12,41 7,61 5,07 3,52 3,69 12,80 9,78 0,16 10,60 11,82 17,62

89,774000 11,59 6,70 5,14 3,51 3,69 12,80 9,81 0,46 10,60 11,83 12,80

89,775000 11,56 6,67 5,15 3,51 3,69 12,80 9,80 0,46 10,60 11,83 12,80

89,800000 11,24 7,33 5,19 3,51 3,69 12,80 9,80 0,27 10,60 11,83 12,80

89,825000 15,43 8,64 5,19 3,51 3,69 12,80 9,80 0,54 10,60 11,83 12,80

89,850000 22,53 7,17 5,19 0,56 0,52 3,51 3,69 12,80 9,80 0,24 10,60 11,83 12,80

89,854500 22,20 7,41 5,40 1,11 0,52 1,47 3,20 3,24 0,61 11,05 9,50 0,24 9,75 8,68 9,38 10,58 11,06

89,875000 20,71 4,74 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,70 0,33 8,68 9,38

89,900000 28,09 4,74 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,39 8,68 9,38

89,925000 34,39 4,39 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,39 8,68 9,38

89,950000 39,92 4,49 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,45 8,68 9,38

89,975000 42,60 4,10 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,45 8,68 9,38

90,000000 46,47 4,26 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,46 8,68 9,38

90,025000 43,38 5,07 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,41 8,68 9,38

90,050000 40,80 4,30 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,36 8,68 9,38

90,075000 37,77 4,11 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,28 8,68 9,38

90,100000 31,31 4,19 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,20 8,68 9,38

90,125000 26,19 4,26 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,12 8,68 9,38

90,150000 21,75 4,09 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,00 8,68 9,38

90,175000 10,54 4,16 5,33 1,07 0,52 1,47 0,61 4,60 0,00 8,66 9,40

90,185100 9,07 4,07 5,59 1,07 0,52 1,47 0,61 0,07 8,66 9,40

90,189800 8,38 4,02 5,26 0,54 0,52 1,62 0,72 0,10 9,46 9,50

90,200000 6,87 3,93 5,18 1,62 0,72 0,18 10,25 11,14

90,205800 8,59 3,82 5,14 1,66 0,73 10,70 10,93

90,215000 13,96 3,60 5,08 1,72 0,76 10,70 10,93

90,223700 8,24 3,47 5,04 1,55 0,54 10,70 10,93

90,225000 4,17 3,45 5,03 1,40 1,14 0,51 7,35 7,39

90,236000 3,31 3,30 4,99 1,40 1,12 0,51 9,62 7,35 7,39

90,250000 3,82 3,32 4,97 1,40 1,11 0,51 9,62 7,35 7,39

90,275000 3,88 3,36 4,94 1,40 1,11 0,51 9,62 7,36 7,40

90,290000 3,92 3,37 4,91 1,40 1,11 1,82 2,23 0,51 9,62 7,36 7,40

90,306000 3,94 3,38 5,49 0,97 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

90,325000 3,88 3,46 5,48 1,05 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

90,340000 3,82 3,53 5,34 1,05 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

90,350000 4,08 3,54 5,33 1,05 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

90,375000 14,28 3,81 4,91 0,65 2,82 3,38 16,00 9,75 0,50 11,28 11,28 11,28

90,389000 17,36 4,06 5,05 0,65 2,82 3,38 16,00 9,75 1,00 11,28 11,28 11,28

90,400000 18,58 4,05 5,05 0,65 2,82 3,38 16,00 9,75 1,35 10,41 11,28 11,28

90,424000 8,68 4,04 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 2,10 10,41 11,22 14,74Š
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

89,300000

89,325000

89,333400

89,343000

89,348000

89,350000

89,357000

89,361000

89,375000

89,400000

89,420000

89,425000

89,450000

89,475000

89,500000

89,525000

89,550000

89,575000

89,600000

89,607300

89,619800

89,625000

89,632800

89,650000

89,675000

89,687000

89,700000

89,711600

89,718300

89,725000

89,750000

89,774000

89,775000

89,800000

89,825000

89,850000

89,854500

89,875000

89,900000

89,925000

89,950000

89,975000

90,000000

90,025000

90,050000

90,075000

90,100000

90,125000

90,150000

90,175000

90,185100

90,189800

90,200000

90,205800

90,215000

90,223700

90,225000

90,236000

90,250000

90,275000

90,290000

90,306000

90,325000

90,340000

90,350000

90,375000

90,389000

90,400000

90,424000

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

2,5 3,99 6,39 3,79 5,21 3,46 3,65 5,08 10,52 11,72 13,70

25,0 8,04 3,61 5,19 3,45 3,64 5,07 10,49 11,70 14,39

8,4 17,60 3,46 5,14 3,43 9,25 3,64 5,95 9,50 16,18 0,62 10,45 11,67 13,59

9,6 33,57 3,47 5,10 3,42 28,89 3,64 8,13 29,73 50,50 2,10 10,43 11,66 12,60

5,0 43,41 3,47 5,06 3,42 35,04 3,64 7,22 36,04 61,25 2,56 10,42 11,64 12,60

2,0 47,26 3,47 5,04 3,41 35,86 3,62 7,15 36,81 62,68 2,53 10,41 11,62 12,60

7,0 47,44 3,51 5,06 3,41 39,98 3,61 9,33 41,05 69,90 2,95 10,41 11,59 12,60

4,0 46,96 3,56 5,09 3,40 29,71 3,59 8,17 30,55 52,02 2,17 10,39 11,56 12,60

14,0 28,84 3,66 5,13 3,14 10,19 3,58 5,96 10,50 17,88 0,67 10,50 11,50 20,02

25,0 11,09 3,63 5,13 2,81 3,57 4,97 10,62 11,44 24,82

20,0 5,65 2,55 3,43 5,02 0,68 0,52 0,57 2,37 3,49 3,96 0,27 4,65 10,62 3,79 3,80 11,41 14,81

5,0 5,58 3,33 4,94 2,03 1,04 1,14 1,00 1,71 1,48 0,53 9,30 5,31 7,57 7,60 5,70 3,71

25,0 5,50 3,68 4,92 2,69 1,04 1,14 0,53 9,35 7,57 7,60

25,0 5,10 4,18 4,91 2,51 1,04 1,14 0,53 9,33 7,57 7,60

25,0 5,34 4,01 4,91 2,38 1,04 1,14 0,53 9,28 7,57 7,60

25,0 5,26 3,55 4,91 2,36 1,04 1,14 0,53 9,30 7,57 7,60

25,0 5,13 3,61 4,92 2,36 1,04 1,14 0,53 9,35 7,57 7,60

25,0 5,21 3,38 4,93 2,36 1,04 1,14 0,53 9,30 7,57 7,60

25,0 5,53 2,88 4,93 2,17 1,04 1,14 0,93 1,16 0,53 9,00 4,88 3,80 7,57 7,60 3,85 6,49

7,3 3,19 2,90 4,20 4,99 1,52 1,04 0,57 2,28 2,91 0,27 8,80 9,75 9,00 3,79 3,80 9,46 12,97

12,5 6,88 5,97 5,04 0,51 0,52 2,70 3,51 10,50 9,75 10,41 11,22 12,96

5,2 7,58 6,54 5,04 2,70 3,51 12,20 9,75 10,41 11,22 12,94

7,8 7,61 6,72 5,04 2,71 3,51 12,23 9,75 10,42 11,24 13,05

17,2 7,03 6,75 5,05 2,71 3,52 12,25 9,75 10,45 11,27 13,46

25,0 7,02 6,80 5,06 2,72 3,53 12,30 9,75 10,49 11,31 13,86

12,0 7,60 6,94 5,07 2,61 3,27 12,18 9,88 10,51 10,92 13,98

13,0 3,90 5,54 5,55 2,50 3,00 12,00 10,00 10,26 10,25 11,99

11,6 0,00 3,91 6,04 2,50 3,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6,7 6,92 5,14 5,60 2,50 3,00 12,00 10,00 10,31 10,25 14,10

6,7 13,68 6,37 5,14 2,63 3,28 12,25 9,88 0,08 10,61 10,97 18,45

25,0 12,97 6,92 5,11 3,13 3,63 12,65 9,77 0,16 10,61 11,63 18,16

24,0 12,00 7,15 5,10 3,52 3,69 12,80 9,80 0,31 10,60 11,83 15,21

1,0 11,58 6,68 5,14 3,51 3,69 12,80 9,81 0,46 10,60 11,83 12,80

25,0 11,40 7,00 5,17 3,51 3,69 12,80 9,80 0,36 10,60 11,83 12,80

25,0 13,34 7,98 5,19 3,51 3,69 12,80 9,80 0,40 10,60 11,83 12,80

25,0 7,71 11,26 7,91 5,19 0,28 0,26 3,51 3,69 12,80 9,80 0,39 10,60 11,83 12,80

4,5 22,36 7,29 5,30 0,84 0,52 0,73 3,36 3,46 0,30 11,93 9,65 0,24 10,18 4,34 4,69 11,21 11,93

20,5 21,46 6,08 5,40 1,11 0,52 1,47 1,60 1,62 0,61 7,88 4,75 0,28 4,88 8,68 9,38 5,29 5,53

25,0 24,40 4,74 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,65 0,36 8,68 9,38

25,0 31,24 4,57 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,39 8,68 9,38

25,0 37,15 4,44 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,42 8,68 9,38

25,0 41,26 4,29 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,45 8,68 9,38

25,0 44,53 4,18 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,46 8,68 9,38

25,0 44,92 4,66 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,44 8,68 9,38

25,0 42,09 4,68 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,39 8,68 9,38

25,0 39,28 4,20 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,32 8,68 9,38

25,0 34,54 4,15 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,24 8,68 9,38

25,0 28,75 4,23 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,16 8,68 9,38

25,0 23,97 4,17 5,41 1,11 0,52 1,47 0,61 4,60 0,06 8,68 9,38

25,0 16,14 4,12 5,37 1,09 0,52 1,47 0,61 4,60 8,67 9,39

10,1 9,80 4,11 5,46 1,07 0,52 1,47 0,61 2,30 0,04 8,66 9,40

4,7 8,73 4,05 5,43 0,81 0,52 1,54 0,66 0,09 9,06 9,45

10,2 7,63 3,97 5,22 0,27 0,26 1,62 0,72 0,14 9,85 10,32

5,8 7,73 3,87 5,16 1,64 0,73 0,09 10,48 11,04

9,2 11,28 3,71 5,11 1,69 0,74 10,70 10,93

8,7 11,10 3,54 5,06 1,64 0,65 10,70 10,93

1,3 6,21 3,46 5,04 0,70 1,35 0,53 9,03 9,16

11,0 3,74 3,38 5,01 1,40 1,13 0,51 4,81 7,35 7,39

14,0 3,56 3,31 4,98 1,40 1,11 0,51 9,62 7,35 7,39

25,0 3,85 3,34 4,96 1,40 1,11 0,51 9,62 7,36 7,40

15,0 3,90 3,37 4,93 1,40 1,11 0,91 1,12 0,51 9,62 7,36 7,40

16,0 3,93 3,37 5,20 1,19 0,56 1,82 2,23 0,26 13,30 3,75 3,61 3,68 3,70 3,67 3,75

19,0 3,91 3,42 5,49 1,01 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

15,0 3,85 3,49 5,41 1,05 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

10,0 3,95 3,53 5,34 1,05 1,82 2,23 16,97 7,50 7,21 7,34 7,50

25,0 7,14 2,04 3,67 5,12 0,85 2,32 2,80 16,49 8,63 0,25 9,25 9,31 9,39

14,0 15,82 3,94 4,98 0,65 2,82 3,38 16,00 9,75 0,75 11,28 11,28 11,28

11,0 17,97 4,06 5,05 0,65 2,82 3,38 16,00 9,75 1,17 10,85 11,28 11,28

24,0 13,63 4,05 5,05 0,33 2,76 3,44 14,10 9,74 1,72 10,41 11,25 13,01

5



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

89,300000

89,325000

89,333400

89,343000

89,348000

89,350000

89,357000

89,361000

89,375000

89,400000

89,420000

89,425000

89,450000

89,475000

89,500000

89,525000

89,550000

89,575000

89,600000

89,607300

89,619800

89,625000

89,632800

89,650000

89,675000

89,687000

89,700000

89,711600

89,718300

89,725000

89,750000

89,774000

89,775000

89,800000

89,825000

89,850000

89,854500

89,875000

89,900000

89,925000

89,950000

89,975000

90,000000

90,025000

90,050000

90,075000

90,100000

90,125000

90,150000

90,175000

90,185100

90,189800

90,200000

90,205800

90,215000

90,223700

90,225000

90,236000

90,250000

90,275000

90,290000

90,306000

90,325000

90,340000

90,350000

90,375000

90,389000

90,400000

90,424000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu

9,97 15,97 9,48 13,03 8,64 9,13 12,69 26,29 29,30 34,25

200,96 90,24 129,67 86,13 91,09 126,67 262,13 292,38 359,63

147,86 29,05 43,18 28,77 77,70 30,56 50,01 79,80 135,87 5,21 87,78 98,03 114,11

322,32 33,26 48,93 32,81 277,30 34,94 78,00 285,41 484,80 20,16 100,13 111,94 120,96

217,07 17,35 25,31 17,07 175,17 18,17 36,09 180,20 306,22 12,77 52,07 58,20 63,00

94,52 6,95 10,09 6,82 71,71 7,25 14,30 73,62 125,35 5,05 20,82 23,24 25,20

332,05 24,59 35,41 23,84 279,83 25,27 65,30 287,35 489,27 20,66 72,84 81,12 88,20

187,82 14,25 20,35 13,60 118,83 14,36 32,67 122,20 208,08 8,68 41,56 46,22 50,40

403,72 51,27 71,87 43,93 142,63 50,07 83,41 147,00 250,32 9,38 146,93 161,03 280,28

277,30 90,80 128,14 70,34 89,20 124,14 265,38 286,00 620,38

112,90 50,96 68,69 100,34 13,50 10,40 11,43 47,44 69,72 79,18 5,30 93,00 5,30 212,40 75,70 76,00 228,10 296,10

27,90 16,65 24,68 10,15 5,20 5,72 4,98 8,52 7,40 2,65 46,50 2,65 26,55 37,85 38,00 28,47 18,55

137,41 92,12 122,95 67,30 26,00 28,59 13,26 233,75 13,26 189,25 190,00

127,46 104,50 122,83 62,85 26,00 28,60 13,28 233,12 13,28 189,25 190,00

133,60 100,26 122,75 59,44 26,00 28,61 13,29 231,88 13,29 189,25 190,00

131,54 88,81 122,81 59,03 26,00 28,61 13,29 232,50 13,29 189,25 190,00

128,13 90,32 122,98 58,96 26,00 28,60 13,29 233,75 13,29 189,25 190,00

130,24 84,56 123,16 58,90 26,00 28,61 13,29 232,50 13,29 189,25 190,00

138,35 71,97 123,28 54,24 26,00 28,60 23,31 28,87 13,29 225,00 121,87 13,29 94,87 189,25 190,00 96,12 162,12

23,28 21,16 30,66 36,40 11,07 7,59 4,18 16,67 21,24 1,94 64,24 71,18 1,94 65,70 27,63 27,74 69,02 94,64

85,96 74,65 63,00 6,31 6,50 33,77 43,87 131,25 121,88 130,13 140,25 161,94

39,43 34,03 26,21 14,05 18,25 63,44 50,70 54,13 58,34 67,29

59,37 52,43 39,31 21,10 27,37 95,36 76,05 81,28 87,67 101,79

121,00 116,07 86,80 46,65 60,50 210,70 167,70 179,74 193,84 231,43

175,50 170,05 126,50 68,01 88,30 307,50 243,75 262,25 282,62 346,50

91,18 83,32 60,82 31,36 39,24 146,10 118,50 126,12 130,98 167,76

50,67 72,07 72,12 32,50 39,00 156,00 130,00 133,32 133,25 155,87

45,30 70,10 29,00 34,80 139,20 116,00 116,00 116,00 116,00

46,33 34,43 37,49 16,75 20,10 80,40 67,00 69,04 68,67 94,47

91,66 42,67 34,47 17,59 22,01 82,07 66,16 71,09 73,47 123,61

324,33 173,01 127,83 78,36 90,74 316,25 244,13 265,13 290,63 454,00

288,10 171,66 122,50 84,36 88,56 307,20 235,08 254,40 283,80 365,04

11,58 6,68 5,14 3,51 3,69 12,80 9,81 10,60 11,83 12,80

285,09 174,92 129,24 87,80 92,24 320,00 245,00 265,00 295,75 320,00

333,40 199,57 129,77 87,78 92,25 320,00 245,00 265,00 295,75 320,00

192,86 281,57 197,63 129,77 7,00 6,50 87,78 92,24 320,00 245,00 265,00 295,75 320,00

100,64 32,81 23,83 3,76 2,34 3,30 15,10 15,59 1,37 53,66 43,43 1,37 45,79 19,53 21,11 50,42 53,69

439,85 124,54 110,76 22,80 10,66 30,09 32,80 33,21 12,46 161,44 97,37 12,46 99,94 177,94 192,29 108,44 113,36

609,98 118,54 135,15 27,80 13,00 36,70 15,19 116,25 15,19 217,00 234,50

780,98 114,21 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

928,86 111,08 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

1 031,49 107,34 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

1 113,35 104,40 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

1 123,11 116,55 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

1 052,26 117,04 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

982,07 105,02 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

863,45 103,75 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

718,75 105,65 135,16 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

599,22 104,34 135,21 27,75 13,00 36,70 15,19 115,00 15,19 217,00 234,50

403,55 103,08 134,27 27,30 13,00 36,75 15,17 115,00 15,17 216,75 234,75

99,02 41,53 55,16 10,85 5,25 14,86 6,12 23,23 6,12 87,47 94,94

41,01 19,01 25,50 3,79 2,44 7,26 3,12 3,12 42,57 44,41

77,78 40,54 53,25 2,75 2,65 16,50 7,36 7,36 100,50 105,26

44,84 22,46 29,93 9,51 4,21 4,21 60,75 64,00

103,74 34,15 47,00 15,55 6,84 6,84 98,44 100,56

96,57 30,77 44,02 14,24 5,65 5,65 93,09 95,09

8,07 4,50 6,55 0,91 1,75 0,68 0,68 11,73 11,91

41,13 37,13 55,11 15,40 12,41 5,62 52,91 5,62 80,85 81,29

49,90 46,34 69,72 19,60 15,57 7,16 134,68 7,16 102,90 103,46

96,29 83,50 123,88 35,00 27,71 12,78 240,50 12,78 183,88 184,88

58,52 50,48 73,88 21,00 16,64 13,63 16,74 7,66 144,30 7,66 110,40 111,00

62,86 54,00 83,20 18,98 8,88 29,07 35,72 4,08 212,72 60,00 4,08 57,68 58,88 59,20 58,72 60,00

74,27 64,97 104,22 19,17 34,53 42,37 322,43 142,50 136,99 0,00 0,00 139,46 142,50

57,75 52,42 81,15 15,68 27,27 33,39 254,55 112,50 108,15 0,00 0,00 110,10 112,50

39,52 35,33 53,35 10,47 18,17 22,25 169,70 75,00 72,10 0,00 0,00 73,40 75,00

178,50 51,06 91,86 128,00 21,25 57,93 70,05 412,13 215,63 231,13 0,00 0,00 232,75 234,75

221,49 55,09 69,70 9,10 39,43 47,30 224,00 136,50 157,92 0,00 0,00 157,92 157,89

197,68 44,61 55,54 7,15 30,98 37,17 176,00 107,25 119,30 124,08 124,06

327,08 97,10 121,14 7,80 66,20 82,65 338,40 233,64 249,84 270,00 312,24

6



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

Výměra z příčných profilů

pr
až

co
vé

 
po

dl
ož

í

ná
sy

p

(km)

ob
je

kt
y 

/ 
te

ré
n

90,424000 0,00 3,75 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,444500 0,00 3,75 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,444500 7,39 3,75 5,04 2,68 3,50 12,20 9,72 10,41 11,19 13,03

90,450000 7,04 3,23 5,04 2,68 3,50 12,20 9,72 10,41 11,19 13,03

90,475000 7,85 3,23 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 10,41 11,22 15,81

90,490000 9,11 3,30 5,04 1,04 0,52 2,70 3,51 13,20 8,68 10,41 11,22 15,70

90,495000 10,37 3,33 5,02 2,09 1,04 2,29 2,89 18,40 7,64 8,92 9,97 10,64

90,500000 10,45 3,36 4,99 2,78 1,04 1,87 2,27 18,40 7,64 7,42 7,52 7,64

90,505000 9,77 3,32 4,96 2,84 1,04 1,12 1,87 2,27 0,52 11,10 7,64 7,42 8,65 8,70 7,52 7,64

90,525000 7,04 3,14 4,85 3,07 1,04 1,12 0,52 11,10 7,43 7,46

90,550000 6,54 3,47 4,88 3,15 1,04 1,12 0,52 11,00 7,46 7,49

90,575000 5,86 3,07 4,92 3,12 1,04 1,12 0,53 10,50 7,50 7,53

90,600000 5,34 3,01 4,87 2,10 1,04 1,12 0,53 8,90 7,54 7,57

90,603000 5,58 3,05 4,88 2,11 1,04 1,12 0,53 8,80 7,55 7,58

90,625000 7,37 3,34 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,650000 7,73 3,14 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,675000 8,10 3,64 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,700000 7,62 3,95 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,725000 7,77 3,68 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,744000 7,19 3,79 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,750000 7,01 3,83 4,91 1,20 1,04 1,12 0,53 8,80 7,57 7,60

90,775000 6,97 4,19 4,91 1,20 1,04 1,12 0,53 8,80 7,57 7,60

90,782700 7,20 4,17 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,800000 7,72 4,12 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,825000 7,35 4,38 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,850000 7,34 4,27 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,863400 7,93 4,22 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

90,875000 8,44 4,17 4,91 1,98 1,04 1,12 0,53 8,50 7,57 7,60

90,900000 6,00 4,10 4,91 1,98 1,04 1,12 0,53 8,85 7,57 7,60

90,925000 4,64 3,26 4,91 3,22 1,04 1,12 0,53 9,50 7,57 7,60

90,950000 4,84 3,36 4,91 2,45 1,04 1,12 0,53 9,00 7,57 7,60

90,975000 4,84 3,41 4,91 2,21 1,04 1,12 0,53 8,90 7,56 7,59

91,000000 5,05 3,83 4,94 2,43 1,04 1,12 0,53 9,00 7,56 7,59

91,025000 5,22 4,16 5,04 3,12 1,04 1,12 0,53 9,90 7,55 7,58

91,046000 8,29 4,31 5,05 2,34 1,04 1,12 2,41 3,00 0,53 15,50 9,00 9,45 7,55 7,58 9,85 10,36

91,050000 pr
o

pu
s

te
k 

 
ev

. 
km

 
91

,
04

6 3,10 4,34 5,06 0,00 0,52 2,41 3,00 15,50 9,00 9,45 9,85 10,36

91,075000 8,32 4,18 5,24 4,42 0,52 2,29 2,90 17,30 8,60 8,96 9,42 9,94

91,100000 7,90 4,42 5,29 4,61 0,52 2,29 2,90 17,50 8,60 8,95 9,41 10,06

91,125000 8,02 3,94 5,29 3,92 0,52 2,29 2,90 17,95 8,60 8,95 9,42 10,68

91,150000 7,93 4,22 5,26 2,75 0,52 2,29 2,90 16,10 8,60 8,95 9,42 10,76

91,175000 7,87 3,47 5,16 2,38 0,52 2,29 2,90 15,80 8,60 8,96 9,42 10,98

91,185000 7,87 3,65 5,14 2,23 0,52 2,29 2,90 15,80 8,60 8,96 9,42 11,07

91,194700 8,07 3,83 5,13 1,12 0,52 2,52 3,23 12,50 9,75 10,56 11,38 14,82

91,200000 8,20 3,93 5,12 2,74 3,55 12,50 9,75 10,56 11,38 14,93

91,216700 9,01 4,20 5,09 2,73 3,54 12,50 9,75 10,56 11,38 13,82

91,225000 9,42 4,33 5,08 2,63 3,27 11,80 9,75 10,31 10,73 15,33

91,247000 9,42 4,54 5,07 2,63 3,27 11,80 9,75 10,26 10,73 12,27

91,250000 0,00 4,57 5,07 2,61 3,00 11,30 9,75 10,01 10,03 14,20

91,275000 8,42 4,50 5,03 2,63 3,27 11,80 9,75 10,16 10,68 12,20

91,283000 9,75 4,38 5,03 2,63 3,27 12,50 9,75 10,16 10,68 12,80

91,290000 násyp 10,92 4,28 5,04 2,70 3,51 12,20 9,73 10,41 11,22 13,05

91,300000 12,58 4,14 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 0,22 10,41 11,22 13,17

91,325000 12,29 3,70 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 0,24 10,41 11,22 15,02

91,350000 16,64 4,17 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 0,61 10,41 11,22 12,74

91,363100 12,35 4,44 5,04 0,90 0,52 2,29 2,90 12,20 9,82 10,41 11,22 13,00

91,368000 4,80 4,34 4,94 2,50 0,52 1,12 1,87 2,28 0,60 11,20 9,72 9,00 8,70 8,90 9,42 9,90

91,375000 6,90 3,65 4,84 3,07 1,04 1,12 0,52 11,25 7,42 7,45

91,400000 8,86 3,54 4,88 2,56 1,04 1,13 0,52 9,85 7,47 7,50

91,425000 6,39 3,65 4,85 2,26 1,04 1,14 0,53 9,30 7,52 7,55

91,450000 8,34 3,76 4,91 1,97 1,04 1,14 0,53 8,45 7,57 7,60

91,475000 8,31 4,14 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,40 7,57 7,60

91,500000 6,73 3,91 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,45 7,57 7,60

91,525000 8,27 3,95 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,35 7,57 7,60

91,550000 8,92 3,86 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,40 7,57 7,60

91,575000 8,00 3,75 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

91,580200 7,08 3,78 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

91,600000 5,92 3,89 4,92 0,72 1,04 1,14 0,53 6,30 7,57 7,60

91,618400 7,08 3,90 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

ná
sy

p

Š
D

 0
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 k

v 
 tl
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m
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 tl
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a
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tl.
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,2
5m

 +
 

D
K
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0 
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 0
,3

0m
 +
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ex
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a
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C
 1

6
 Z

+
 t

l. 
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D
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2 
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1
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e
v.

km
 

9
0

,4
3

7

ú
p
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n

o
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h
o

 K
L
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ď
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 9
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zá
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 t
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

90,424000

90,444500

90,444500

90,450000

90,475000

90,490000

90,495000

90,500000

90,505000

90,525000

90,550000

90,575000

90,600000

90,603000

90,625000

90,650000

90,675000

90,700000

90,725000

90,744000

90,750000

90,775000

90,782700

90,800000

90,825000

90,850000

90,863400

90,875000

90,900000

90,925000

90,950000

90,975000

91,000000

91,025000

91,046000

91,050000

91,075000

91,100000

91,125000

91,150000

91,175000

91,185000

91,194700

91,200000

91,216700

91,225000

91,247000

91,250000

91,275000

91,283000

91,290000

91,300000

91,325000

91,350000

91,363100

91,368000

91,375000

91,400000

91,425000

91,450000

91,475000

91,500000

91,525000

91,550000

91,575000

91,580200

91,600000

91,618400

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

0,0 4,34 3,90 5,37 1,35 1,75 6,10 4,86 1,05 5,21 5,61 7,37

20,5 3,75 5,70

0,0 3,69 3,75 5,37 1,34 1,75 6,10 4,86 5,21 5,60 6,52

5,5 7,22 3,49 5,04 2,68 3,50 12,20 9,72 10,41 11,19 13,03

25,0 7,45 3,23 5,04 2,69 3,50 12,20 9,72 10,41 11,21 14,42

15,0 8,48 3,27 5,04 0,52 0,26 2,70 3,51 12,70 9,20 10,41 11,22 15,76

5,0 9,74 3,32 5,03 1,56 0,78 2,49 3,20 15,80 8,16 9,67 10,60 13,17

5,0 10,41 3,34 5,01 2,43 1,04 2,08 2,58 18,40 7,64 8,17 8,75 9,14

5,0 10,11 3,34 4,98 2,81 1,04 0,56 1,87 2,27 0,26 14,75 7,64 7,42 4,33 4,35 7,52 7,64

20,0 8,40 3,23 4,90 2,96 1,04 1,12 0,93 1,14 0,52 11,10 3,82 3,71 8,04 8,08 3,76 3,82

25,0 3,52 3,27 3,31 4,86 3,11 1,04 1,12 0,52 11,05 7,45 7,48

25,0 6,20 3,27 4,90 3,13 1,04 1,12 0,52 10,75 7,48 7,51

25,0 5,60 3,04 4,90 2,61 1,04 1,12 0,53 9,70 7,52 7,55

3,0 5,46 3,03 4,88 2,10 1,04 1,12 0,53 8,85 7,55 7,58

22,0 6,48 3,19 4,89 1,85 1,04 1,12 0,53 8,70 7,56 7,59

25,0 7,55 3,24 4,91 1,57 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 7,92 3,39 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 7,86 3,80 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 7,69 3,81 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

19,0 7,48 3,74 4,91 1,54 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

6,0 7,10 3,81 4,91 1,37 1,04 1,12 0,53 8,70 7,57 7,60

25,0 6,99 4,01 4,91 1,20 1,04 1,12 0,53 8,80 7,57 7,60

7,7 7,08 4,18 4,91 1,40 1,04 1,12 0,53 8,70 7,57 7,60

17,3 7,46 4,14 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 7,53 4,25 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 7,34 4,32 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

13,4 7,63 4,25 4,91 1,59 1,04 1,12 0,53 8,60 7,57 7,60

11,6 8,19 4,20 4,91 1,79 1,04 1,12 0,53 8,55 7,57 7,60

25,0 7,22 4,14 4,91 1,98 1,04 1,12 0,53 8,68 7,57 7,60

25,0 5,32 3,68 4,91 2,60 1,04 1,12 0,53 9,18 7,57 7,60

25,0 4,74 3,31 4,91 2,83 1,04 1,12 0,53 9,25 7,57 7,60

25,0 4,84 3,39 4,91 2,33 1,04 1,12 0,53 8,95 7,57 7,60

25,0 4,95 3,62 4,92 2,32 1,04 1,12 0,53 8,95 7,56 7,59

25,0 5,14 3,99 4,99 2,78 1,04 1,12 0,53 9,45 7,56 7,59

21,0 6,76 4,23 5,05 2,73 1,04 1,12 1,20 1,50 0,53 12,70 4,50 4,73 7,55 7,58 4,93 5,18

4,0 1,55 4,15 4,32 5,05 1,17 0,78 0,56 2,41 3,00 0,26 15,50 9,00 9,45 3,78 3,79 9,85 10,36

25,0 5,71 4,26 5,15 2,21 0,52 2,35 2,95 16,40 8,80 9,21 9,64 10,15

25,0 8,11 4,30 5,26 4,52 0,52 2,29 2,90 17,40 8,60 8,96 9,42 10,00

25,0 7,96 4,18 5,29 4,26 0,52 2,29 2,90 17,73 8,60 8,95 9,42 10,37

25,0 7,98 4,08 5,27 3,33 0,52 2,29 2,90 17,03 8,60 8,95 9,42 10,72

25,0 7,90 3,84 5,21 2,56 0,52 2,29 2,90 15,95 8,60 8,96 9,42 10,87

10,0 7,87 3,56 5,15 2,31 0,52 2,29 2,90 15,80 8,60 8,96 9,42 11,03

9,7 7,97 3,74 5,14 1,68 0,52 2,40 3,06 14,15 9,18 9,76 10,40 12,95

5,3 8,14 3,88 5,12 0,56 0,26 2,63 3,39 12,50 9,75 10,56 11,38 14,88

16,7 8,61 4,06 5,10 2,73 3,55 12,50 9,75 10,56 11,38 14,38

8,3 9,22 4,27 5,08 2,68 3,40 12,15 9,75 10,44 11,06 14,58

22,0 9,42 4,44 5,07 2,63 3,27 11,80 9,75 10,29 10,73 13,80

3,0 4,71 4,55 5,07 2,62 3,14 11,55 9,75 10,14 10,38 13,24

25,0 4,21 4,53 5,05 2,62 3,14 11,55 9,75 10,09 10,36 13,20

8,0 9,09 4,44 5,03 2,63 3,27 12,15 9,75 10,16 10,68 12,50

7,0 10,33 4,33 5,04 2,67 3,39 12,35 9,74 10,29 10,95 12,93

10,0 11,75 4,21 5,04 2,70 3,51 12,20 9,73 0,11 10,41 11,22 13,11

25,0 12,44 3,92 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 0,23 10,41 11,22 14,10

25,0 14,47 3,93 5,04 2,70 3,51 12,20 9,72 0,43 10,41 11,22 13,88

13,1 14,50 4,30 5,04 0,45 0,26 2,49 3,20 12,20 9,77 0,31 10,41 11,22 12,87

4,9 6,18 2,40 4,39 4,99 1,70 0,52 0,56 2,08 2,59 0,30 11,70 9,77 9,71 4,35 4,45 10,32 11,45

7,0 5,85 3,99 4,89 2,78 0,78 1,12 0,94 1,14 0,56 11,23 4,86 4,50 8,06 8,18 4,71 4,95

25,0 7,88 3,59 4,86 2,82 1,04 1,12 0,52 10,55 7,45 7,48

25,0 7,63 3,59 4,87 2,41 1,04 1,13 0,53 9,58 7,50 7,53

25,0 7,36 3,71 4,88 2,12 1,04 1,14 0,53 8,88 7,55 7,58

25,0 8,33 3,95 4,91 1,97 1,04 1,14 0,53 8,43 7,57 7,60

25,0 7,52 4,03 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,43 7,57 7,60

25,0 7,50 3,93 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,40 7,57 7,60

25,0 8,59 3,90 4,92 1,96 1,04 1,14 0,53 8,38 7,57 7,60

25,0 8,46 3,80 4,92 1,72 1,04 1,14 0,53 8,50 7,57 7,60

5,2 7,54 3,77 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

19,8 6,50 3,84 4,92 1,10 1,04 1,14 0,53 7,45 7,57 7,60

18,4 6,50 3,90 4,92 1,10 1,04 1,14 0,53 7,45 7,57 7,60

8



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

90,424000

90,444500

90,444500

90,450000

90,475000

90,490000

90,495000

90,500000

90,505000

90,525000

90,550000

90,575000

90,600000

90,603000

90,625000

90,650000

90,675000

90,700000

90,725000

90,744000

90,750000

90,775000

90,782700

90,800000

90,825000

90,850000

90,863400

90,875000

90,900000

90,925000

90,950000

90,975000

91,000000

91,025000

91,046000

91,050000

91,075000

91,100000

91,125000

91,150000

91,175000

91,185000

91,194700

91,200000

91,216700

91,225000

91,247000

91,250000

91,275000

91,283000

91,290000

91,300000

91,325000

91,350000

91,363100

91,368000

91,375000

91,400000

91,425000

91,450000

91,475000

91,500000

91,525000

91,550000

91,575000

91,580200

91,600000

91,618400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu

76,87 116,85

39,68 19,21 27,75 14,74 19,25 67,10 53,46 57,25 61,54 71,66

186,21 80,80 126,11 67,27 87,61 305,00 243,00 260,25 280,12 360,50

127,22 49,00 75,63 7,82 3,90 40,51 52,64 190,50 138,00 156,15 168,30 236,33

48,70 16,60 25,15 7,82 3,90 12,46 16,00 79,00 40,80 48,33 52,98 65,85

52,04 16,72 25,03 12,15 5,20 10,38 12,90 92,00 38,20 40,85 43,72 45,70

50,53 16,68 24,88 14,03 5,20 2,81 9,33 11,36 1,30 73,75 38,20 1,30 37,10 21,62 21,75 37,60 38,20

168,08 64,59 98,08 59,12 20,80 22,45 18,65 22,72 10,42 222,00 76,40 10,42 74,20 160,80 161,60 75,20 76,40

88,00 81,74 82,71 121,53 77,75 26,00 28,07 13,05 276,25 13,05 186,12 186,87

154,96 81,74 122,50 78,34 26,00 28,07 13,11 268,75 13,11 187,00 187,75

140,02 75,96 122,43 65,22 26,00 28,07 13,18 242,50 13,18 188,00 188,75

16,39 9,09 14,63 6,31 3,12 3,37 1,59 26,55 1,59 22,64 22,73

142,49 70,27 107,68 40,69 22,88 24,70 11,65 191,40 11,65 166,32 166,98

188,80 80,96 122,69 39,15 26,00 28,07 13,24 215,00 13,24 189,25 190,00

197,98 84,79 122,71 38,58 26,00 28,07 13,25 215,00 13,25 189,25 190,00

196,51 94,94 122,78 38,58 26,00 28,07 13,20 215,00 13,20 189,25 190,00

192,28 95,33 122,79 38,58 26,00 28,07 13,20 215,00 13,20 189,25 190,00

142,11 70,97 93,30 29,29 19,76 21,33 10,08 163,40 10,08 143,83 144,40

42,60 22,88 29,46 8,23 6,24 6,74 3,18 52,20 3,18 45,42 45,60

174,66 100,27 122,79 30,04 26,00 28,07 13,27 220,00 13,27 189,25 190,00

54,54 32,19 37,81 10,75 8,01 8,64 4,09 66,99 4,09 58,29 58,52

129,07 71,68 84,98 27,50 17,99 19,42 9,18 148,78 9,18 130,96 131,48

188,36 106,17 122,84 39,72 26,00 28,07 13,27 215,00 13,27 189,25 190,00

183,60 108,11 122,83 39,72 26,00 28,07 13,26 215,00 13,26 189,25 190,00

102,31 56,90 65,82 21,30 13,94 15,04 7,11 115,24 7,11 101,44 101,84

94,96 48,68 56,98 20,71 12,06 13,02 6,15 99,18 6,15 87,81 88,16

180,48 103,44 122,86 49,52 26,00 28,07 13,27 216,88 13,27 189,25 190,00

132,99 91,99 122,81 64,97 26,00 28,07 13,26 229,37 13,26 189,25 190,00

118,59 82,70 122,77 70,84 26,00 28,07 13,27 231,25 13,27 189,25 190,00

121,08 84,68 122,74 58,27 26,00 28,07 13,26 223,75 13,26 189,12 189,87

123,71 90,56 123,03 58,05 26,00 28,07 13,26 223,75 13,26 189,00 189,75

128,48 99,86 124,70 69,45 26,00 28,07 13,24 236,25 13,24 188,88 189,63

141,90 88,92 105,96 57,37 21,84 23,58 25,28 31,55 11,12 266,70 94,50 11,12 99,23 158,55 159,18 103,43 108,78

6,20 16,58 17,29 20,22 4,68 3,12 2,25 9,63 12,02 1,06 62,00 36,00 1,06 37,80 15,10 15,16 39,40 41,44

142,81 106,46 128,69 55,30 13,00 58,76 73,84 410,00 220,00 230,13 240,88 253,75

202,80 107,49 131,56 112,91 13,00 57,33 72,56 435,00 215,00 223,87 235,37 250,00

199,04 104,45 132,17 106,62 13,00 57,34 72,56 443,13 215,00 223,75 235,38 259,25

199,48 101,94 131,84 83,34 13,00 57,34 72,56 425,63 215,00 223,75 235,50 268,00

197,52 96,11 130,27 64,12 13,00 57,33 72,56 398,75 215,00 223,87 235,50 271,75

78,68 35,62 51,51 23,08 5,20 22,93 29,03 158,00 86,00 89,60 94,20 110,25

77,33 36,29 49,81 16,26 5,04 23,32 29,72 137,25 89,00 94,67 100,88 125,57

43,14 20,55 27,16 2,97 1,38 13,92 17,96 66,25 51,68 55,97 60,31 78,84

143,78 67,82 85,25 45,63 59,22 208,75 162,83 176,35 190,05 240,06

76,51 35,41 42,19 22,23 28,26 100,84 80,92 86,61 91,76 120,97

207,25 97,62 111,60 57,86 71,94 259,60 214,50 226,27 236,06 303,60

14,13 13,66 15,22 7,86 9,41 34,65 29,25 30,41 31,14 39,71

105,26 113,33 126,26 65,50 78,38 288,75 243,75 252,13 258,88 330,00

72,68 35,54 40,23 21,04 26,16 97,20 78,00 81,28 85,44 100,00

72,33 30,32 35,25 18,66 23,73 86,45 68,18 72,00 76,65 90,48

117,50 42,08 50,42 27,01 35,09 122,00 97,25 104,10 112,20 131,10

310,93 97,97 126,09 67,53 87,73 305,00 243,00 260,25 280,50 352,38

361,62 98,31 126,07 67,53 87,73 305,00 243,00 260,25 280,50 347,00

189,88 56,38 66,04 5,90 3,41 32,66 41,95 159,82 127,99 136,37 146,98 168,60

30,26 11,77 21,51 24,45 8,33 2,55 2,75 10,18 12,67 1,47 57,33 47,87 1,47 47,55 21,31 21,80 50,57 56,10

40,96 27,95 34,24 19,49 5,46 7,85 6,55 7,96 3,92 78,58 34,02 3,92 31,50 56,42 57,23 32,97 34,65

197,05 89,83 121,57 70,40 26,00 28,12 13,05 263,75 13,05 186,13 186,88

190,62 89,86 121,73 60,33 26,00 28,32 13,13 239,37 13,13 187,37 188,12

184,12 92,64 122,07 52,94 26,00 28,51 13,22 221,88 13,22 188,63 189,38

208,20 98,74 122,83 49,18 26,00 28,60 13,27 210,62 13,27 189,25 190,00

188,03 100,63 122,88 49,05 26,00 28,60 13,27 210,63 13,27 189,25 190,00

187,54 98,29 122,88 49,05 26,00 28,60 13,28 210,00 13,28 189,25 190,00

214,87 97,59 122,88 49,04 26,00 28,60 13,27 209,37 13,27 189,25 190,00

211,52 95,08 122,88 42,96 26,00 28,60 13,28 212,50 13,28 189,25 190,00

39,22 19,58 25,56 7,68 5,41 5,95 2,76 44,72 2,76 39,36 39,52

128,66 75,94 97,32 21,83 20,59 22,65 10,51 147,51 10,51 149,89 150,48

119,56 71,67 90,44 20,28 19,14 21,05 9,77 137,08 9,77 139,29 139,84
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

Výměra z příčných profilů

pr
až

co
vé

 
po

dl
ož

í

ná
sy

p

(km)

ob
je

kt
y 

/ 
te

ré
n

91,625000 8,13 3,91 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

91,650000 8,23 4,03 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,675000 8,41 3,88 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,700000 7,17 3,92 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,725000 8,71 3,69 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,750000 8,39 3,72 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,775000 8,05 3,69 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,800000 7,38 4,15 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,825000 7,40 3,85 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,850000 7,35 3,79 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,875000 7,30 3,80 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,900000 6,10 3,81 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

91,910000 6,32 3,90 4,91 1,11 1,04 1,38 0,72 8,40 8,99 9,40

91,925000 4,13 4,03 4,88 1,31 0,52 1,39 0,72 4,65 0,04 8,99 9,40

91,950000 4,74 4,03 4,89 0,98 0,52 1,39 0,72 4,25 0,16 8,99 9,40

91,975000 4,33 3,96 4,88 1,38 0,52 1,39 0,72 4,60 0,16 8,99 9,40

92,000000 4,15 4,41 4,89 1,33 0,52 1,39 0,72 4,60 0,05 8,99 9,40

92,008000 4,38 4,23 4,89 1,33 0,52 1,44 0,72 4,60 8,99 9,40

92,025000 9,64 3,86 4,88 1,31 0,52 1,44 0,67 4,60 8,42 9,13

92,050000 5,58 4,39 4,89 1,68 0,52 1,44 0,67 4,85 8,42 9,13

92,059800 5,59 4,39 4,88 1,26 0,52 1,69 0,79 4,20 9,44 9,89

92,075000 5,61 4,39 4,86 1,69 2,65 3,47 0,79 12,30 9,70 0,26 10,46 9,83 10,65 11,27 11,86

92,100000 8,94 3,82 5,05 2,71 3,52 12,35 9,70 0,15 10,46 11,27 12,39

92,112500 12,60 3,88 5,06 2,72 3,53 12,40 9,70 0,10 10,47 11,28 13,70

92,125000 16,25 3,94 5,07 2,73 3,54 12,45 9,70 10,51 11,30 28,69

92,150000 11,81 3,79 5,08 2,75 3,57 12,50 9,71 10,62 11,43 19,58

92,175000 9,62 3,70 5,15 2,75 3,57 12,95 9,75 10,62 11,43 16,93

92,200000 9,52 3,84 5,02 3,51 3,69 12,95 9,72 10,61 11,83 16,28

92,225000 10,77 4,00 5,14 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,83 16,68

92,250000 9,70 3,73 5,14 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,83 16,41

92,275000 8,93 4,14 5,14 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,83 16,47

92,300000 9,73 4,28 5,09 3,52 3,69 12,95 9,82 10,61 11,84 16,97

92,325000 8,10 4,12 4,97 3,52 3,69 12,95 9,70 10,61 11,84 15,24

92,330000 7,36 4,08 4,98 1,46 3,52 3,69 0,69 12,95 9,70 10,61 9,74 10,65 11,24 12,30

92,344200 5,27 3,95 5,00 1,00 0,52 1,46 0,67 6,18 8,33 9,13

92,350000 4,42 3,90 5,01 2,78 0,52 1,45 0,67 6,20 8,33 9,13

92,375000 4,05 3,46 4,90 1,28 0,52 1,45 0,67 4,65 8,34 9,14

92,400000 4,97 3,76 4,87 1,14 0,52 1,44 0,67 4,40 8,37 9,14

92,425000 6,52 3,75 4,87 1,13 0,52 1,44 0,67 4,40 8,41 9,14

92,430000 5,52 3,82 4,88 2,09 0,52 1,44 0,64 9,50 7,57 7,60

92,450000 5,29 4,08 4,92 2,78 1,04 1,44 0,53 9,60 7,57 7,60

92,475000 5,36 4,01 4,91 2,45 1,04 1,44 0,53 9,17 7,57 7,60

92,500000 5,51 4,07 4,92 2,11 1,04 1,44 0,53 8,71 7,57 7,60

92,525000 5,37 4,12 4,92 2,21 1,04 1,44 0,53 9,29 7,57 7,60

92,550000 5,41 3,82 4,92 2,36 1,04 1,44 0,53 9,01 7,57 7,60

92,575000 6,58 3,72 4,92 2,25 1,04 1,44 0,53 9,53 7,57 7,60

92,600000 5,30 4,20 4,92 2,17 1,04 1,44 0,53 8,31 7,57 7,60

92,625000 5,43 3,92 4,92 2,22 1,04 1,44 0,53 9,10 7,57 7,60

92,650000 5,40 3,97 4,92 2,71 1,04 1,44 0,53 9,81 7,57 7,60

92,675000 5,37 3,44 4,92 3,00 1,04 1,44 0,53 10,18 7,57 7,60

92,700000 5,14 3,37 4,92 3,35 1,04 1,44 0,53 10,45 7,57 7,60

92,725000 5,12 3,53 4,90 2,68 1,04 1,44 0,53 9,72 7,57 7,60

92,732000 4,70 3,55 4,90 2,01 1,04 1,45 0,67 9,00 8,43 9,24

92,750000 8,95 3,61 4,90 2,17 0,52 1,47 2,42 2,94 3,88 0,67 5,45 9,66 8,43 9,24 9,42 12,53

92,754500 9,06 3,57 5,02 1,63 0,52 2,73 3,37 5,12 10,51 11,32 14,91

92,775000 10,62 3,47 5,03 2,73 3,37 5,12 0,29 10,51 11,32 14,91

92,800000 10,26 3,69 5,05 2,73 3,37 5,12 0,26 10,51 11,32 15,23

92,825000 9,73 3,44 5,06 2,73 3,37 5,12 0,28 10,51 11,32 14,89

92,850000 10,29 3,86 5,02 2,74 3,38 5,14 0,29 10,51 11,37 16,15

92,863900 10,37 4,02 5,04 2,74 3,38 5,06 0,29 10,51 11,32 16,15

92,869800 10,38 4,08 5,04 2,74 3,38 5,06 10,51 11,38 17,50

92,875000 10,40 4,14 5,06 2,73 3,37 5,08 10,51 11,38 17,82

92,900000 11,15 3,59 5,08 2,74 3,38 5,08 10,56 11,38 18,13

92,925000 9,34 3,76 5,15 2,75 3,40 5,11 10,62 11,43 16,07

92,950000 9,34 3,89 5,11 3,41 3,63 5,04 10,41 11,62 14,97
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

91,625000

91,650000

91,675000

91,700000

91,725000

91,750000

91,775000

91,800000

91,825000

91,850000

91,875000

91,900000

91,910000

91,925000

91,950000

91,975000

92,000000

92,008000

92,025000

92,050000

92,059800

92,075000

92,100000

92,112500

92,125000

92,150000

92,175000

92,200000

92,225000

92,250000

92,275000

92,300000

92,325000

92,330000

92,344200

92,350000

92,375000

92,400000

92,425000

92,430000

92,450000

92,475000

92,500000

92,525000

92,550000

92,575000

92,600000

92,625000

92,650000

92,675000

92,700000

92,725000

92,732000

92,750000

92,754500

92,775000

92,800000

92,825000

92,850000

92,863900

92,869800

92,875000

92,900000

92,925000

92,950000

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

6,6 7,61 3,91 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,60 7,57 7,60

25,0 8,18 3,97 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,63 7,57 7,60

25,0 8,32 3,96 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,79 3,90 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,94 3,80 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 8,55 3,70 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 8,22 3,71 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,72 3,92 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,39 4,00 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,37 3,82 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 7,33 3,80 4,91 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

25,0 6,70 3,81 4,92 1,48 1,04 1,14 0,53 8,65 7,57 7,60

10,0 6,21 3,86 4,91 1,29 1,04 1,26 0,63 8,53 8,28 8,50

15,0 5,23 3,96 4,89 1,21 0,78 1,38 0,72 6,53 0,02 8,99 9,40

25,0 4,43 4,03 4,88 1,15 0,52 1,39 0,72 4,45 0,10 8,99 9,40

25,0 4,53 4,00 4,88 1,18 0,52 1,39 0,72 4,43 0,16 8,99 9,40

25,0 4,24 4,18 4,88 1,35 0,52 1,39 0,72 4,60 0,11 8,99 9,40

8,0 4,27 4,32 4,89 1,33 0,52 1,41 0,72 4,60 0,03 8,99 9,40

17,0 7,01 4,05 4,88 1,32 0,52 1,44 0,70 4,60 8,71 9,27

25,0 7,61 4,13 4,88 1,50 0,52 1,44 0,67 4,73 8,42 9,13

9,8 5,58 4,39 4,89 1,47 0,52 1,56 0,73 4,53 8,93 9,51

15,2 2,81 2,80 4,39 4,87 0,63 0,26 1,69 1,33 1,74 0,79 8,25 4,85 0,13 5,23 9,64 10,27 5,64 5,93

25,0 7,28 4,11 4,96 0,84 2,68 3,50 0,40 12,33 9,70 0,21 10,46 4,92 5,33 11,27 12,13

12,5 10,77 3,85 5,06 2,72 3,53 12,38 9,70 0,13 10,47 11,28 13,05

12,5 14,42 3,91 5,06 2,72 3,53 12,43 9,70 0,05 10,49 11,29 21,20

25,0 14,03 3,86 5,07 2,74 3,55 12,48 9,71 10,57 11,37 24,14

25,0 10,72 3,74 5,11 2,75 3,57 12,73 9,73 10,62 11,43 18,26

25,0 9,57 3,77 5,08 3,13 3,63 12,95 9,74 10,62 11,63 16,61

25,0 10,15 3,92 5,08 3,51 3,69 12,95 9,77 10,61 11,83 16,48

25,0 10,23 3,86 5,14 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,83 16,55

25,0 9,31 3,94 5,14 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,83 16,44

25,0 9,33 4,21 5,12 3,51 3,69 12,95 9,82 10,61 11,84 16,72

25,0 8,92 4,20 5,03 3,52 3,69 12,95 9,76 10,61 11,84 16,11

5,0 7,73 4,10 4,98 0,73 3,52 3,69 0,35 12,95 9,70 10,61 4,87 5,33 11,54 13,77

14,2 6,32 4,01 4,99 0,50 0,26 1,46 1,76 1,85 0,68 9,57 4,85 5,31 9,04 9,89 5,62 6,15

5,8 4,85 3,93 5,00 1,89 0,52 1,45 0,67 6,19 8,33 9,13

25,0 4,24 3,68 4,96 2,03 0,52 1,45 0,67 5,43 8,34 9,14

25,0 4,51 3,61 4,89 1,21 0,52 1,45 0,67 4,53 8,36 9,14

25,0 5,74 3,76 4,87 1,14 0,52 1,44 0,67 4,40 8,39 9,14

5,0 3,26 2,76 3,79 4,87 1,61 0,52 1,44 0,66 6,95 7,99 8,37

20,0 5,40 3,95 4,90 2,43 0,78 1,44 0,59 9,55 7,57 7,60

25,0 5,33 4,05 4,92 2,61 1,04 1,44 0,53 9,39 7,57 7,60

25,0 5,44 4,04 4,91 2,28 1,04 1,44 0,53 8,94 7,57 7,60

25,0 5,44 4,09 4,92 2,16 1,04 1,44 0,53 9,00 7,57 7,60

25,0 5,39 3,97 4,92 2,28 1,04 1,44 0,53 9,15 7,57 7,60

25,0 5,99 3,77 4,92 2,30 1,04 1,44 0,53 9,27 7,57 7,60

25,0 5,94 3,96 4,92 2,21 1,04 1,44 0,53 8,92 7,57 7,60

25,0 5,37 4,06 4,92 2,20 1,04 1,44 0,53 8,71 7,57 7,60

25,0 5,42 3,94 4,92 2,47 1,04 1,44 0,53 9,46 7,57 7,60

25,0 5,39 3,70 4,92 2,86 1,04 1,44 0,53 10,00 7,57 7,60

25,0 5,26 3,41 4,92 3,18 1,04 1,44 0,53 10,32 7,57 7,60

25,0 5,13 3,45 4,91 3,01 1,04 1,44 0,53 10,09 7,57 7,60

7,0 4,91 3,54 4,90 2,34 1,04 1,45 0,60 9,36 8,00 8,42

18,0 4,48 2,35 3,58 4,90 2,09 0,78 1,46 1,21 1,47 1,94 0,67 7,23 4,83 8,43 9,24 4,71 6,27

4,5 9,01 3,59 4,96 1,90 0,52 0,73 2,58 3,16 4,50 0,34 2,73 10,09 4,22 4,62 10,37 13,72

20,5 9,84 3,52 5,03 0,81 0,26 2,73 3,37 5,12 0,15 10,51 11,32 14,91

25,0 10,44 3,58 5,04 2,73 3,37 5,12 0,27 10,51 11,32 15,07

25,0 9,99 3,57 5,05 2,73 3,37 5,12 0,27 10,51 11,32 15,06

25,0 10,01 3,65 5,04 2,73 3,38 5,13 0,28 10,51 11,35 15,52

13,9 10,33 3,94 5,03 2,74 3,38 5,10 0,29 10,51 11,35 16,15

5,9 10,38 4,05 5,04 2,74 3,38 5,06 0,14 10,51 11,35 16,83

5,2 10,39 4,11 5,05 2,73 3,38 5,07 10,51 11,38 17,66

25,0 10,77 3,86 5,07 2,73 3,38 5,08 10,54 11,38 17,98

25,0 10,24 3,68 5,11 2,74 3,39 5,09 10,59 11,41 17,10

25,0 9,34 3,83 5,13 3,08 3,51 5,07 10,52 11,53 15,52
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

91,625000

91,650000

91,675000

91,700000

91,725000

91,750000

91,775000

91,800000

91,825000

91,850000

91,875000

91,900000

91,910000

91,925000

91,950000

91,975000

92,000000

92,008000

92,025000

92,050000

92,059800

92,075000

92,100000

92,112500

92,125000

92,150000

92,175000

92,200000

92,225000

92,250000

92,275000

92,300000

92,325000

92,330000

92,344200

92,350000

92,375000

92,400000

92,425000

92,430000

92,450000

92,475000

92,500000

92,525000

92,550000

92,575000

92,600000

92,625000

92,650000

92,675000

92,700000

92,725000

92,732000

92,750000

92,754500

92,775000

92,800000

92,825000

92,850000

92,863900

92,869800

92,875000

92,900000

92,925000

92,950000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu

50,19 25,78 32,44 9,75 6,86 7,55 3,50 56,76 3,50 49,96 50,16

204,56 99,22 122,89 36,88 26,00 28,60 13,28 215,63 13,28 189,25 190,00

208,01 98,87 122,87 36,88 26,00 28,60 13,27 216,25 13,27 189,25 190,00

194,71 97,49 122,89 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

198,56 95,01 122,92 36,88 26,00 28,60 13,27 216,25 13,27 189,25 190,00

213,78 92,58 122,90 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

205,49 92,66 122,85 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

192,93 98,07 122,91 36,88 26,00 28,60 13,27 216,25 13,27 189,25 190,00

184,78 100,09 122,90 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

184,35 95,54 122,88 36,88 26,00 28,60 13,27 216,25 13,27 189,25 190,00

183,15 94,89 122,87 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

167,48 95,19 122,88 36,88 26,00 28,60 13,28 216,25 13,28 189,25 190,00

62,08 38,56 49,15 12,93 10,40 12,62 6,25 85,25 6,25 82,80 85,00

78,39 59,46 73,41 18,15 11,70 20,77 10,83 97,88 10,83 134,85 141,00

110,85 100,74 122,09 28,66 13,00 34,73 18,12 111,25 18,12 224,75 235,00

113,27 99,89 122,08 29,58 13,00 34,73 18,11 110,62 18,11 224,75 235,00

105,97 104,62 122,09 33,87 13,00 34,73 18,12 115,00 18,12 224,75 235,00

34,12 34,57 39,12 10,62 4,16 11,32 5,78 36,80 5,78 71,92 75,20

119,13 68,80 83,01 22,46 8,84 24,48 11,85 78,20 11,85 147,99 157,51

190,14 103,15 122,09 37,38 13,00 35,99 16,85 118,12 16,85 210,50 228,25

54,71 43,03 47,88 14,40 5,10 15,31 7,18 44,34 7,18 87,51 93,20

42,67 42,48 66,73 74,02 9,58 3,95 25,62 20,14 26,37 12,03 125,40 73,72 12,03 79,50 146,45 156,10 85,65 90,14

181,89 102,66 123,91 21,07 67,04 87,42 9,89 308,12 242,50 9,89 261,50 122,87 133,12 281,75 303,12

134,58 48,14 63,21 33,96 44,08 154,69 121,25 130,81 140,94 163,06

180,28 48,88 63,31 34,04 44,18 155,31 121,25 131,13 141,13 264,94

350,71 96,58 126,86 68,46 88,84 311,88 242,63 264,13 284,13 603,38

267,88 93,52 127,83 68,78 89,23 318,12 243,25 265,50 285,75 456,37

239,35 94,17 127,04 78,22 90,74 323,75 243,38 265,38 290,75 415,13

253,70 97,93 126,93 87,73 92,24 323,75 244,25 265,25 295,75 412,00

255,84 96,60 128,54 87,83 92,25 323,75 245,50 265,25 295,75 413,63

232,86 98,40 128,61 87,82 92,25 323,75 245,50 265,25 295,75 411,00

233,31 105,24 127,93 87,85 92,25 323,75 245,50 265,25 295,87 418,00

222,92 105,03 125,76 87,94 92,26 323,75 244,00 265,25 296,00 402,63

38,67 20,50 24,88 3,65 17,60 18,45 1,72 64,75 48,50 1,72 53,05 24,35 26,62 57,70 68,85

89,73 56,98 70,86 7,10 3,69 20,73 24,99 26,20 9,63 135,82 68,87 9,63 75,33 128,30 140,44 79,80 87,33

28,11 22,77 29,03 10,96 3,02 8,43 3,87 35,90 3,87 48,31 52,95

105,89 92,00 123,92 50,74 13,00 36,18 16,67 135,63 16,67 208,38 228,38

112,73 90,23 122,23 30,31 13,00 36,14 16,71 113,13 16,71 208,88 228,50

143,60 93,88 121,79 28,47 13,00 36,05 16,79 110,00 16,79 209,75 228,50

16,31 13,79 18,93 24,37 8,05 2,60 7,21 3,29 34,75 3,29 39,95 41,85

108,07 78,99 97,98 48,61 15,60 28,86 11,73 191,00 11,73 151,40 152,00

133,14 101,17 122,89 65,34 26,00 36,11 13,30 234,62 13,30 189,25 190,00

135,89 101,01 122,87 57,00 26,00 36,11 13,30 223,50 13,30 189,25 190,00

136,01 102,32 122,91 53,93 26,00 36,11 13,28 225,00 13,28 189,25 190,00

134,73 99,21 122,90 57,09 26,00 36,11 13,26 228,75 13,26 189,25 190,00

149,82 94,19 122,90 57,62 26,00 36,11 13,26 231,75 13,26 189,25 190,00

148,47 98,98 122,91 55,21 26,00 36,11 13,27 223,00 13,27 189,25 190,00

134,15 101,51 122,91 54,93 26,00 36,11 13,28 217,63 13,28 189,25 190,00

135,39 98,59 122,91 61,72 26,00 36,11 13,28 236,38 13,28 189,25 190,00

134,63 92,61 122,91 71,45 26,00 36,11 13,27 249,87 13,27 189,25 190,00

131,39 85,15 122,94 79,41 26,00 36,11 13,28 257,88 13,28 189,25 190,00

128,23 86,30 122,79 75,34 26,00 36,11 13,27 252,12 13,27 189,25 190,00

34,34 24,79 34,32 16,41 7,28 10,13 4,22 65,52 4,22 56,00 58,94

80,55 42,26 64,40 88,21 37,61 14,04 26,25 21,81 26,48 34,90 12,14 130,05 12,14 86,94 151,74 166,32 84,78 112,77

40,52 16,14 22,32 8,54 2,34 3,30 11,59 14,21 20,24 1,52 12,26 1,52 45,38 18,97 20,79 46,66 61,74

201,69 72,15 103,06 16,68 5,33 55,91 69,11 104,88 215,46 232,06 305,66

260,99 89,53 126,11 68,18 84,28 127,96 262,75 283,00 376,75

249,85 89,14 126,37 68,18 84,29 127,96 262,75 283,00 376,50

250,22 91,25 125,97 68,32 84,44 128,15 262,75 283,62 388,00

143,60 54,75 69,93 38,06 47,03 70,88 146,09 157,70 224,49

61,21 23,89 29,74 16,16 19,96 29,87 62,01 66,96 99,27

54,03 21,37 26,27 14,21 17,56 26,38 54,65 59,18 91,83

269,36 96,58 126,81 68,30 84,42 127,10 263,38 284,50 449,38

256,10 91,92 127,85 68,62 84,78 127,36 264,75 285,12 427,50

233,50 95,64 128,21 77,03 87,86 126,75 262,88 288,13 388,00
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

Výměra z příčných profilů

pr
až

co
vé

 
po

dl
ož

í

ná
sy

p

(km)

ob
je

kt
y 

/ 
te

ré
n

92,955000 10,15 3,80 5,11 3,41 3,63 5,07 10,42 11,67 15,14

92,975000 12,97 3,46 5,13 3,43 4,75 3,47 6,91 4,80 6,28 1,77 0,59 10,46 11,73 15,33

93,000000 12,72 3,65 5,20 3,46 7,51 3,48 6,94 7,80 12,56 1,98 0,88 10,51 11,73 16,37

93,025000 12,75 3,74 5,20 3,46 14,29 3,48 7,25 12,80 22,00 2,86 1,44 10,51 11,73 16,98

93,050000 21,34 3,86 5,20 3,46 31,47 3,48 7,94 21,10 37,70 3,91 2,49 10,51 11,73 17,59

93,059700 propustek 21,47 3,89 5,20 3,46 33,91 3,48 8,13 22,80 40,74 3,69 2,38 10,51 11,73 17,82

93,067900 52,14 51,70 3,92 5,20 3,46 17,00 3,48 5,23 18,20 32,52 4,83 2,28 10,51 11,73 18,00

93,075000 53,39 51,61 3,95 5,20 3,46 16,60 3,48 5,23 0,00 0,00 4,85 2,14 10,51 11,73 18,19

93,100000 57,80 51,31 3,48 5,20 3,46 16,88 3,48 5,23 0,00 0,00 4,87 2,24 10,51 11,73 18,46

93,123400 49,59 51,03 3,45 5,20 3,46 16,90 3,48 5,23 18,70 31,70 3,75 2,15 10,51 11,73 19,45

93,125000 17,18 3,44 5,20 3,46 26,87 3,48 7,79 19,10 31,40 3,71 2,15 10,51 11,73 19,87

93,150000 16,48 3,58 5,20 3,46 12,47 3,48 7,22 11,00 15,70 2,72 1,19 10,51 11,73 20,78

93,155000 15,93 3,57 5,20 3,46 13,16 3,48 1,99 11,10 16,33 2,72 1,10 10,51 11,73 0,00

93,162000 0,00 3,57 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,178000 0,00 3,55 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,185000 12,78 3,87 5,20 3,46 14,33 3,48 1,79 11,30 18,84 2,58 1,29 10,51 11,73 0,00

93,200000 14,03 4,35 5,20 3,46 11,94 3,48 7,02 11,30 18,84 2,58 1,29 10,51 11,73 17,29

93,225000 16,21 4,33 5,20 3,46 14,55 3,48 7,04 14,50 25,12 2,91 1,66 10,51 11,73 16,31

93,250000 27,38 4,14 5,15 3,43 20,65 3,47 7,29 19,50 34,54 3,46 2,29 10,46 11,67 15,73

93,267000 29,00 3,67 5,08 3,41 26,50 3,45 7,58 25,00 44,80 4,00 2,98 10,42 11,62 15,58

93,275000 9,38 3,45 5,03 3,41 3,45 5,18 10,41 11,62 15,40

93,300000 9,24 3,80 4,91 3,41 3,45 5,18 10,41 11,62 15,34

93,325000 8,54 3,67 5,08 2,74 3,38 5,08 10,56 11,38 15,13

93,350000 8,42 3,57 5,07 2,73 3,37 5,06 10,51 11,33 14,45

93,375000 9,75 3,84 5,05 2,71 3,36 5,04 10,46 11,27 15,22

93,400000 9,60 3,99 5,05 2,73 3,37 5,06 10,51 11,32 15,47

93,425000 9,85 4,33 5,05 2,73 3,37 5,06 10,51 11,32 14,99

93,450000 10,13 3,99 5,05 2,73 3,37 5,06 10,51 11,32 15,30

93,475000 10,81 3,70 5,05 2,72 3,37 5,06 10,51 11,33 15,70

93,500000 10,39 3,78 5,06 2,73 3,37 5,07 10,52 11,34 15,16

93,525000 11,64 4,09 5,08 2,76 3,41 5,12 10,65 11,46 15,80

93,550000 3,07 3,95 5,11 2,66 0,52 1,49 2,34 2,80 4,15 0,69 7,52 9,15 8,65 9,41 9,56 11,46

93,558000 7,10 3,88 5,18 2,78 1,04 1,17 0,54 7,52 8,16 8,58

93,575000 7,11 3,73 5,24 2,78 1,04 1,17 0,54 9,67 7,72 7,75

93,600000 6,99 3,98 5,38 2,44 1,04 1,18 0,55 9,30 7,80 7,83

93,625000 8,03 3,87 5,43 2,38 1,04 1,19 0,55 9,11 8,06 7,92

93,650000 7,30 3,65 5,48 2,28 1,04 1,20 0,56 9,06 7,98 8,00

93,675000 7,55 3,98 5,53 2,25 1,04 1,22 0,56 9,05 8,06 8,09

93,700000 6,89 4,05 5,58 2,57 1,04 1,23 0,57 9,48 8,15 8,17

93,725000 7,28 4,02 5,57 2,56 1,04 1,24 0,58 9,47 8,23 8,26

93,750000 6,64 3,77 5,53 2,07 1,04 1,25 0,58 8,86 8,30 8,32

93,775000 6,92 4,10 5,40 3,04 1,04 1,26 0,58 9,03 8,34 8,36

93,800000 6,94 4,18 5,35 3,22 1,04 1,26 0,59 9,92 8,36 8,36

93,825000 6,72 3,94 5,33 3,70 1,04 1,26 0,59 10,40 8,37 8,40

93,842600 6,66 3,79 5,30 3,80 1,04 1,27 0,60 10,30 1,05 8,37 8,40

93,847000 7,43 0,97 2,85 1,04 10,30 1,00

93,850000 7,29 0,95 0,95

93,860000 1,23 0,98 0,80

93,875608 0,98 1,03 0,60
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

92,955000

92,975000

93,000000

93,025000

93,050000

93,059700

93,067900

93,075000

93,100000

93,123400

93,125000

93,150000

93,155000

93,162000

93,178000

93,185000

93,200000

93,225000

93,250000

93,267000

93,275000

93,300000

93,325000

93,350000

93,375000

93,400000

93,425000

93,450000

93,475000

93,500000

93,525000

93,550000

93,558000

93,575000

93,600000

93,625000

93,650000

93,675000

93,700000

93,725000

93,750000

93,775000

93,800000

93,825000

93,842600

93,847000

93,850000

93,860000

93,875608

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

5,0 9,74 3,85 5,11 3,41 3,63 5,05 10,42 11,65 15,06

20,0 11,56 3,63 5,12 3,42 2,37 3,55 5,99 2,40 3,14 0,89 0,30 10,44 11,70 15,24

25,0 12,85 3,55 5,16 3,45 6,13 3,48 6,92 6,30 9,42 1,88 0,74 10,49 11,73 15,85

25,0 12,74 3,69 5,20 3,46 10,90 3,48 7,09 10,30 17,28 2,42 1,16 10,51 11,73 16,68

25,0 17,05 3,80 5,20 3,46 22,88 3,48 7,59 16,95 29,85 3,39 1,96 10,51 11,73 17,29

9,7 21,41 3,88 5,20 3,46 32,69 3,48 8,03 21,95 39,22 3,80 2,43 10,51 11,73 17,71

8,2 36,80 25,85 3,91 5,20 3,46 25,46 3,48 6,68 20,50 36,63 4,26 2,33 10,51 11,73 17,91

7,1 52,76 51,65 3,94 5,20 3,46 16,80 3,48 5,23 9,10 16,26 4,84 2,21 10,51 11,73 18,10

25,0 55,60 51,46 3,72 5,20 3,46 16,74 3,48 5,23 4,86 2,19 10,51 11,73 18,33

23,4 53,70 51,17 3,47 5,20 3,46 16,89 3,48 5,23 9,35 15,85 4,31 2,19 10,51 11,73 18,96

1,6 33,39 25,51 3,45 5,20 3,46 21,88 3,48 6,51 18,90 31,55 3,73 2,15 10,51 11,73 19,66

25,0 16,83 3,51 5,20 3,46 19,67 3,48 7,50 15,05 23,55 3,22 1,67 10,51 11,73 20,33

5,0 16,20 3,58 5,20 3,46 12,82 3,48 4,60 11,05 16,02 2,72 1,14 10,51 11,73 10,39

7,0 7,97 3,57 5,20 1,73 6,58 1,74 5,55 8,17 1,36 0,55 5,26 5,87

16,0 3,56 5,83

7,0 6,39 3,71 5,83 1,73 7,17 1,74 5,65 9,42 1,29 0,65 5,26 5,87

15,0 13,40 4,11 5,20 3,46 13,14 3,48 4,40 11,30 18,84 2,58 1,29 10,51 11,73 8,65

25,0 15,12 4,34 5,20 3,46 13,24 3,48 7,03 12,90 21,98 2,75 1,47 10,51 11,73 16,80

25,0 21,80 4,23 5,17 3,45 17,60 3,48 7,16 17,00 29,83 3,19 1,98 10,49 11,70 16,02

17,0 28,19 3,90 5,11 3,42 23,58 3,46 7,43 22,25 39,67 3,73 2,64 10,44 11,65 15,66

8,0 19,19 3,56 5,06 3,41 13,25 3,45 6,38 12,50 22,40 2,00 1,49 10,42 11,62 15,49

25,0 9,31 3,63 4,97 3,41 3,45 5,18 10,41 11,62 15,37

25,0 8,89 3,73 5,00 3,08 3,42 5,13 10,49 11,50 15,24

25,0 8,48 3,62 5,07 2,73 3,38 5,07 10,54 11,36 14,79

25,0 9,08 3,70 5,06 2,72 3,36 5,05 10,49 11,30 14,84

25,0 9,67 3,91 5,05 2,72 3,36 5,05 10,49 11,30 15,35

25,0 9,73 4,16 5,05 2,73 3,37 5,06 10,51 11,32 15,23

25,0 9,99 4,16 5,05 2,73 3,37 5,06 10,51 11,32 15,15

25,0 10,47 3,85 5,05 2,72 3,37 5,06 10,51 11,33 15,50

25,0 10,60 3,74 5,05 2,72 3,37 5,07 10,52 11,34 15,43

25,0 11,01 3,94 5,07 2,74 3,39 5,09 10,59 11,40 15,48

25,0 7,35 4,02 5,10 1,33 0,26 0,75 2,55 3,10 4,64 0,35 3,76 9,90 4,33 4,71 10,51 13,63

8,0 1,54 3,55 3,92 5,15 2,72 0,78 1,33 1,17 1,40 2,08 0,62 7,52 4,58 8,41 9,00 4,78 5,73

17,0 7,11 3,81 5,21 2,78 1,04 1,17 0,54 8,60 7,94 8,17

25,0 7,05 3,86 5,31 2,61 1,04 1,17 0,54 9,49 7,76 7,79

25,0 7,51 3,92 5,40 2,41 1,04 1,18 0,55 9,21 7,93 7,88

25,0 7,67 3,76 5,45 2,33 1,04 1,20 0,56 9,09 8,02 7,96

25,0 7,42 3,82 5,50 2,27 1,04 1,21 0,56 9,06 8,02 8,05

25,0 7,22 4,02 5,55 2,41 1,04 1,22 0,57 9,27 8,11 8,13

25,0 7,09 4,04 5,58 2,56 1,04 1,24 0,57 9,48 8,19 8,22

25,0 6,96 3,89 5,55 2,32 1,04 1,25 0,58 9,17 8,27 8,29

25,0 6,78 3,93 5,46 2,55 1,04 1,26 0,58 8,95 8,32 8,34

25,0 6,93 4,14 5,37 3,13 1,04 1,26 0,59 9,48 8,35 8,36

25,0 6,83 4,06 5,34 3,46 1,04 1,26 0,59 10,16 8,37 8,38

17,6 6,69 3,87 5,31 3,75 1,04 1,26 0,59 10,35 0,53 8,37 8,40

4,4 7,05 1,90 3,14 3,33 1,04 0,63 0,30 10,30 1,03 4,19 4,20

3,0 7,36 0,96 1,43 0,52 5,15 0,98

10,0 4,26 0,96 0,88

15,6 1,11 1,01 0,70
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

92,955000

92,975000

93,000000

93,025000

93,050000

93,059700

93,067900

93,075000

93,100000

93,123400

93,125000

93,150000

93,155000

93,162000

93,178000

93,185000

93,200000

93,225000

93,250000

93,267000

93,275000

93,300000

93,325000

93,350000

93,375000

93,400000

93,425000

93,450000

93,475000

93,500000

93,525000

93,550000

93,558000

93,575000

93,600000

93,625000

93,650000

93,675000

93,700000

93,725000

93,750000

93,775000

93,800000

93,825000

93,842600

93,847000

93,850000

93,860000

93,875608

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu

48,72 19,23 25,55 17,05 18,15 25,27 52,07 58,22 75,27

231,16 72,61 102,38 68,43 47,50 70,98 119,79 48,00 62,80 17,70 208,80 234,00 304,70

321,13 88,82 129,05 86,13 153,19 86,88 173,03 157,50 235,50 46,88 262,13 293,25 396,25

318,45 92,37 129,90 86,43 272,50 87,07 177,29 257,50 432,00 60,50 262,75 293,25 416,88

426,22 95,02 129,94 86,43 572,10 87,08 189,79 423,75 746,25 84,62 262,75 293,25 432,12

207,65 37,59 50,44 33,55 317,12 33,79 77,91 212,92 380,43 36,86 101,95 113,78 171,74

301,79 211,95 32,02 42,62 28,36 208,73 28,56 54,75 168,10 300,37 34,93 86,18 96,19 146,86

374,61 366,74 27,94 36,89 24,55 119,26 24,73 37,11 64,61 115,45 34,36 74,62 83,28 128,47

1 389,88 1 286,56 92,87 129,89 86,43 418,38 87,07 130,68 0,00 0,00 121,50 262,75 293,25 458,12

1 256,55 1 197,41 81,08 121,58 80,90 395,17 81,50 122,32 218,79 370,89 100,85 245,93 274,48 443,55

53,42 40,82 5,51 8,31 5,53 35,01 5,57 10,41 30,24 50,48 5,97 16,82 18,77 31,46

420,70 87,81 129,90 86,43 491,78 87,07 187,56 376,25 588,75 80,38 262,75 293,25 508,13

81,01 17,89 25,98 17,29 64,09 17,41 23,02 55,25 80,07 13,60 52,55 58,65 51,95

55,76 24,99 36,39 12,10 46,07 12,19 38,85 57,16 9,52 36,79 41,06

56,96 93,28

44,73 25,97 40,80 12,10 50,17 12,19 39,55 65,94 9,03 36,79 41,06

201,07 61,65 77,94 51,86 197,06 52,24 66,05 169,50 282,60 38,70 157,65 175,95 129,68

378,00 108,50 129,89 86,43 331,08 87,07 175,68 322,50 549,50 68,62 262,75 293,25 420,00

544,88 105,82 129,29 86,13 440,01 86,88 179,03 425,00 745,75 79,63 262,13 292,50 400,50

479,23 66,36 86,94 58,19 400,81 58,80 126,36 378,25 674,39 63,41 177,48 197,96 266,13

153,51 28,48 40,44 27,30 106,00 27,61 51,05 100,00 179,20 16,00 83,32 92,96 123,92

232,69 90,62 124,31 85,31 86,31 129,58 260,25 290,50 384,25

222,17 93,36 124,95 76,91 85,45 128,34 262,13 287,50 380,88

211,91 90,44 126,87 68,30 84,42 126,84 263,37 283,87 369,75

227,04 92,55 126,53 67,99 84,06 126,33 262,13 282,50 370,88

241,78 97,83 126,26 68,00 84,07 126,35 262,13 282,38 383,63

243,13 103,99 126,14 68,18 84,26 126,61 262,75 283,00 380,75

249,87 104,06 126,13 68,18 84,26 126,61 262,75 283,00 378,63

261,77 96,23 126,13 68,08 84,25 126,61 262,75 283,12 387,50

264,91 93,60 126,26 68,11 84,26 126,66 262,88 283,38 385,75

275,31 98,39 126,74 68,61 84,74 127,36 264,63 285,00 387,00

183,87 100,49 127,47 33,23 6,50 18,67 63,70 77,58 115,88 8,65 94,00 8,65 247,50 108,12 117,62 262,75 340,75

12,28 28,40 31,33 41,17 21,74 6,24 10,64 9,34 11,19 16,60 4,93 60,16 4,93 36,60 67,24 71,96 38,24 45,84

120,78 64,72 88,55 47,21 17,68 19,83 9,19 146,11 9,19 134,98 138,80

176,19 96,41 132,70 65,16 26,00 29,31 13,60 237,12 13,60 194,00 194,75

187,75 98,10 135,07 60,21 26,00 29,62 13,75 230,13 13,75 198,25 196,88

191,65 94,00 136,32 58,23 26,00 29,95 13,90 227,13 13,90 200,50 199,00

185,58 95,37 137,56 56,64 26,00 30,27 14,05 226,37 14,05 200,50 201,12

180,53 100,42 138,79 60,25 26,00 30,59 14,20 231,63 14,20 202,63 203,25

177,14 100,92 139,38 64,10 26,00 30,91 14,35 236,87 14,35 204,75 205,37

174,01 97,34 138,76 57,94 26,00 31,19 14,48 229,13 14,48 206,63 207,25

169,48 98,34 136,52 63,87 26,00 31,39 14,57 223,63 14,57 208,00 208,50

173,23 103,50 134,30 78,25 26,00 31,51 14,63 236,87 14,63 208,75 209,00

170,78 101,49 133,45 86,57 26,00 31,57 14,66 254,00 14,66 209,13 209,50

117,74 68,03 93,52 66,01 18,30 22,25 10,44 182,16 10,44 147,31 147,84

31,00 8,34 13,79 14,63 4,58 2,78 1,32 45,32 1,32 18,41 18,48

22,09 2,88 4,28 1,56 15,45

42,62 9,64

17,25 15,69

15



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Výkop náspu
Výkop 
zářezu

Zpětný zásyp 
výkopu

SKL NKL
 8-16 výplň 

vedle U; 
trativod

podkl.a výpln. 
C12/15

0-32 0-63 0-63 svah.st. 0-90 ZZ (C/V) AC16+ GTX GTX svah. st. GMŽ GMŽ svah. st. odhumus zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32 ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) vč. 

odřezů
ÚZP vč. odřezu, 
mimo v.v. 0-32

87,942171 0,00 1,00

Výměra z příčných profilů

pr
až

co
vé

 
po

dl
ož

í

ná
sy

p

(km)

ob
je

kt
y 

/ 
te

ré
n

t/m3
koef. 

nakypření/nero
vnosti povrchu

objem  1 
starého 
pražce

objem  1 
nového 
pražce

počet 
starých 
pražců

počet 
nových 
pražců

m3  v 
nakypřeném 
stavu (pro 
výstavbu)

31 683,5 m3 2,00 63 367,0 t 1,20  -  -  -  - 38 020,2

29 462,6 m3 2,00 58 925,1 t 1,20  -  -  -  - 35 355,1

3 103,5 m3 2,00 6 207,0 t 1,20  -  -  -  - 3 724,2

22 638,7 m3 1,95 44 145,4 t 1,15 0,081  - 20 271  - 24 392,5

29 456,7 m3 1,95 57 440,6 t 1,15  - 0,101  - 19 424 31 913,4

7 130,3 m3 1,95 13 904,1 t 1,10  -  -  -  - 7 843,3

2 837,1 m3 2,10 5 957,9 t 1,00  -  -  -  - 2 837,1

4 392,4 m3 2,00 8 784,9 t 1,20  -  -  -  - 5 270,9

8 426,6 m3 2,00 16 853,2 t 1,15  -  -  -  - 9 690,6

6 987,6 m3 2,00 13 975,1 t 1,15  -  -  -  - 8 035,7

9 525,7 m3 2,00 19 051,4 t 1,20  -  -  -  - 11 430,9

9 262,9 m3 2,10 19 452,1 t 1,10  -  -  -  - 10 189,2

1 722,4 m3 2,20 3 789,3 t 1,05  -  -  -  - 1 808,6

doplnění novým kamenivem po recyklaci SKL ve smyslu hierarchie v TZ kap. 5.4 str. 20

9 048,8 m3 1,95 17 645,1 t 1,15 10 406,1

18 433,2 m3 1,95 35 944,7 t 1,15 21 198,2 objem starých pražců 1692,43
2 262,2 m3 2,00 4 524,4 t 1,20 2 714,6 objem nových pražců 1974,76
2 130,2 m3 2,00 4 260,5 t 1,20 2 556,3

t/m3 hmotnost  v rostlém stavu koef. nakypření
m3  v 

nakypřeném 
stavu

NKL recyklované

NKL tř. BI fr. 31,5 - 63 mm

0-32 nové

0-32 recyklované

recyklované kamenivo ze SKL fr. 31,5 - 63 mm

nově dovezené kamenivo KL fr. 31,5 - 63 mm

recyklované kamenivo ze SKL fr. 0 - 32 mm

nově dovezené kamenivo fr. 0 - 32 mm

objem v rostlém stavu 

0-90

ZZ (C/V)

AC16+

Výkop zeminy / zrniny / horniny (v rostlém stavu bez rezervy na nakypření)

Výkop zeminy / zrniny / horniny (v rostlém stavu bez rezervy na nakypření)

Po zhutnění nad opěrnou zdí km 93,068 - 93,123 

Staré kolejové lože (bez rezervy na nakypření, bez odečtení kubatury starých pražců); mezi km 89,600 - 89,850 dvounásobná tloušťka

Nové kolejové lože bez odečtení kubatury nových pražců po konečné úpravě (přehrnutí, uhrabání, příp.zavibrování)

zásyp z DK fr. 8 - 16 mm za prefa UCH a UCB; výplň trativod. ryhy

bet. C 12/15 pod a po bocích do výšky spodku odvodňovacích otvorů prefa UCH a UCB ve sklonu 5% k otvorům

Výkop náspu

Výkop zářezu

SKL

NKL

0-32

0-63

0-63 svah.st.

asfaltová vrstva tl. 0,07 m
zlepšená zemina (95% komb.C/V 8 800 m3, 5% cem. 463 m3) 

objem  v rostlém stavu (dle 
výpočtu v hárku)

hmotnost v rostlém stavu

 8-16 výplň vedle U

podkl.a výpln. C12/15

vyrovnávací vrstva DK fr. 0 - 32 mm tl. min 0,15 m, zvětšená koeficientem nerovnosti skalního povrchu 1,15

konstrukční vrstva DK fr. 0 - 63 mm tl. 0,25 m

vrstva DK fr. 0 - 63 mm (pro úpravu svahových stupňů); nad opěrnou zdí km 93,068 - 93,123 je počítána jako ochranná vrstva tl. 0,6 m

podkladní vrstva DK fr. 0 - 90 mm tl. 0,30 m 

Zpětný zásyp výkopu

16



                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

Vzdálenosti 
mezi řezy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

Průměry z výměr z příčných profilů

AC16+ GTX GMŽ
GTX svah. 

st.
GMŽ svah. 

st.
ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32Výkop náspu SKL NKL

 8-16 výplň 
vedle U; 
trativod

0-32 0-63 0-90 ZZ (C/V) ÚPV 0-90
ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32
zahumus

0-63 svah. 
st.

Výkop 
zářezu

odhumus
podkl.a výpln. 

C12/15

Zpětný 
zásyp 

výkopu

(m)

Σ

t/m3 / t/m2

koef. 
nakypření / 
překrytí / 
ztratné

38 994,2 m2 0,00050 19,50 t 1,10 42 893,6 m2

5 751,1 m2 0,00050 2,88 t 1,10 6 326,2 m2

10 164,5 m2 0,00033 3,35 t 1,05 10 672,7 m2

9 932,3 m2 0,00033 3,28 t 1,05 10 429,0 m2

1 322,0 m3 1,50 1 983,1 t 1,15 1 520,3 m3

1 722,4 m3 1,50 2 583,6 t 1,15 1 980,8 m3

28 662,8 m2  - 1,05 30 095,9 m2

24 180,2 m2  - 1,05 25 389,2 m2

24 708,3 m2  - 1,05 25 943,7 m2

31 239,7 m2  - 1,05 32 801,7 m2

25 186,2 m2  - 1,05 26 445,6 m2

14 487,7 m2  - 1,05 15 212,1 m2

5 933,44

5 823,60

Odvodnění ZAST Hamry n/S

1 1 152,50 m 9,30 m  2 / 1

1 1 247,90 m 373 m odbočka s redukcí 45° DN 300/150 1

5 20,84  / 1,21 Š1  0,78m Š3 2,00m Š5 1,99m Š7 1,97m Š9 1,94m Š11 1,93m Š13 0,70m 1

5 12 2 Š2  0,83m Š4 1,84m Š6 1,85m Š8 1,88m Š10 1,91m Š12 1,92m Š14 0,51m  1 / 1 / 1
14 1,1 m3plotna bet. 500x500x50 mm pod šachtové dno podklad DK fr.0-32 mm pod Š1 - Š14 tl.150 mm

 -

m

m

Geotextílie separační netkaná nerecyklovaná (+10% na překrytí, vytažení a zástřihy)

Geotextílie separační netkaná nerecyklovaná (+10% na překrytí, vytažení a zástřihy); na svahové stupně

Geomřížka tuhá, monolitická, nelepená, nespájená, dvouosová (+5% na překrytí a zástřihy)

Geomřížka tuhá, monolitická, nelepená, nespájená, dvouosová (+5% na překrytí a zástřihy); na svahové stupně

odhumusování 0,15 m (bez rezervy na nakypření)

zahumusování 0,10 m / 0,15 m v místě svah.stupňů (bez rezervy na nakypření)

úprava povrchu pláně železničního spodku KV DK fr. 0 - 63 mm; rozprestření, urovnání, hutnění

GTX

GTX svah. st.

GMŽ

GMŽ svah. st.

odhumus

zahumus

ÚPŽS 0-63

ÚPŽS AC

ÚVV 0-32

úprava povrchu pláně železničního spodku asfatové vrstvy; rozprestření, urovnání, valcování

úprava povrchu vyrovnávací vrstvy DK fr. 0 - 32 mm; rozprestření, urovnání, hutnění

úprava povrchu podkladní vrstvy DK fr. 0 - 90 mm; ; rozprestření, urovnání, hutnění

úprava povrchu zlepšené zeminy; hutnění

úprava povrchu zemní pláně mimo podkladu pro v.v. DK fr. 0 -32 mm

 plocha / objem  v rostlém 
stavu (dle výpočtu v hárku)

 čistá hmotnost / 
hmotnost v rostlém stavu

plocha / objem  v 
nakypřeném stavu (pro 

výstavbu)

 -

 -

 -

délka trati dle staničení dotčená rekonstrukcí celkem (včetně SVVK) (m)

ÚPV 0-90

ÚZZ (C/V) vč. odřezů
ÚZP vč. odřezů, mimo v.v. 0-32

 -

 -

poklop pro DN600 B125 poklop pro DN400 B125

šachta klasická DN 600/250

šachta klasická DN 600/300

šachta kombinovaná průběžná DN 600/250/150

šachta kombinovaná průběžná DN 600/300/150

šachta komb. průběžná 90° DN 400/2x350/2x150

šachta kombinovaná "T" DN 400/3x350

prodlužovací trouba DN 600  / DN 400 Σ m

trouba transportní DN 250 SN8

trouba transportní DN 300 SN8

redukce DN 300/350 / 250/300

délka dle staničení koleje č.1 pro výměnu žel.svršku a spodku (m)

trouba transportní DN 350 SN8

trouba drenážní DN 150 (perf.120°)

koncová zátka DN 300 / 250 / 150

oblouk 45° DN 150
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                  Příloha č.1 Výpočet kubatur, výměry objektů Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) SK_01-00-01 Železniční svršek a spodek           

Staničení

87,942171

87,950000

(km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

Množství mezi profily

GMŽ svah. 
st.

GTX svah. 
st.

0-63 svah. 
st.

ÚZP vč. 
odřezu, mimo 

v.v. 0-32

ÚZZ (C/V) 
vč. odřezů

ÚPV 0-90ZZ (C/V) AC16+ GTX GMŽ odhumusNKL
 8-16 výplň 

vedle U
0-63 0-900-32

podkl.a výpln. 
C12/15

zahumus ÚPŽS 0-63 ÚPŽS AC ÚVV 0-32
Výkop 
násypu

SKL
Výkop 
zářezu

Zpětný 
zásyp 

výkopu

31 683,52 29 462,56 3 103,48 22 638,67 29 456,73 7 130,28 2 837,09 3 819,50 8 426,58 6 987,57 9 525,71 9 262,92 1 722,43 38 994,15 5 751,13 10 164,49 9 932,34 1 322,04 1 722,43 28 662,77 24 180,23 24 708,25 31 239,68 25 186,24 14 487,73

2 ks

1 ks m m

1 ks Levý (m) Pravý (m) L+P (m) t / m L+P (t) Levý (m) Pravý (m) L+P (m) t / m L+P (t)

5 822,64 5 825,32 11 647,96 0,06005 699,46 5 830,35 5 833,03 11 663,38 0,06005 700,39

L nutný 
počet (ks)

P nutný 
počet (ks)

m/ks počet (ks) dl. (m)
L nutný 

počet (ks)
P nutný 

počet (ks)
m/ks počet (ks) dl. (m)

1,7 m3 26 26 75,00 52 3 900,00 26 26 75,00 52 3 900,00

12 ks 33 33 120,00 66 7 920,00 33 33 120,00 66 7 920,00

40,14 m2 1 1 7,00 2 14,00 1 1 7,00 2 14,00

72,2 kg Σ (m) 11 834,00 Σ (m) 11 834,00

151,2 kg kolej č.1 kolej č.2 kolej č.1 kolej č.2 kolej č.1 kolej č.2

46,2 kg 8 8 575,96 576,72 3 169,17  -

44,5 m 12 12 10 717,00  -  - 2 857,77

1 ks počet svarů 60E2 stykovým odtavovacím způsobem 120 120 počet starých pražců SB6 d (ks)  - 9 554,00 3 745,12 3 434,49

0,97 m počet svarů 60E2 tavným způsobem (závěrné svary+LIS) 44 44 2 892,24 2 597,33

počet řezů nových kolejnic 60E2 (R260+R260→LIS+350HT→LIS) 48 48 0,33 0,33

delka staré koleje (k.č.1 SB8+e+S49, k.č.2+SB6+d+S49) (m) 5 830,69 5 838,40 271,140 255,283

11 661,38 11 676,82 1,929 1,720

1,1 m2 470 470 3,858 3,439

41,0 m2

1 ks 7 ks ks á 4,0 m ks á 4,5 m m t m3

3,06 m 24,5 m2 HEB 100 1434 216 6708 136,84 17,44

3,84 m3 13,41 kg fošny tl.70  -  -  - 118,86 206,39

14 m2 pažení  - 2465  -  -

2,7 m3

Přechod TZZ3 do DN - vyustění do rybníku (km 89,025) + ZAST 
Hamry n/S (km 90,215)            železobet. vtok.objekt 1,6x1,6 m (pro 

3 objekty)

kolej č.2kolej č.1

dl. nových kolejnic. pásů 60E2 v novém kolejovém roštu

potřebný počet a délka kolejnic 60E2

šachtove pouzdro DN 250

šachtove pouzdro DN 300

šachtove pouzdro DN 150

beton ČSN EN 206-1 – C30/37 XC4, XF3 
(CZ) - Cl 0,4 – Dmax16-S3

2,7 m3

5 823,98 5 831,68

počet řezů starých kolejnic S49 (KP á 25 m)

kolejnice 60E2 kvality R260 (á 75 m)

kolejnice 60E2 kvality 350HT (á 120 m)

kolejnice přechodové 60E2/R65 (do ŽST Sázava u Ž.)

nový kolejový rošt 60E2 na bet. pražcích dl.2,6 m, m≥280kg

počet LIS 60E2 dl. 3,5 m kv. R260

trouba DN 150 (rybník)
šachta klasická DN 400 vtok/výtok

plotna betonová 500x500x50 mm na ukončení "U" prefa 

km 88,215, 88,200, 89,420, 90,490, 90,495, 91,375, 92,344, 92,430, 93,550, 
93,558

předpokl. pažení pro zajištění vedlejší provoz.koleje

dlažba spárovaná cem. kamenná do betonu tl. 0,1 m

podklad DK fr. 0-32 mm

zv.síť KY 49 100/100/8   2x3 m

zv.síť KY 49 100/100/8 na 3 obj.

bet.výztuž ø 8,10 (třmeny, trny, zesílení)

Vyustění v km 90,414 9 za ZAST Hamry n/S, železobet. objekt, skluz

hm. vystroj. starých pražců SB8 (t)

hm. vystroj. starých pražců SB6 (t)

starý kolejový rošt celkem

poklop DN 400 B125 1ks

počet LIS 60E2 dl. 3,5 m kv. 350HT

délka starých kolejnic S49 (m)

počet starých pražců SB8 e (ks)

hmotnost starých kolejnic S49 (t)

beton ze starých pražců (t)

železo na starých pražcích (t)

plast na starých pražcích (t)

pryž na starých pražcích (t)

dřevo  ze starých pražců (t)

30 ks

dlažba spárovaná cem. kamenná do štěrkopísku

mříž (lapač splavenin)

rám (lapač)

prodluž.trouba DN 400

bednící tvárnice 500x250x150 mm

bednící tvárnice 500x250x250 mm

obetonování park. obrubníků C16/20 X0

výplň tvárnic a obetonování silničních obrubníků a tvárnnic bet. 
C30/37 X0, XF3

4,07 m / 5 ks

13,20 m / 14 ks

5 ks

4 ks

0,32 m3

0,22 m3

šachtové pouzdro DN 350

trouba DN 350

beton C30/37 XC4, XF3 (CZ) - Cl 0,4 – Dmax16-S3

dlažba spárovaná cem. maltou kamenná do betonu, tl. 0,2 m

podklad DK fr. 0-32 mm

zv.síť KY 49 100/100/8   2x3 m

zv.síť KY 49 100/100/8, čistá plocha

bet.výztuž ø 8,10 (třmeny, trny, zesílení)

obrubník silniční, zkosený 1000x250x150/100

obrubník parkový 1000x250x50
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