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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Předmětem projektu je stavebně konstrukční řešení úprav železniční stanice v Chebu. Tato 
projektová dokumentace je vypracována ve stupni PDPS – Dokumentace provedení stavby. 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Typ dokumentace Technická zpráva 

Charakter konstrukce Rekonstrukce 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Dílčí část PDPS 

 

1.2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
▪ Archivní dokumentace objektu (07/1959) 
▪ Statický výpočet – oprava střech nádražní budovy (Čech, 02/2018) 
▪ Stavebně technický průzkum (Vonka, 02/2022) 
▪ Studie architektonického řešení (Sagasta, 09/2022) 
▪ Inženýrsko-geologický průzkum (iGEO, 2024) 
▪ Základní korozní průzkum (JEKU, 02/2024) 
▪ STP – doplnění, destruktivní sonda do žb vazníku (Vonka, 08/2022) 
▪ SŽ S13 – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na 

železnici, 2023 
 

 

1.3 POUŽITÉ NORMY 
▪ ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 
▪ ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
▪ ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
▪ ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
▪ ČSN EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
▪ ČSN EN 1996 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
▪ ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
▪ ČSN EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
▪ ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí 
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1.4 POPIS OBJEKTU 
Posuzovaný objekt je železniční stanice ve městě Cheb. Železniční stanice je složena 
z prostřední výškové části, dvou navazujících 2 podlažních částích a na okrajích částmi, které 
jsou jednopodlažní. Celý objekt je podsklepen.  
 

 
 
 
Původní zděná budova z poloviny 19.století, která byla za druhé světové války kompletně při 
náletech zničena, byla mezi lety 1958-1962 nahrazena novou budovou. Autorem projektu (r. 
1956) byl architekt Josef Danda ze Státního ústavu dopravního projektování v Praze 
(SÚDOP). Vlastní stavba byla rozdělena na 5 etap podle dilatačních úseků, které jsou značeny 
číslicemi 1 až 5. Později pak byla dobudován objekt pošty a celnice. Nádražní budova spojuje 
tři objekty, z nichž hlavní je dominantní výšková budova patřící do dilatace 3. Konstrukční 
systém u výškové budovy je železobetonový skelet, v ostatních částech jde o prefabrikovaný 
systém desek na zděných stěnách či trámech. Hlavní výškový objekty má šest nadzemních 
podlaží a jedno podzemní. Celková výška objektu je 27,0m nad terénem.  
 
V objektu bude docházet k bouracím pracím, které se dotknou zejména: 
- Vnitřních nenosných příček  
- Prostupy stropy jednotlivých podlaží pro provedení rozvodů TZB  
- Výtahová šachta 
- Případné zesilování stropů, trámů, pilířů v místech uvažovaných zásahů 
- Zcela nové venkovní parkoviště (samostatný projekt) 
(Zdroj: 221024_CHEB_AS_R6.pdf, Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Cheb, Praha, 
09/2022) 

 

 

Výšková 
část 

2NP 

1NP 
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1.4.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Popis konstrukčního řešení vychází z archivní dokumentace. Konstrukčně se jedná o podélný 
stěnový systém. Objekt je založen na základových pasech. Pasy jsou dle dostupných 
informací tvořeny kameny různých velikostí a jsou prolévané betonem. Z těchto základových 
konstrukcí pokračují svislé konstrukce podzemního podlaží (stěny a sloupy).  Tloušťka 
obvodových nosných stěn je odstupňována po podlažích. V podzemních podlažích jsou 
tloušťky 500 až 700 mm. Stěny 1NP jsou tloušťky 500 mm a postupně se zužují až do 2 NP.  
Příčky jsou provedeny z plných pálených cihel různých tlouštěk. Základová pochozí deska je 
tloušťky 100 mm a je provedena na podkladním betonu a hydroizolaci.  
 
Vodorovné konstrukce se liší typově dle části objektu a také dle patra. Stropní konstrukce 1PP 
tvoří především monolitické trámové stropy. Dále pak skládané stropy ze škvárobetonových 
vložek a monolitické deskové stropy. Dimenze se liší v závislosti na rozpětí a účelu místnosti. 
Desky trámových stropů jsou obvykle v tloušťce 50,60 příp. 80 mm. Rovné monolitické desky 
jsou tvořeny deskami tlouštěk od 100 mm až po 200 mm, v místě krytu, CO má stropní deska 
tloušťku 450 mm. 
 
Stropní konstrukce 1NP jsou tvořeny skládanými stropy, kdy výška vložky je 240 a 290 mm. 
Chodbové trakty jsou zastropeny prefa panelem mocnosti 90 mm a 140 mm. V levé části se 
poté nachází stropy monolitické žebrové. Tloušťka desek a dimenze žeber se liší. Stropní 
konstrukce 1NP bytového křídla jsou tvořeny monolitickými žebrovými stropy. Stropy v hlavní 
budově jsou také monolitické s žebry. 
 
Stropní konstrukce ve 2NP jsou pro obě křídla shodné a jsou vytvořeny příhradovými 
železobetonovými vazníky (SZP1–12/3) a trámovým žb. stropem. 
 
Konstrukční systém výškové budovy je monolitický žb. skelet, stropy jsou tvořeny jako 
monolitické trámové/žebrové. 
 

2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
2.1 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 
Byly provedeny základní stavebně technické průzkumy. O prvním je zmínka v podkladu 
221024_CHEB_AS_R6.pdf, Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Cheb, Praha, 09/2022, 
druhý provedl Vonka, 02/2022. Zjištěné závěry jsou zcela respektovány v provedených 
statických posouzeních.  
 
V případě realizace záměru je nutné provádět dodatečný stavebně technický průzkum stavbou 
a po konzultaci se statikem reagovat případným upraveným technický řešením. Dále je nutné 
brát v úvahu to, že provedené průzkumy nemohou určit přesný rozsah porušení a degradace 
konstrukcí. Byly provedeny lokální sondy do stávajících stropních konstrukcí. Nebyly dodány 
informace o přesné únosnosti a statickém působení stropních konstrukcí. 
 
Aktuálně provedený průzkum (Vonka, 02/2022) neuvádí žádné zhodnocení stavu ani 
doporučení pro další stupně dokumentace. Z průzkumu je patrné, že stav výztuže a betonu  
odpovídá stáří konstrukce, která je již za svou návrhovou životností. Provedené sondy STK 
odhalily na některých místech konstrukce korozní úbytky a narušenou krycí vrstvu betonu. 
Jedná se nejspíš o kombinaci vlivu karbonatace betonu a přítomnosti vlhkosti (z provozu, v 
1PP vzlínání vody ze základů). Sledované korozní úbytky cca 1,0 mm můžou mít vliv na 

http://www.elsaconsulting.eu/
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únosnost konstrukce a v kriticky zasažených místech je potřeba provést sanaci. Průzkum také 
zjistil následující konstrukční materiály: 
   

• Beton: většinou odpovídá třídě C20/25, podle PD by měl beton odpovídat min. třídě 
C16/20 

• Ocel: dle PD 10002 – fyk = 210 MPa – hladká výztuž 

• Zdivo: nebylo zkoumáno v rámci STP 

V části suterénu, kam zatéká povrchová voda a následně dochází k degradaci betonu, bude 
zapotřebí provést sanaci této části železobetonové konstrukce. Budou odstraněny porušené 
části konstrukce otryskáním, následné očištění výztuže a její sanace a reprofilace prvků 
vhodnými sanačními materiály. Na základě dostupných informací o stavu budovy (Stavebně-
technický průzkum provedený Ing. Stanislavem Vonkou koncem roku 2017) počítá záměr 
projektu s provedením izolace na zamezení zatékání vody do stropních konstrukcí v suterénu 
objektu. Dále je potřeba odstranit omítky v místech narušení cihelných zdí, přespárování 
cihelného zdiva a aplikace cementové omítky přes výztužnou tkaninu u výplňových stěn. 
Záměr dále počítá s úpravou povrchů interiéru. Tedy oprava omítek a nášlapných vrstev v 
místnostech, které byli v minulosti ve velmi špatném stavu.  
 
Sanace žb. konstrukcí se předpokládá zejména u konstrukcí 1PP, kde se předpokládá 
zrychlená degradace vlivem zvýšené vlhkosti. Sanace zahrnuje odstranění nesoudržné vrstvy 
betonu otryskáním a očistěním výztuže a opatřením antikorozním nátěrem a reprofilací 
správkovými maltami, případně doplněním zkorodované výztuže, podrobněji popsáno 
v technickém řešení. 
 
Z pohledu současné technické normy pro zatížení ČSN EN 1991-1-1 ((Eurokód 1): Zatížení 
konstrukcí – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb) je dominantní 
užitné zatížení stanoveno jako zatížení pro kancelářské plochy. Zatížení je kvalifikováno jako 
kategorie B, kdy hodnota zatížení je qk = 2,5 kN/m2. Společné prostory nádraží jsou uvažovány 
jak přístupné plochy ve veřejných a administrativních budovách (kat. C3) qk = 5,0 kN/m2. 
 
Další zjištěné místo s výraznou degradací bylo zjištěno v místě trámového žb. stropu 
nacházejícím se přímo pod hlavním vstupem do nádražní haly. Vzhledem k výraznému 
zmenšení průřezu výztuže (třmínek trámu přerušen) a ztrátě soudržnosti betonu vlivem 
expanze korozních produktů výztuže je výrazně snížena spolehlivost konstrukce, zároveň se 
jedná o místo, kde dochází k pravidelné koncentraci lidí.  Stav konstrukce v tomto místě byl 
vyhodnocen jako havarijní!  Bylo navrženo dočasné statické zajištění pomocí stojek. 
 

2.2 SONDA PROVEDENÁ NA ŽB PŘÍHRADOVÉM VAZNÍKU 
Byla provedena destruktivní sonda ke spodní výztuži dolního pasu. Sonda objevila vyztužení 
4xR14 výztuží typu ROXOR. 
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2.3 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  
V roce 2024 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (IGP), ten potvrdil závěry 
z historického IGP z roku 1959. Průzkum byl realizován především pro zjištění základových 
podmínek pro založení nového objektu parkoviště.  
 
Závěry z IGP: 

• Základové poměry jsou spíše jednoduché, kdy jsou vrstvy průběžné, a hladina 
podzemní vody nebyla do hloubky 8,0 m zjištěna a nebude ovlivňovat založeni. 

• Pod 0,8 m mocnou vrstvou navážky jsou přítomné písčité jíly a od hloubky přibližně 6,5 
m střednězrnné a občasně jílovité písky. Zeminy nejsou příliš únosné, svědčí o tom 
nízký Edef získaný interpretaci DPH i Eoed stanoveny laboratorně. 

• Zeminy spadají do I. třidy těžitelnosti (ČSN 73 6133) a do II. Třidy vrtatelnosti (ČSN P 
73 1005). 

• Nezámrzná hloubka je v 1,0 m. 

• Radonový index je střední (viz příloha 5). 

• Analýza těžkých kovů potvrdila nízký obsah vyhovující vyhl. 273/2021 Sb. 

• a navazuji vyhlášce 455/2022 Sb. 

• Při navrhování konstrukce je nutné uvažovat se zatížením zemětřesením! 
 
 

2.4 KOROZNÍ PRŮZKUM 
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3. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 ZATÍŽENÍ 
Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí a je uvedeno 
ve statickém výpočtu. Případně bylo zatížení dodáno objednatelem posudku. 
 

3.2 POUŽITÉ METODY 
Analýza konstrukce je prováděna na základě skutečného chování konstrukce numerickými 
modely sestavenými programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). Byly 
sestaveny dílčí modely jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce je zatížena dle 
současných technických norem. 
 

3.3 POSOUZENÍ 
Nosné konstrukce jsou navrženy ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem a 
návazných předpisů. Předběžným statickým (dynamickým) výpočtem bylo prokázáno, že nově 
navržené nosné konstrukce vyhovují z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti), tak i z hlediska 
2.MS (mezní stav použitelnosti). Maximální celkový průhyb podle ČSN EN 1992-1-1 od kvazi-
stálého zatížení nesmí překročit hodnotu 1/250 L (1/400 v místě příček). L = osová vzdálenost 
podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení. 
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4. POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
 

4.1 MATERIÁLY NOVÝCH KONSTRUKCÍ 
4.1.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE 
Materiál BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13670 

• C25/30 – XC1      dobetonávky stropní 

• C30/37 – XC2, XA1, XF3, kryst. přís ada  ZD, stěny nádrže 

• C30/37 - XC4, XA1, XF3    stropní desky nádrže 

• C30/37 XC2, XF3, XA1    základový rošt pod nádrží 
 
VODOSTAVEBNÍ BETON (VS): 
- BETON S KRYSTALIZAČNÍ PŘÍMĚSÍ 
- NÁBĚH PEVNOSTI 90 DNŮ 
- MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 35 mm 

Krytí výztuže 
Dobetonávky (oba povrchy)   … 30 mm 
Nádrž (oba povrchy)    … 50 mm 

 

Materiál  VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080 
  B500B, sítě KARI 

Uvažované hodnoty modulu pružnosti ve stáří betonu 28 dní jsou dle ČSN EN 1992-1-1 pro 
jednotlivé třídy betonu následující: 
 

Třída 

betonu 

Modul 

pružnosti Ecm 

(GPa) 

C25/30 31 

C30/37 32 

 

Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu 
musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže 
bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu, tj. před zahájením prací, 
investorovi k odsouhlasení. 
Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich 
ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování 
a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 13670, ČSN EN 206-1 a kap. 18 
TKP. 
 

4.1.2 ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
Materiál ZDIVO dle ČSN EN 1996, ČSN 73 2310,  
Dozdívání otvorů provádět ze stejné jakosti zdiva, jako zdivo stávající. 
Zdivo užité pro zazdívaní otvorů musí mít minimálně stejné parametry jako užité zdivo 
Stávající zdivo P20, M10 (předpoklad) 

http://www.elsaconsulting.eu/
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4.1.3 OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Návrh ocelových konstrukcí je provedený z ocelových profilů za tepla válcovaných a svářených 
z plechů za tepla válcovaných v pevnostní třídě S235/JR podle ČSN EN 10025+A1. 
Dodávka bude s dokumenty kontroly jakosti st. 2.2 podle ČSN EN 10204. 
Konstrukce budou v mostárně svářené, na stavbě svářené a šroubované. Meze pevnosti 
a kluzu svářeného materiálu podle EN 1993-1-8 – viz tabulka: 
 

 S235 

mez kluzu, t<40mm 235-305 

mez pevnosti, t<40mm 324-432 

mez kluzu, t>40mm 215-280 

mez pevnosti, t>40mm 306-408 

 
Konstrukce jsou zařazené do třídy provedení EN 1090-2, tedy EXC2. 
Plechy namáhané kolmo k rovině musí splnit požadavky na laminární praskavost a rozdvojení, 
min Z15. Za kvalitu svarů ručí dodavatel. V případě exponovaných detailů je doporučená 
zkouška ultrazvukem.  
Montážní styky budou šroubované, při dodržení technologických podmínek se může i svářet. 
S výjimkou pozinkovaných prvků. Montážní dělení bude provedené s ohledem na zvyklosti 
dodavatele OK, podmínky dopravy a možnosti stavby. 
 
 

4.2 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

4.2.1 VODONEPROPUSTNOST, OCHRANA PROTI AGRESIVITĚ 
Z hlediska ČSN EN 206-1 je agresivita vodního prostředí vůči betonu hodnocena stupni XA1 
– slabě agresivní prostředí. Tloušťka krycí vrstvy výztuže u konstrukcí v přímém styku se 
zeminou bude min. 50 mm. 
 
Spodní stavba bude izolována tzv. „krystalizační bílou vanou“. Tato „bílá vana“ klade zvýšené 
požadavky na řešení detailů, pracovních a dilatačních spár. Pracovní spáry a prostupy 
základovou deskou a obvodovými suterénními stěnami musí být vodostavebně ošetřeny a je 
nutné je opatřit vhodnými systémovými výrobky pro jejich dokonalé zatěsnění. Při realizaci 
vodotěsných konstrukcí krystalizační vany je nutná zvýšená technologická kázeň, kterou 
upraví dodavatel stavby ve svém technologickém předpisu.  
 
Konstrukce spodní stavby je definována jako konstrukce A1: 

Třída namáhání 1 Trvalý kontakt konstrukce s vodou: - podzemí voda, záplava, dočasná tlaková voda 
- dočasně vzdutá prosakující voda - netlaková voda, výhradně na vodorovných a 
nakloněných plochách 

Třída užívání A Vlhké skvrny na povrchu konstrukce nepřípustné 

 
Pro zajištění vodonepropustnosti konstrukcí musí být použity betonové distanční podložky pod 
výztuž. Pro zajištění vodonepropustnosti stěn je nutno zalepit montážní otvory po spínacích 
tyčích bednění. Na obou lících bude provedeno zalepení zdvojenými betonovými zátkami. 

http://www.elsaconsulting.eu/
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Prostupy železobetonovými vodonepropustnými konstrukcemi budou opatřeny systémovými 
chráničkami s těsněním. Chráničky vložit do bednění. 
 

4.2.2 PRACOVNÍ SPÁRY 
Pracovní spáry ve stropních deskách je možno provádět v 1/3 rozpětí pole se šikmým čelem. 
Žádné pracovní spáry nesmí být hlazeny. Pracovní spáry budou vytvářeny B-pletivem a před 
navazující betonáží musí být řádně očištěny a navlhčeny. 
Pracovní spáry je nutné volit s ohledem na eliminaci smršťování. Pro zamezení vzniku 
smrštovacích trhlin železobetonu musí dodavatel v dílenské dokumentaci a technologických 
předpisech navrhnout náležitá opatření jako jsou smršťovací pruhy, dělení do pracovních 
záběrů, technologické přestávky mezi záběry, vložené trhací lišty, volbu vhodné betonové 
směsi s minimalizací vodního součinitele a postupy řádného ošetřovaní jednotlivých prvků po 
jejich odbednění. Rozmístění pracovních spár bude provedeno v návaznosti na technologické 
postupy betonáže a provádění povrchové úpravy desky. 
 

4.2.3 ŘÍZENÉ SPÁRY 
Obvodové stěny v kontaktu se zeminou (retenční nádrž) budou opatřeny drážkami vytvořenými 
bedněním. Drážka bude vytvořena dřevěnou lištou vloženou do bednění. Mezi výztuž bude do 
stěny v místě smršťovací drážky vložen křížový těsnící plech. Maximální vzdálenost 
plánovaných spár smí být 5 m. 
 

4.2.4 PROSTUPY 
Otvory do velikosti 150x150 mm nebo DN150 mohou být dodatečně vrtány, přesná poloha 
musí být odsouhlasena statikem. Preference je však většinu otvorů vytvořit již při betonáži 
bedněním, tak aby množství dodatečně vrtaných bylo co nejmenší. 
 

4.2.5 TRUBKOVÁNÍ 
Nezbytné trubkování v železobetonových konstrukcích bude součástí dodávky každé profese 
vyžadující trubkování. Trubkování je nutno osadit do bednění před betonáží. Dodavatel pro 
každou profesi vypracuje návrh trubkování, který předloží stavebnímu a autorskému dozoru 
ke schválení. 
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4.3 POŽÁRNÍ OCHRANA 
PO viz ASŘ řešení. V případě aplikace uhlíkových lamel je nutné počítat s aplikací ochranných 
protipožárních desek. V případě ocelových výměn se předpokládá ochrana pomocí 
protipožárních podhledů, případně nátěrů. 

 

4.4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Betonové konstrukce 
Pohledové části vybraných železobetonových konstrukcí budou navrženy ve třídě definované 
v ASR dle směrnice ČBS 03 Pohledový beton.  
 
Ocelové konstrukce 
Vnitřní konstrukce budou opatřeny vícevrstvým antikorozním nátěrem v barvě dle uživatele viz 
architektonicko-stavební řešení. 
 

4.5 GEOMETRICKÉ TOLERANCE 
Betonové konstrukce 
Betonové konstrukce musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, nejsou-li uvedena jiná přísnější kritéria. Betonové konstrukce budou 
provedeny v základní třídě tolerance 1. 
Ocelové konstrukce 
Pro ocel platí tolerance podle příslušných předpisů, podle ČSN EN 1090-2 a souběžně platné 
ČSN 73 2611. 
 

4.6 ZKOUŠKY KONSTRUKCÍ 
Budou provedeny pevnostní (trhací) zkoušky, které prokáží výpočtovou únosnost kotevního 
systému v betonovém podkladu. 

 

4.7 PROTIKOROZNÍ OPATŘENÍ – BLUDNÉ PROUDY 
Na základě provedeného korozního průzkumu je velikost bludných proudů hodnocena I. až 
IV. korozním stupněm – agresivita nízká až velmi vysoká.  
 
Stupeň ochranných opatření je dle TP 124, tab. 1 stanoven na: č. 4 
 
Nosné konstrukce je potřeba chránit proti účinkům bludných proudů. Opatření proti omezení 
účinků bludných proudů jsou definována na základě výsledků korozního průzkumu a předpisu 
SŽ S13 – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, 2023, 
ten udává požadavek na provaření výztuže pomocnými bodovými svary. 
 
Požadavky pro 4. stupeň korozních opatření dle S13: 
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4.7.1 PRIMÁRNÍ OCHRANA 
- primární ochranou je zvýšení předepsaného krytí výztuže – minimální tloušťky betonu krycí 
vrstvy pro předepsanou značku betonu a třídu prostředí jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1, ČSN 
EN 206+A2 a TP 124. 
- standardně se požaduje používat struskoportlandské cementy s tloušťkou krycí vrstvy nad 
výztuží z vnější strany obvodových zdí a základové desky ve styku se zeminou ve výši 50 mm 
,max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8. Pro piloty se stanovuje krytí výztuže min 70 mm. 
- V případě mikropilot bude šíře vrtu volena tak, aby bylo zajištěno krytí mikropiloty 
cementovým mlékem ve výši 40 mm. 
- u železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu překročit 0,4% Cl- 
z hmotnosti cementu. 
- záměsová voda pro výrobu železobetonu musí obsahovat do 500 mg.Cl-.l-1 chloridů. 
- je nutné dodržovat vodní součinitel dle ČSN EN 206-1. Přísady pro snazší dosažení 
zpracovatelnosti nesmí obsahovat více než 0,1% chloridů. 
- použití vodivých distančních vložek pro výztuž je nepřípustné, použijí se betonové kostky - 
týká se všech betonových částí zejména přicházejících do styku s okolním prostředím – 
základová deska a obvodové stěny. Pro piloty budou použity betonové válečky. 
 
Dodavatel předloží protokol ze zkušební laboratoře s chemickým rozborem vlastností 
použitých betonů (obsah chloridů). 
 

4.7.2 SEKUNDÁRNÍ OCHRANA 
 
Spočívá v omezení nebo vyloučení působení agresivního prostředí na betonovou konstrukci 
před nebo po jejím zhotovení vložením materiálů s elektricky izolační schopností (např. systém 
vodotěsných izolací, nátěry nebo impregnace betonu, použití izolačních fólií).  
 
Materiály pro vodotěsné izolace (pevné fóliové bezešvé, stěrkované nebo stříkané), které se 
využijí i pro účely ochrany stavby před účinky bludných proudů musí vykazovat měrný 
elektrický odpor alespoň ve výši 1.109 Ωm. 
Nedoporučuje se používat izolační pásy s elektricky vodivými vložkami. Pro systémy 
vodotěsných izolací lze použít pouze schválené systémy. 
  
Jako systémy sekundární ochrany se upřednostňují natavované asfaltové izolace, svařované 
fóliové izolace, popřípadě bentonitové izolace doplněné svařovanou fóliovou izolací. 
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4.7.3 KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ 
 
Požadavek na provaření výztuže pro stupeň ochranných opatření č. 4 je definován ve 
směrnici SŽ S13. 
 
Předpokládá se návrh nové uzemňovací soustavy. Návrh uzemňovací soustavy bude 
proveden podle samostatné dokumentace. Nová uzemňovací soustava se navrhuje ve 
formě základového zemniče tvořeného provařenou výztuží spodní stavby (piloty, základová 
deska, základové prahy apod.) ve smyslu ČSN 33 2000 5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-3. 
Uzemňovací soustava je tak chráněna alkalickým prostředím betonu, je adekvátně 
dimenzována pro odvedení zkratových a bleskových proudů, její životnost se rovná životnosti 
stavby samotné. Pozice vývodů ze základového zemniče budou připraveny dle návrhu a 
požadavku elektro. 
 
Požadavky na konstrukční opatření dle SŽ S13: 
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Kromě uvedených opatření je nutné dodržet další požadavky uvedené v předpisu SŽ 
S13 – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, 
2023. 
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5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Technické řešení je předloženo na základě dostupných podkladů (archivní dokumentace). 
Stavební úpravy a zásahy musí být v maximální míře navrhovány tak, aby co nejméně 
ovlivňovali fungování stávajících konstrukcí, a to především co se týče jejich přitížení či změny 
statického schématu. Pro potřeby statického posouzení je uvažováno s plnou únosností a 
funkčností stávajících konstrukcí. Je nutné počítat s tím, že provádění může odhalit 
skutečnosti, které povedou na nutnost úpravy technického řešení. 
 

5.1 PŘITÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
 

5.1.1 ZMĚNA ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
Ve výškové části objektu 3NP a 4 NP je požadavek na změnu způsobu využívání některých 
místností (2N10, 3N10, 3N11). Nově je uvažováno s užitným zatížením 5 kN/m2. Ověření 
únosnosti stávajících stropních konstrukcí bylo podrobně ověřeno ve statickém výpočtu těchto 
podlaží. Stávající stropy na požadované zatížení vyhoví, je to však podmíněno nezvyšováním 
zatížení od skladeb podlah a podhledů. Pro posouzení se předpokládalo s plnou únosností 
stávajících prvků. 
 

5.1.2 INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHU 
V rámci rekonstrukce se plánuje instalace fotovoltaických (FVE) panelů na střechu objektu.  
V roce 2018 proběhla rekonstrukce střechy celého objektu v rámci, které byly změněny 
skladby střešního pláště. Vzhledem k tomu, že nové skladby byly stejně těžké nebo lehčí než 
skladby původní, nebylo provedeno podrobné statické posouzení nosných prvků střešní 
konstrukce. Hodnoty odtížení pro jednotlivé části objektu jsou: 

• Přízemní část objektu – odtížení -0,48 kN/m2 

• Část objektu s 2NP – beze změny zatížení 

• Výšková část – odtížení -0,85 kN/m2 

FVE lze na tyto plochy instalovat za předpokladu nepřekročení vytvořené rezervy zatížení a 
za předpokladu plné funkčnosti a dobrého technického stavu konstrukcí. 
 
Na části objektu s 2NP se nachází prefabrikované žb. příhradové vazníky SZP1-12/3 délky 12 
m. K vazníkům byla dodaná pouze destruktivní sonda k dolní výztuži dolního taženého pasu.  
Zjištění vyztužení ostatních částí vazníku je vzhledem k jeho fungování nebezpečné a 
oslabením průřezu by mohlo dojít ke kolapsu. Výztuž musí být stanovena nedestruktivní 
metodou. Vazníky není možné přitěžovat. Je nutné, po odborné prohlídce, přistoupit k sanaci 
vazníků a jejich zesílení pomocí uhlíkových lamel. Rozsah zesílení bude stanoven v rámci 
podrobné prohlídky stavu jednotlivých vazníků po odstrojení konstrukce. Návrh zesílení 
pomocí uhlíkových lamel včetně přibližného odhadu materiálu je uveden ve statickém výpočtu. 
 

5.2 SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Provedené průzkumy naznačili potřebu sanací stávajících ŽB konstrukcí. Přesný rozsah 
sanačních prací bude definován až po celoplošném odkrytí všech nosných konstrukcí a 
zhodnocení stavu odborníkem. Níže uvedené informace slouží především pro dotčené 
konstrukce, na kterých mají být prováděny stavební úpravy. 
 
Postup sanace žb. konstrukce: 

▪ úprava betonu pomocí kombinace mechanického sekání a hydrodemolice. 
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▪ očištění a lokální antikorozní ochrana výztuže, doplnění výztuže s extrémním 
oslabením průřezu lokálně pomocí příložek. 

▪ Aplikace správkových malt 

Při sanaci železobetonových konstrukcí je potřeba provádět mechanické čištění nesoudržných 
vrstev betonu dříve než aplikaci správkových malt v sousední části konstrukce. Vlivem otřesů 
při mechanickém čištění může docházet k destrukci již provedené sanace, tj. k tvorbě trhlin, 
snížení soudržnosti správkových hmot a jejich odpadávání apod. 

Oprava narušeného betonu se podle rozsahu jeho narušení provádí jedním z níže uvedených 
způsobů: 

• narušení betonu do hloubky 0–5 mm • - celoplošné stěrkování 

• narušení betonu do hloubky 5–40 mm • - reprofilace správkovými maltami 

• narušení betonu do hloubky nad 40 mm a 
v rozmezí 30–40 mm na ploše větší 5 m2 

•  

• - 

stříkaný beton metodou suchého 
torkretování 

Oprava korozí narušené a obnažené výztužné oceli se podle typu jejího narušení provádí 
jedním z níže uvedených způsobů: 
povrchová koroze  - očištění výztužné oceli a opatření antikorozním nátěrem 
hloubková koroze - očištění výztužné oceli a opatření antikorozním nátěrem event. 

její doplnění 
extrémní koroze - náhrada zkorodované výztuže  

 
 

5.3 NENOSNÉ STĚNY A ZDĚNÉ PŘÍČKY 
Zděné příčky a nenosné stěny budou vyzděny 25 mm pod stropní konstrukci. Ke stropu budou 
příčky a nenosné stěny kotveny kotvami po 1 m. Vodorovná spára mezi navazující vodorovnou 
konstrukcí a nenosnou stěnou či příčkou bude vyplněna vhodným materiálem splňujícím 
akustické požadavky a požadavky na požární odolnost dělící konstrukce dle PBŘ. Kotvení 
musí zabezpečit svislé deformace stropu a zároveň příčky podpírat ve vodorovném směru. 
 
V případě, že nové příčky nahrazují pozičně příčky původní, tak je nutné zajistit, aby nové 
příčky svou tíhou nebyly větší než příčky stávající. V případě umístění těžších příček, jejichž 
hmotnost nelze aplikovat do plošného zatížení je nutné toto umístění prověřit statikem. Je 
nutné si dávat především pozor na lokální přitěžování tenkých monolitických desek ve směru 
kolmém na jejich pnutí. 
 
Před bouráním stávajících příček je třeba vždy odkrýt (v nezbytném rozsahu) navazující nosné 
konstrukce a posoudit návaznost na nosné konstrukce stropů a stěn. Pokud bude zjištěno, že 
příčky skutečně neplní nosnou funkci, lze je vybourat. V případě pochybností je třeba vždy 
přizvat ke kontrole statika. Příčky budou bourána a následně dozdívány postupně, aby nebyla 
narušena prostorová stabilita objektu. 
 

5.4 ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
Při provádění dále popsaných zásahů do nosných konstrukcí objektu je vždy nezbytně nutné 
tyto úkony provádět na konstrukci podstojkované přes všechna podlaží až do základové desky. 
Návrh podstojkování včetně jeho založení bude předmětem dodavatelské dokumentace 
projektu. Podstojkování bude provedeno na odtížené konstrukci (včetně skladby podlah) pro 
zajištění maximální aktivace spojení s novou (zesilující) konstrukcí. 
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5.4.1 OTVORY V PRŮVLACÍCH 
Možnost provedení otvoru skrz průvlak je nutné vždy posoudit na konkrétním případě. Otvory 
nesmí protínat hlavní podélnou výztuž ani ohyby! Aby nebylo zasaženo do tlačené oblasti 
betonu a horní podélné výztuže, je potřeba aby horní hrana otvoru byla umístěna minimálně 
100 mm od horní hrany průvlaku. Vzdálenost otvorů je vhodné zvolit tak aby nebyly, pokud 
možno přerušeny 2 sousední třmínky. Rozmístění podélné nosné výztuže a vzdálenost 
třmínků před realizací vždy ověřit z PD případně sondou na stavbě. Nové prostupy nesmí být 
umisťovány do míst velké koncentrace napětí. V případě smykových sil se jedná v místech u 
podpor a v případě ohybových momentů především v polovině rozpětí. 
 

5.4.2 VYBOURÁNÍ STĚN 
5.4.2.1 VYBOURÁNÍ PŘÍČNÝCH STĚN V RÁMCI KRYTU CO 
Byla ověřena možnost vybourání příčných stěn v rámci krytu CO (1PP Blok B). Dle archivní 
dokumentace se jedná o stěny tloušťky 400 mm. Přiléhající stropy tloušťky 200 mm jsou pnuty 
v opačném směru. Z uvedeného je možné usuzovat, že se jedná pouze o stěny dělící, a tudíž 
lze stěny odstranit. Před bouráním stávajících je třeba odkrýt (v nezbytném rozsahu) 
navazující nosné konstrukce a posoudit návaznost na nosné konstrukce stropů a stěn. Pokud 
bude zjištěno, že stěna plní ztužující funkci, je nutné kontaktovat statika. 
 

 
 

5.4.2.2 VYBOURÁNÍ VYZDÍVKY A ŽB. STĚNY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNU A OTVORŮ 
PRO NÁSTUP DO VÝTAHU (001,002,1.31) 

Pro účely instalace výtahu je potřeba uvolnit dispozice v místě stávajícího komínu. Nosná 
konstrukce komínové šachty je tvořena žb. sloupy propojené žb stěnami tl. 70mm. Uvnitř žb. 
šachty je komín vyzděn ze pálených (šamotových v 1PP) cihel a rozdělen na dva komínové 
otvory. 
V rámci rekonstrukce bude vybourána kompletně vyzdívka výtahu zděné stěny mezi komínem 
a stáv. výtah. šachtou. Stěny výtajové šachty budou nově vyzděny pomocí VC zdiva tl.240 
mm. Stěna bude vynesena v každém podlaží pomocí žb. věnce, ten bude proveden v úrovní 
stropní nosné stropní konstrukce vysoký 250 mm a široký 240 mm a bude vyztužen podélnou 
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výztuží 4x R16 mm, výztuž bude stykována s výztuží, která bude kotvena do stávající žb 
konstrukce – sloupů/trámů pomocí chemických kotev. Smyková výztuž R8 mm á 150mm. 
 

5.4.3 PROVEDENÍ OTVORŮ DO STÁVAJÍCÍCH STROPŮ 
Ve stávajících stropních konstrukcích mají vzniknout prostupy. V objektu se nachází více typů 
stropních konstrukcí. Pro každý typ je navržen pracovní postup, který může být upraven dle 
reálných podmínek na stavbě. Vzniklý otvor v ŽB desce bude ošetřen pomocí nalepení 
uhlíkových lamel. Pro lemování otvorů užít lamel rozměrů š:50 mm, v:1,4 mm. Přesah lamely 
za otvor min. 500 mm. 
 

5.4.3.1 PROVEDENÍ OTVORŮ DO STÁVAJÍCÍCH SKLÁDANÝCH STROPŮ 
Popis stávajícího řešení 
Stávající strop je tvořen žb. nosníky rozmístěnými v osové vzdálenosti 600 mm, do nichž jsou 
uloženy škvárobetonové vložky, celý systém je zmonolitněn. Výška stropu je v případě všech 
řešených otvorů 300 mm.  
 
Prostupy je možné provést pouze v místě vložky jejich odstraněním (šířka vzniklého otvoru 
bude cca 500 mm. Přerušení nosníku je zakázáno. 
 
V případě větších otvorů dojde k přerušení nosníků. Vytvořením otvoru, který přeruší nosníky 
dochází ke zrušení statického fungování systému a je nutné demontovat postupně všechny 
pole vložek přiléhající k dotčeným nosníkům. 
 
Technický postup 
Je navržena demontáž všech dotčených vložek a nosníků po celé délce rozpětí. Pro výměnu 
bude užito celkem plnostěnných ocelových nosníků IPE, HEA a UPE materiálu S235, které 
vytvoří ocelovou nosnou výměnu. Okraje nově vzniklého otvoru jsou ohraničeny ocelovými 
nosníky IPE. Spodní pásnice ocelového profilu lemuje se spodním lícem okolních nosníků. Na 
stojinu je připevněn L-profil, který tvoří uložení pro TR plech. 
 
Ocelové nosníky jsou kotveny do věnců pomocí čelních desek P12 pomocí 2x M12 
chemických kotev. Délka vrtání je 100 mm.  
 
Na ocelové nosníky je proveden nosný trapézový plech TR50/250/1.25. TR plech slouží jako 
nosná část. Na TR plech je provedená betonová deska z materiálu C25/30 XC1 v tloušťce 150 
mm. Deska bude vyztužena kari sítí R8/150/150 při horním povrchu a R10 do vlny plechu. 
V případě skládaných stropů z žb. panelů např tl. 140 mm bude žb. deska odpovídat tloušťce 
nosné konstrukce stropu. 
 
 

5.4.4 PROVEDENÍ OTVORŮ DO STÁVAJÍCÍCH TRÁMOVÝCH, ŽEBROVÝCH A 
DESKOVÝCH MONOLITICKÝCH STROPŮ 

 

5.4.5 OTVOR VE STROPĚ KRYTU CO (1.06, 1.44) 
Otvor ve stropě krytu CO (tloušťka stropní desky 450 mm). Provedení otvoru nemá zásadní 
vliv na statické fungování konstrukce viz statický výpočet. 
 

http://www.elsaconsulting.eu/


 
Předmět ŽST CHEB 

 
24 z 36 

 

Objednatel Sagasta s.r.o. 

Datum 09/2024 

Zakázka 23085 

 
 

 
ELSA Consulting s.r.o.  

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242315  
 IČ: 04122852  DIČ: CZ04122852  číslo účtu CZK: 115-163860267/0100 

 tel.: +420 777 157 734  e-mail: info@elsaconsulting.eu  www.elsaconsulting.eu 

5.4.6 INSTALAČNÍ ŠACHTY STROPU 1PP-7NP (1.01,2.03, 3.01-7.01) 
Při provádění otvorů v žebrových stropech je nutné vybourat desku v nosném směru (mezi 
žebry) až po okraj trámu. Tím nevznikne konzola z původní tenké desky, která na toto nové 
statické fungování není vyztužena. Pokud dochází k vyříznutí desky v jednom poli, tak dochází 
k přerušení spojitého fungování a sousední pole je také nutné sanovat. To znamená přidat 
výztuž ve formě uhlíkové lamely.  
 
Prostupy budou provedeny v místě vedle stávajícího komínu a výtah. šachtou skrz desku 
monolitického trámového stropu. Podle archiv. dokumentace výkresů tvaru je téměř v každém 
podlaží jiné rozmístění a tvar žb. trámů. Je preferovaná varianta provedení otvoru na celou 
šířku pole, to znamená mezi trámy, tak aby nevznikaly nevyztužené konzoly betonu. Je 
předložen i technický postup, kdy tato skutečnost nemůže být respektována. Otvor musí být 
proveden na celou šířku desky. Nově bude přidána ocelová výměna. Viz předchozí technický 
postup. 
 

5.4.7 PROVÁDĚNÍ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH STĚNÁCH 
 
V místech, kde dochází k rozšiřování stávajícího otvoru, tak je nejprve nutné zjistit stav a typ 
stávajícího překladu a ten demontovat. Následně je nutné osadit nový překlad a poté až 
provést rozšíření otvoru.  
 
Nové překlady nelze osazovat do stávajících betonových věnců a trámů stropních konstrukcí. 
Tento zásah je zakázán a v tomto případě musí dojít ke snížení velikosti trámů. Alternativně 
lze na základě zjištěných dat přímo na místě (typ výztuže, počet výztužných prutů, pevnost 
výztuže, stav betonu a jeho pevnost) posoudit, zda stávající monolitickou konstrukci nelze 
použít jako překlad. V této fázi je však uvažováno, že veškeré svislé zatížení přebírá nově 
vkládaný ocelový profil a roznáší je do svislých konstrukcí. 
 
Nadpraží bouraných otvorů budou zajištěna ocelovými překlady, osazovanými postupně ve 
dvou záběrech. V první fázi musí být vytvořena kapsa pro uložení ocelových nosníků 
z válcovaných profilů. Nosníky budou uloženy ve dvou záběrech z obou stran nosné stěny a 
poté aktivovány vyklínováním. Zdivo v místě uložení překladů bude urovnáno cementovou 
maltou, sekáním narušené cihly budou vyjmuty a nahrazeny novými, plnými cihlami (např. plné 
lícové cihly pevnosti min. P30). Dutina mezi stojinami ocelových nosníků z válcovaných profilů 
bude vyplněna maltou s úlomky cihel, maltu zhutnit poklepem na ocelové nosníky. Po vyplnění 
dutin bude provedeno vyklínovaní vůči zdivu nad ocelovými válcovanými nosníky (mezeru 
dozdít, styčnou spáru utáhnout zatlučením pásků z ploché oceli). Po aktivaci překladů prvního 
záběru budou osazeny a aktivovány překlady z druhé strany stěny. Po zatvrdnutí malty bude 
dobourán otvor pod překlady, ostění otvoru pod místem uložení ocelových nosníků 
z válcovaných profilů je třeba naříznout rozbrušovacím kotoučem (čistý profil ostění, 
nedochází ke zbytečnému oslabení zdiva vylomením provázaných cihel a tím snížení úložné 
délky ocelových nosníků oproti projektu). Před omítáním budou ocelové nosníky obaleny 
rabicovým pletivem.   
 
V některých místech dochází ke vzniku nových štíhlých sloupků. Tyto sloupky budou zpevněny 
pomocí přiložení 4xL80/80 do každého rohu sloupku. Tyto profily jsou příčně spojeny 
pásovinou P8 po vzdálenosti 300 mm. K aktivaci zesílení dochází nahřátím ocelových prvků. 
Takto zesílený pilíř je možné zakrýt vrstvou torkretu (50 mm). 
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5.5 DOZDÍVÁNÍ OTVORŮ 
Budou zazdívány stávající otvory oken, dveří. Dále také niky, větrací průduchy a komíny. 
Podle stupně porušení budou části stěn přezděny nebo lokálně doplněny cihelným zdivem 
nebo vyspárovány, a to buď ve vnitřní podkladní vrstvě nebo vnější lícové vrstvě. 
- odstranění degradovaných, materiálově nevhodných a nesoudržných částí zdiva 
- odstranění nesoudržných částí malty ze spár do hloubky cca 20 mm 
- kontrola technického stavu podkladního zdiva, případně lokální výměna degradovaných cihel 
- nové zdivo důkladně provazovat s původním a zavazovat do kapes vytvořených v podkladním 
zdivu 3-4ks/m2  
- nezdít a nespárovat za nepříznivého počasí (déšť, vysoká teplota, přímé sluneční záření, 
teplota pod +5°C) 
- očištění vyspárovaného povrchu od zbytků malty vodou a kartáčem 
 

5.6 ZESÍLENÍ PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ LAMELAMI 
 
Zesílení stávajícíh příhradových žb. vazníků je navrženo pomocí uhlíkových lamel a tkanin. 

Tlačené prvky (horní pás a tlačené diagonály) budou zesíleny pomocí ovinutí uhlíkovou 

tkaninou. Tažené prvky (dolní – dolní pás a tažené diagonály budou zesíleny pomocí 

uhlíkových lamel. Parametry lamel jsou popsané ve statickém výpočtu. 

Aby došlo ke spolupůsobení uhlíkových lamel se stávající žb konstrukcí, je nutná jejich 

aplikace na odlehčenou konstrukci, stav na mezi únosnosti uvažuje kromě zatížení od vl. tíhy 

konstrukce a skladeb s plošným zatížením od sněhu 0,80 kN/m2. K aktivaci (spolupůsobení) 

lamel dojde ve stavu blížícímu se stavu únonosti (působení sněhu, větru, dodatečného stáleho 

zatížení). 

Příhradový vazník není nutné v době aplikace uhlíkových lamel podpírat, je však nutné 

provádění v podmínkách, kdy: 

• na konstrukci nebude působit zatížení od sněhu (sk = 0,00 kN/m2) ani užitné zatížení, 

• budou panovat mírné povětrnostní podmínky, 

• všechna dodatečná zatížení (FVE, VZT jednotky, nové skladby) budou instalovány až 

po zesílení lamelami. 

Stav vazníků bude upřesněn po odkrytí konstrukce v rámci stavebních prací. Na základě 

tohoto upřesnění je potřeba znovu zhodnotit rozsah zesílení případně nahrazení vazníku 

novým nosným prvkem. 

Technický popis aplikace zesílení je nutné upravit dodavatelem sanace na základě reálných 

podmínek na stavbě. Technologický postup aplikace lamel pro příhradové vazníky je (vyjma 

popisu podepření je popsán v další kapitole – Technologický postup zesílení lamelami. 

V případě příhradových vazníků je zvlášť nutné klást důraz na odtrhovou pevnost betonového 

podkladu v tahu, ta by měla být minimálně 1,5 MPa. 

 

5.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZESÍLENÍ LAMELAMI 
Zesílení je navrženo nalepením karbodurových lamel ke spodnímu povrchu ŽB konstrukce. 
Jsou navrženy lamely rozměrů š/t 50/1,2 mm. Pevnost lamel σt,0,05 min 3000 MPa, modul 
pružnosti Et,0,05 min 162 000 MPa. Lamely budou ke stávajícímu betonovému povrchu 
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přilepeny vhodným lepidlem dle zvoleného výrobce. Samotné nalepení lamel je nutno provést 
na podstojkované konstrukci. Před lepením lamel, je nutno konstrukci dočasně podepřít tak, 
aby stojky byly pod sebou od úrovně základů až pod zesilovanou konstrukci. Stojky musejí být 
aktivovány pro plné podepření stropu, aby se zesilující lamely aktivovaly již od průhybu vlastní 
tíhou desky. Technický popis aplikace zesílení je nutné upravit dodavatelem sanace na 
základě reálných podmínek na stavbě. 
 
Protipožární ochrana 
V případě požadavku na požární odolnost konstrukce je nutné počítat s aplikací ochranných 
protipožárních desek.  
 
Betonový podklad 
Předpokladem úspěšného spolupůsobení lamely, lepidla a betonu v spřaženém průřezu je 
dostatečná pevnost jednotlivých materiálů jako i vysoká přilnavost na styčných plochách. 
Pevnost betonového podkladu v tahu by měla být minimálně 1,5 MPa. Před aplikací lamel, 
nejlépe v počátcích realizace, je nutné provést odtrhovou zkoušku. 
 
Teplota 
Minimální teplota betonového povrchu se omezuje s ohledem na dvě kritéria. Jedním kritériem 
je reaktivita lepidla a druhým nebezpečenství orosení, které závisí od rozdílu teploty na 
povrchu betonu a teploty okolního prostředí. Pro aplikaci lepidla musí být teplota prostředí v 
intervalu +10 až 35°C. V čase lepení lamely musí být teplota betonového povrchu zároveň 3K 
nad rosnou teplotou vzduchu, aby se zabránilo orosení. 
 
Úprava betonového povrchu 
Cílem úpravy betonového podkladu je dosáhnout pevné a trvanlivé zakotvení smykových sil 
do struktury větších zrn kameniva betonu. Musí být odstraněny všechny uvolněné a separující 
vrstvy na povrchu betonu jako nátěry, cementové mléko a špatně probetonované vrstvy. 
Veškerá degradovaná místa betonových konstrukcí vyspravit.  
 
Ošetřování upraveného betonu 
Po každé úpravě betonového podkladu je potřebné odstranit prach a uvolněné částečky 
ofoukáním povrchu tlakovým vzduchem. 
 
Vyfoukání povrchu 
Rovnost povrchu se kontroluje ocelovou latí. Na délce 2m je povolená nerovnost max.10mm, 
resp. 2,5mm na délce 0,5m. Na vyrovnání nepřípustných nerovností se doporučuje použít 
polymermaltu na bázi epoxidové živice. Vyrovnání polymermaltou se provádí min.24h před 
lepením lamel. 
 
Proces lepení lamel 
Před nanášením lepidla musíme lamelu dobře očistit bílým hadrem navlhčeným ředidlem. 
Lamela je považována za dokonale čistou tehdy, když na hadru nejsou žádné tmavé skvrny. 
Doba zpracovatelnosti lepidla je 30 min při 35°C. Lepidlo se nanáší na samotnou lamelu 
pomocí speciálně upravené formy v tloušťce 1,5 až 2 mm. V době lepení lamely na 
zesilovanou nosnou betonovou konstrukci se klade důraz na dokonalé přitlačení lamely 
k povrchu. Přebytečná malta se pomocí špachtle odstraní a použije pro další lamely. 
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5.8 INSTALACE STOŽÁRU ANTÉNY 
Na střeše hlavní budovy budou instalovány cca 3 m vysoké anténní stožáry. Umístění stožárů 
bude v ose sloupů v 7.NP. Kotvení bude provedeno přes kotevní desku P20 z oceli S235, 
kotevní bude provedeno pomocí 6ks mechanických kotev M16, hloubka vrtání bude 200 mm, 
vrtání bude provedeno v místě průvlaků a sloupů nikoliv v místě desky (tl. 60 mm) 
 

5.9 NOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ V 1.PP 
V 1PP bude nově umístěna retenční nádrž o rozměrech cca 18 x 7 m a výšce cca 2,8 m. 
Plošné zatížení od tlaku vody na základovou desku je tak cca 30 kN/m2

. 

 

Stávající základová deska objektu není dimenzována na takové zatížení a bude vybourána.  
Nová základová deska nádrže bude tloušťky 300 mm. Stěny nádrže budou tloušťky 300 mm. 
Zastropení nádrže bude taktéž za pomocí železobetonové desky tloušťky 250 mm. Tato deska 
je pochozí a dimenzována na užitné zatížení 5 kN/m2. Stěny jsou dimenzovány na tlak vody 
naplněné nádrže.  
 
Pod spodní deskou nádrže se nachází železobetonový roznášecí rošt. Pasy roštu mají průřez 
500x500 mm a jsou navrženy z betonu C30/37 XC2, XF3, XA1 – vyztuženy jsou prutovou 
vázanou výztuží B500B. Deska nádrže není s roštem propojena. Konstrukce nádrže jsou 
z betonu s krystalizační přísadou. Betonová směs musí být vyrobena z min. třídy betonu 
C30/37 s krystalizační přísadou, max. průsak 50 mm dle ČSN EN 12390-8 s použitím cementu 
CEM II navržena na šířku trhlin 0,25 mm. Pro omezení smršťování doporučujeme volit beton 
s delší lhůtou kontroly dosažení zaručené pevnosti – po 90 dnech. Přesné specifikace viz 
jednotlivé výkresy. Betonová směs bude vyrobena dle požadavků ČSN EN 206.  
 
Pod deskou je navrženo souvrství z podkladního betonu tl. 100 mm a asfaltové pásy zajišťující 
pokluz základové desky a její separaci od podkladního betonu. Podkladní beton bude 
proveden přímo na pasech – roštu.  
 
Mikropiloty budou umístěny vždy v rozích/propojení pasů + 2 mezilehlé mezi. Mikropilota je 
navržena z průřezu TR89,9/10 z oceli S355, beton je třídy C25/30. Délka kořene jsou 4,0 m, 
jeho šířka je 300 mm. Kořen je proveden do únosnějších zemin. Celková délka mikropiloty je 
8 metrů. Mikropiloty budou vetknuty do pasů roštu tl. 500 mm. Mikropiloty jsou chráněny proti 
účinkům bludných proudů. 
 
Vodonepropustnost konstrukce je přímo závislá na provedení utěsnění pracovních spár a 
omezení smrštění. Pro zajištění vodonepropustnosti stěn je nutno zalepit montážní otvory po 
spínacích tyčích bednění. Na obou lících bude provedeno zalepení zdvojenými betonovými 
zátkami. Prostupy železobetonovými vodonepropustnými konstrukcemi budou opatřeny 
systémovými chráničkami. Chráničky vložit do bednění. Pro vymezení krytí výztuže budou 
použity pouze betonové distančníky – kostky, vlnovky, kolečka. Výztuž desky bude opatřena 
proti vlivům bludných proudů.  
 
V rámci RN dojde k vybudování nové šachty pod základovou deskou. Jímka bude provedena 
monolitická s tloušťkou stěn 300 mm pro dno a stěny. Stropní deska šachty bude tl. 200 mm 
Parametry betonu budou stejné jako pro RN, tj. C30/37 XC2, XF3, XA1 – vyztuženy jsou 
prutovou vázanou výztuží B500B. 
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5.10 PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ 
Je záměrem procházet trubkováním pod základovou spárou stávajících základů. Vzhledem 
k zachování stability je nutné tuto základovou spáru zajistit a prohloubit.  
 
Podchycení stávajících základových pasů bude prováděno pomocí šikmých mikropilot profilu 
TR89/10. Předpokládaný rozestup mikropilot je 0,5 m. Únosnost mikropiloty se musí rovnat 
únosnosti stávajícího základu. Po provedení mikropilot bude docházet k jejich postupnému 
odkopání až na úroveň základové spáry plánovaného prostupu pasem. Přes mikropiloty bude 
umístěna KARI síť R8/150/150. Na tuto síť proveden TORKRET a vyrovnáním do roviny. 
Postup mikropilotáže: 

• Svislé zatížení od budovy bude přeneseno do mikropilot (MP tr 89/10 po 1,0 m) 

• Vodorovné zatížení bude zachyceno kotvami přes převázku (kotvy R32 délky 8 m) 

• Zastříkáno torkretem se sítí, která bude přikotvená pomocnými trny DN 12 délky 600 
mm na chemii 

• Postupný odkop zeminy po cca 1,0 m + šikmé samovrtné kotvy R32 délky 3-8m (dle 
geologie). 

• Při výšce odkopu 2,0 m a při vyjíždění zeminy do strany bude třeba doplnit mikropiloty 
a tím zpevnit a zamezit vypadávání zeminy 

• Kotvený torkret (kotvy R32 délky 3-8 m šachovnicově ve vzdálenosti 1,0 m + lepené 
trny Dn 12/600mm – 2ks/m + torkret mříž 100x100x8 m) 

• Před zahájením prací je nutné provést zaměření tras TZB, zhodnotit kolize a 
přizpůsobit sklon kotev. 

 

5.10.1 ZÁKLADOVÁ SPÁRA 
Základová spára bude chráněna podkladním betonem. Ochrana základové spáry podkladním 
betonem musí být provedena bez zbytečného prodlení. Podkladní beton je navržen 
v minimální tloušťce 100 mm. Při realizaci je nutné přivolat odpovědného geologa akce, který 
zhodnotí skutečný stav základové spáry a popřípadě navrhne opatření k dosažení 
předpokládané únosnosti a charakteristických parametrů. Případná sanace základové spáry 
bude provedena dle pokynů odpovědného geologa akce. Při provádění je nutno zamezit 
přímému kontaktu podzemní a srážkové vody s obnaženou základovou spárou. V případě 
jejího zastižení bude tato čerpána. 
 

5.11 BOURACÍ PRÁCE 
Veškeré konstrukce určené k demolici jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci arch-stav. 
řešení. Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu 
nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat 
projektanta – statika. Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít 
takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. Při bouracích pracích je 
nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního 
materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom 
místě. Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti 
práce. 
 
Stavební práce započnou vyklizením objektu a zajištěním, resp. ochranou existujících 
přípojek inženýrských sítí. Následují bourací práce, které postupují od konstrukcí nenosných 
ke konstrukcím nosným. Postup bouracích prací je od shora směrem dolů. Odstraněné 
konstrukce, stavební suť a podobně nesmí být hromaděny a skladovány v objektu. Nutno 
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zajistit jejich plynulý odsun a odvoz na určenou skládku. Veškeré konstrukční úpravy jsou 
vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 
 

5.12 EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ NAD CHODBOU U SEVERNÍHO PARKOVIŠTĚ 
Stávající exteriérové monolitické schodiště nad chodbou u severního parkoviště (osy A-S1) 
bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu nahrazeno schodištěm novým (replikou).  
 
Nové schodiště bude provedeno prefabrikované. Konstrukčně bude schodiště řešeno 
uložením po stranách na zděných stěnách tunelu. 
 
Nové prefabrikované schodiště bude provedeno z betonu C35/45 XC4, XD3, XF2, krytí 
výztuže 55 mm. Tloušťka desky bude 200 mm. Vyztužení v hlavním nosném směru (směr 
kolmý na chodbu) bude R12/150 při obou površích. Ve vedlejším směru bude vyztuž R10/150 
při obou površích. Vyztuženo bude prutovou vázanou výztuží B500B. 
 
Půdorysné rozměry schodiště jsou cca 4,2 m na délku a 3,7 m na šířku. Přesný tvar schodiště 
bude upřesněn v rámci prováděných stavebních prací – demontáže stávajícího schodiště. 
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6. TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
6.1 VŠEOBECNĚ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době 
výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce 
mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k 
výkonu jednotlivých činností.  Realizace a kontrola kvality betonových konstrukcí a betonu 
bude prováděna dle ČSN EN 13670 a ČSN  EN 206. 
Pro betonáž je nutno dodržovat podmínky ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
Vybetonované konstrukce je nutno po stanovenou dobu řádně chránit a ošetřovat. Realizace 
a kontrola kvality zděných konstrukcí bude prováděna dle ČSN EN 1996-2. Zdivo musí být 
prováděno řádně na vazbu s vodorovnými ložnými spárami. Stropní konstrukce daného 
podlaží nesmí být prováděny dříve, než budou vyzděny všechny svislé nosné konstrukce 
daného podlaží tvořící podpory stropní konstrukce (svislé nosné konstrukce nelze nahradit 
stojkami). 
Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle 
platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0210, ČSN 73 0205, ČSN EN 13670). 
Všechny součásti stavby, materiály, technologie, výrobky a postupy výstavby musí splňovat 
kvalitativní požadavky dané právními předpisy ČR, ČSN, projektovou dokumentací a 
technologickými předpisy výrobců. 
Při realizaci musí být dodrženy všechny podmínky a předpisy výrobců jednotlivých materiálů 
a stavebních výrobků. 
Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, 
kterou nechá před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové 
monolitické konstrukce, konstrukce bednění a další. 
Dodavatel zpracuje technologické postupy na všechny činnosti a předepíše vnitřní kontrolu 
jejich plnění – kontrolní a zkušební plán, nejlépe dle standardu ISO 9000. 
Splnění návrhových parametrů materiálů a konstrukcí musí být prokázáno kontrolními 
zkouškami a měřením. Zejména se jedná o kvalitu materiálů a provedených spojů (lepení a 
pod.). Před zahájením výstavby bude sestaven a odsouhlasen plán provádění zkoušek. 
 
Zásypy budou prováděny po vrstvách max. tloušťky 300 mm a řádně hutněny. (min. Rd = 150 
kPa, Edef2 = 20 MPa, Edef2/Edef1 < 2.5 ). Vhodnost použití vytěžené zeminy pro zásypy, 
eventuálně způsob její úpravy bude navržen v průběhu zemních prací. 
Při provádění zemních prací bude stav podloží průběžně sledován geologickým dohledem. 
Shodu kvality základového podloží a předpokladu z IGP posoudí odborný geolog po vytěžení 
stavební jámy. Případné odchylky je nutno oznámit bezodkladně projektantovi, který rozhodne 
o nutných úpravách návrhu. Základová spára bude převzata odborným geologem. 
 
Veškeré změny tvaru konstrukcí, zatížení, nebo technologie je nutno konzultovat s 
projektantem. Veškeré rozměry a polohy prvků je nutno před zahájením výroby ověřit 
zaměřením přímo na staveništi. Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech 
odchylkách skutečného stavu od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech 
skutečnostech v projektu nepostižených. 
 
Při vyztužování železobetonových konstrukcí musí být dodrženy konstrukční zásady dle ČSN 
EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201:2010, zejména stykování, rozmístění výztuže a její krytí. Práce 
s výztuží a vše týkající se armování, přepravy a ohýbání se řídí normami ČSN EN 10080 a 
ČSN EN 13670. 
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Hotová výztuž železobetonových konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována technickým 
nebo autorským dozorem. Před zahájením a po dokončení stavby je nutno provést následující 
průzkumy, měření a opatření: 
- pasport sousedních objektů a objektů zatížených těžkou staveništní dopravou 
- přesné vytyčení sítí v prostoru výstavby 
- oznámení zahájení prací všem dotčeným správcům sítí a veřejnoprávním orgánům 
- zajistit splnění všech podmínek pro realizaci stavby vydaných dotčenými orgány státní správy 
a stavebním úřadem ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a stavebním povolením 
samotným  
Během realizace stavby je nutno zajistit: 
- v blízkostí sítí provádět zemní práce ručně a v souladu s požadavky jednotlivých správců 
- čerpání vody ze stavební jámy, bude-li se vyskytovat 
- zkoušku zhutnitelnosti zásypových materiálů 
- zkoušky míry zhutnění provedených zásypů před prováděním povrchových úprav 
Před zahájením výstavby je nutné provést pasportizaci okolní zástavby a navrhnout průběžné 
geodetické měření vlivu stavební činnosti na okolní zástavbu.  
Před podrobným návrhem vrtných prací a beranění je nutné provést průzkum polohy vedení 
jednotlivých inženýrských sítí. 
 

6.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA 
Veškeré dodávky, řemeslné práce a materiály musí vyhovovat platným českým normám a 
prováděcím předpisům a být v souladu s dalšími závaznými předpisy včetně předpisů místních 
úřadů.  
 
V případě, že některé dodávky, řemeslné práce či materiál není zahrnut v příslušné normě ani 
v žádném zákonném předpisu, použijí se prováděcí předpisy tak, aby to bylo bezpečné nebo 
se použijí doporučení renomovaných dodavatelů a výrobců a profesních institucí. 
Dodavatel musí udělat řádná preventivní opatření proti nadměrnému hluku mechanických 
strojů, kompresorů, kladiv a podobně a musí zajistit, aby práce probíhala takovým způsobem, 
že nezpůsobí nepohodlí zaměstnancům a veřejnosti používající přilehlé objekty. Dodavatel 
musí splnit všechny příslušné závazné předpisy. 
Veškeré zařízení a stroje musí být v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí 
přesahovat příslušná technická osvědčení.  
Dodavatel musí vybavit všechny své pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami proti hluku 
a zajistit bezpečné pracovní prostředí.  
Po celou dobu trvání prací musí dodavatel zejména dbát na pořádek na staveništi a 
přístupových  komunikacích, na odklízení suti a nebezpečného materiálu. Tedy zajistit, aby 
staveniště fungovalo bezpečně, efektivně a uspořádaně po celou dobu. 
Z hlediska provádění lze nosné konstrukce rozdělit do tří hlavních skupin: základové 
konstrukce, svislé a vodorovné betonové konstrukce, ocelové konstrukce. 
Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení 
stavby ke schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou 
použity (původ kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, prostředky 
na přepravu betonu od místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28 dnech). 
 
V případě betonáže za nízkých a záporných teplot je dodavatel povinen předložit návrh 
zimních opatření ke schválení investorem a projektantem. 
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6.3 TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Návrh směsi, ukládání betonu a ošetřování v době zrání určí technolog dodavatele podle 
zvolené technologie a s ohledem na podmínky prostředí tak, aby konstrukce nebyla poškozena 
smršťovacími trhlinkami. Složení betonů – voda, plnivo (kamenivo), cement, přísady musí být 
v první kvalitě. Použití přísad musí být v souladu s technologickým postupem. Při současném 
použití několika přísad je nutno postupovat opatrně, protože přísady v betonové směsi, v 
závislosti na okolních podmínkách, mohou být kompatibilní nebo mohou své pozitivní účinky 
znásobit, ale stejně tak může jejich nekompatibilita mít velmi nebezpečné důsledky pro kvalitu 
betonu. Použití přísad musí schválit stavební dozor. Při dodání na stavbu musí být k přísadám 
přiloženo osvědčení o původu s uvedením data výroby a s dobou použitelnosti. Provádění 
musí být podle schváleného technologického předpisu. 
O každé dodávce betonové směsi musí být vedeny kompletní záznamy a zkoušky (např. 
sednutí kužele, Schmidtovým kladívkem, krychelné) včetně všech vzorků, staveništních testů, 
identifikačních čísel, všech vzorků testovaných v laboratoři, údajů o umístění části konstrukce 
reprezentovaných každým vzorkem. 
Je zakázáno svařování výztuže kromě lokálního provaření zajišťujícího ochranu proti bludným 
proudům. Zodpovědný statik může povolit montážní svaření armokošů.  
Kontrola jakosti je povinností zhotovitele. 
 

6.4 ZPŮSOB PROVÁDENÍ NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Nosná konstrukce bude prováděna po jednotlivých podlažích. Stropní desky budou prováděny 
do systémového bednění. Použité bednění musí být z nepoškozené překližky nebo takové, 
aby zajistilo hladký povrch konstrukce po odbednění. Návrh bednění není součástí tohoto 
projektu, pro jeho návrh je třeba vzít takovou kombinaci, která zahrnuje nejnepříznivější stav 
(mimo jiné hmotnost bednění, výztuže a betonové směsi, zatížení stavbou včetně 
dynamických účinků, ukládání a dopravy, a rovněž zatížení sněhem a větrem). 
U stropních desek bude provedeno v bednění nadvýšení 1/500 rozponu. 
Při prováděcích pracích musí být zajištěna ochrana „čistých“ povrchů vůči znečištění a 
poškození. Základové konstrukce budou ošetřeny s ohledem na kvalitu vody a prostředí v 
geologickém podloží zájmového území. 
Pracovní spáry mezi pracovními záběry budou vytvořeny ocelovým pletivem vloženým mezi 
výztuž. V době pokládání betonu musí být všechny plochy, na které se beton pokládá, čisté, 
bez jakýchkoliv zbytků, oček vázacích drátů, upevňovacích příchytek nebo volné vody. Beton 
hutnit v celém rozsahu, zvláště kolem výztuže, zalitých příslušenství, v rozích bednění a ve 
spojích. Zajistit spojitost s předcházejícími dávkami, ale nepoškodit sousedící částečně 
zatvrdlý beton. Po betonáži je třeba zabránit poškození betonu účinkem deště, otlačení, špíny, 
známek korozi, tepelných změn, otřesů, přetížení, pohybu, chvění, v chladném počasí od 
zachycování vody a její expanzi po zamrznutí, v horkém počasí od ztráty vlhkosti a rychlého 
ztuhnutí betonu apod. 
Kromě požadavků na výztuž prováděnou ze statických důvodů musí být betonové prvky 
vyztuženy podle potřeby tak, aby odolaly smršťování a vydržely odpovídající tlaky. V době lití 
betonu musí být výztuž čistá a zbavená všech korozivních částic, volných okují, rzi, ledu, oleje 
a dalších substancí, které mohou nepříznivě ovlivnit vyztužení, vlastnosti betonu nebo vazbu 
mezi dvěma betonovými prvky. Vyztužení musí být přesně a pevně zajištěno pomocí 
stahovacích drátů nebo schválených ocelových svorek. Dráty nebo svorky nesmí zasahovat 
do krycí vrstvy.  
Na všechny konstrukce betonů bude použito systémové bednění s vysokými nároky na 
přesnost, možností sepnutí sousedících desek, s nenasákavým povrchem. Dílce budou vždy 
na výšku podlaží a o co největší šířce. Tloušťka desek bednícího pláště bude minimálně 21 
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mm. Na pohledový povrch se použije nový neporušený plášť. Hrany budou ošetřeny lištou 10 
x 10 mm. Při každém použití bednící desky je potřeba provést její důkladnou kontrolu. 
Separační prostředky lze použít pouze ověřené, které nezanechávají na betonu žádné skvrny 
a nepůsobí negativně na materiály určené k následné ochraně povrchu. Dřevěné bednění je 
nutno ošetřit separačním prostředkem včas, aby pronikl do dřeva před uložením výztuže. Pro 
nanášení se použije nástřiku pro dosažení větší rovnoměrnosti a kvality než u nátěru či 
pastování. Spáry budou minimální, málo zřetelné. Pro pracovní spáry budou použity plastové 
trojúhelníkové lišty 10 x 10 mm pro zabránění protečení betonu. Rychlost ukládání betonu do 
bednění musí být rovnoměrná a musí odpovídat alespoň 2 m výšky betonu ve svislém směru 
za hodinu. Maximální tloušťka nezhutněné vrstvy čerstvého betonu nesmí přesáhnout 500 
mm. Použité vysokofrekvenční ponorné vibrátory musejí mít správný průměr hlavice, aby 
dokázaly provibrovat čerstvý beton v celé šířce bednění a zároveň i v oblastech u vnějších 
ploch bednění. Vzdálenosti jednotlivých vpichů vibrátorů musí zajistit, aby byl kužel právě 
provibrovaného betonu vzápětí překryt kuželem následujícího vpichu. 
 

6.5 ODBEDŇOVÁNÍ 
Zvlášť pečlivě je potřeba postupovat při odbedňování s ohledem na podmínky při betonáži a 
během procesu tuhnutí a tvrdnutí a dále dle typu konstrukce. Pro odbedňování lze používat 
pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat žádné stopy, ani 
způsobovat reakce na lícové straně betonu. Zůstanou-li na pohledové straně konstrukce stopy, 
nebude prvek převzat a musí být nahrazen. Používání motorové nafty k odbedňování je přísně 
zakázáno! Pokud dojde výjimečně k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné 
provést zatření směsí na opravy betonových konstrukcí.  
Lhůty odstraňování bednění musí počítat s pomalejším postupem tvrdnutí betonu v důsledku 
poklesu teplot nebo vystavení účinkům povětrnosti (zejména při použití cementů s vysokým 
obsahem strusek). Stropní monolitické desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti 
betonu, minimálně však musí být stáří 7 dnů. Odbednění je možné před injektáží nebo až po 
zatvrdnutí injektážní směsi. 
Při odbedňování velkých přesahů se postupuje od volného konce. Obecně se odbedňování 
provádí tak, aby nedocházelo k většímu namáhání konstrukce, než pro jaké je určena. Stojky 
musí být ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely minimálně dva 
stropy. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom 
stojky doplnit. Umístění pracovních spár, jejich úpravu a postup odbedňování je třeba 
dohodnout s projektantem. 
 

6.6 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
Do dodávky je třeba zahrnout veškeré práce související s ošetřováním čerstvého betonu, které 
by vedly ke vzniku smršťovacích trhlin nad povolenou hodnotu, nebo snížení jeho povrchové 
kvality, či předepsaných statických hodnot. Případné sanace betonových konstrukcí, které 
nebudou dosahovat předepsaných kvalitativních hodnot, ať statických, nebo vzhledových, 
nebudou zhotoviteli hrazeny.  
Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 13670-1. Betonáž za jiných než 
normálních podmínek (průměrná denní teplota min.+5°C max.+20°C, absolutní minimum 0°C, 
absolutní maximum +30°C) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření pro 
betonáž za nízkých nebo vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání nese 
dodavatel! 
Veškeré náklady související s opatřeními, která umožní betonáž za nízkých teplot je třeba 
uvažovat v nabídkové ceně. Tyto náklady nebudou hrazeny zvlášť. Jde o veškerá opatření 
nutná při výrobě betonové směsi, při jejím transportu a veškerá opatření chránící beton před 
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dosažením patřičné pevnosti. Specifikace opatření, zajišťujících betonáž v zimním období, 
budou obsahem technologického postupu vypracovaného zhotovitelem před zahájením prací 
a odsouhlaseného všemi účastníky výstavby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 

6.7 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PLÁN 
KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCE 

Ocelová konstrukce stavby bude za běžného provozu částečně zakrytá a nepřístupná. 
Před zakrytím ocelových prvků v konstrukci je nutné zkontrolovat soulad skutečného 
provedení na stavbě s projektovou dokumentací a zaznamenat výsledky do stavebního 
deníku. Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba před 
zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů). Výztuž v železobetonových 
prvcích bude před betonáží zkontrolována a přejímka bude stvrzena osobou k tomu určenou, 
a to zápisem do stavebního deníku. 
 
Základovou spáru převezme geolog a potvrdí parametry základové spáry uvažované v návrhu 
stavebně konstrukční části.Bude zkontrolováno propojení konstrukcí se zemnícím systémem. 
Plán kontroly spolehlivosti ocelových konstrukcí. Kontrola a údržba ocelových konstrukcí je 
stanovena platnou normou ČSN 73 2603 – Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace 
pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky a normou ČSN 73 2604:04/2012 Ocelové 
konstrukce – kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, která 
doplňuje normy ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2. 
 
Prohlídky ocelových konstrukcí, jejich rozsah, podrobnost a četnost jsou stanoveny ve 
výše uvedených normách. Prohlídky budou vykonávané osobami s odpovídající kvalifikací 
pro příslušný druh kontrolního úkonu, školením bezpečnosti práce a s uspokojivým zdravotním 
stavem pro daný typ prohlídky. 
 
V ČSN 73 2604 jsou uvedeny následující prohlídky: 
- Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací 
- Výchozí prohlídka (prováděná v rámci přejímky konstrukce) 
- Běžná prohlídka obsahuje činnosti uvedené v článku 6.2.4 a provádí se dle čl. 
6.3.2. pro třídu následků CC2: 1x za 5 let 
- Podrobná prohlídka obsahuje činnosti uvedené v článku 6.2.5 a provádí se dle čl. 
6.3.2. pro třídu následků CC2: 1x za 10 let 
- Mimořádná prohlídka se provede v případě závažných zjištění při pravidelné 
(běžné a podrobné) prohlídce, případně po mimořádné události, která mohla způsobit 
poškození konstrukce, dle článku 6.2.6. 
- Prohlídka použitelnosti je prohlídka související s provozem konstrukce jako je 
kontrola deformací, kmitání, prohlídka příslušenství a bezpečnostních prvků (zábradlí 
atd.) viz článek 6.2.7. 
Doporučujeme provádět vizuální kontrolu celistvosti a případných nadměrných průhybů 
v rámci běžné údržby stavby. Výjimkou budou mimořádné případy (např. povodeň). V takovém 
případě bude nutná podrobnější kontrola svarových a šroubových spojů, kontrola nátěru 
(koroze). 
Zvýšenou pozornost je nutné ocelové konstrukci věnovat při provádění a před zakrytím – 
je nutné kontrolovat soulad s PD (dimenze profilů, přípoje, provedení svarů, kvalitu nátěru, 
atd..). 
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6.8 DOPORUČENÉ NORMY PRO PROVÁDENÍ 
Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto 
ČSN a to i jejich doporučené oddíly: 
 
ČSN P EN 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0205 – Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-2 – Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212-6 – Kontrola přesnosti 

ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb. 

ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy. 

 

6.9 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době 
výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce 
mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k 
výkonu jednotlivých činností. 
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7. ZÁVĚR 
Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN. Při návrhu byl zohledněn 
současný stav a podmínky staveniště a bylo v co největší míře akceptováno stavební řešení a 
zadání stavby.  
 
Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Během výstavby musí být 
dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce. V případě změny podkladů, či vzniku nových 
skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a 
eventuální doplnění nebo úpravu projektu. Veškeré konstrukce musí splňovat platné české 
zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení. 
  
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci, 
kterou je nutno zpracovat před realizací konstrukce. Je nutno počítat, že může dojít k některým 
dílčím změnám vyvolaným dopřesněním během výstavby. Veškeré změny oproti dokumentaci 
pro provádění stavby, ke kterým dojde během realizace, musí být projednány a schváleny 
projektantem. 
 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
 
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společnosti 
ELSA Consulting s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 30. 09. 2024 

 

 

 

 

 

…………………. 
Ing. Jan Mlčoch 
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