

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 6326/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Bašťařová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 06.05.2014

**„Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa“
Dodatečné informace č. 9 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr PS 86-21-01 u položky č. 50 „kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem kus 270“ uvedené množství neodpovídá zadávací dokumentaci. Prosíme o vysvětlení či opravu výkazu výměr.

Odpověď:

Sloupec „množství“ je upraven na 11 ks, technické specifikace se doplňují tak, že průměrná délka jednoho protlaku je 15 m.

Opravený soupis prací PS 86-21-01 je zpracován do přílohy těchto „Dodatečných informací“ – konečná verze soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Dotaz se týká výkazu výměr PS 86-21-01 položky č. 60 „dodávka terminálu řízení přejezdového zařízení sada 5“ resp. Č. 63 „montáž terminálu řízení přejezdového zařízení“. Domníváme se, že správné množství u položek má být 1 sada, neboť se jedná o jeden terminál umístěný v žst. Cheb pro pět přejezdů.

Odpověď:

Správné množství u položek č. 60 a č. 63 je 1 komplet. Tento komplet zajistí komunikaci se všemi přejezdy v traťovém úseku.

Opravený soupis prací PS 86-21-01 je zpracován do přílohy těchto „Dodatečných informací“ – konečná verze soupisu prací.

Dotaz č. 3:


V čase určeném pro zpracování tendrové nabídky bylo institutem Doplnujících informací zasláno několik doplňků a změn výkazů výměr. Prosíme o zaslání poslední kompletní verze všech rekapitulací a výkazů. Takto bude dosaženo zřetelné transparentnosti výběrového řízení.

Odpověď:

V příloze těchto „Dodatečných informací“ je přiložena konečná verze soupisu prací, ve které jsou zapracovány všechny úpravy a změny.

Příloha:

- Soupis prací – konečná verze



Ing. Lubor Hruběš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013