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1. Identifikacni Gdaje

Nazev rémcové dohody: Udrzba, opravy a odstrariovéni zdvad u ST OR UNL 2026-2027
- OBLASTC. 1

Mista staveb: v obvodu Spravy trati Usti nad Labem

Provozni jednotka: Spréva trati Usti nad Labem

TO Ceskd Kamenice, TO Dé&&n vychod, TO Dé&&n hlavni, TO
LitoméFice, TO Lovosice, TO Roudnice nad Labem, TO Rumburk, TO
Usti nad Labem, TO Usti nad Labem zapad

Mista vymezeni stavenist: Mista staveb se nachézeji na pozemcich Spravy zeleznic, s. 0. a CD
a.s. PFistup kolejovou mechanizaci je po pozemcich Spravy Zeleznic,
s. 0. a CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich
komunikacich.

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Spréva trati Usti nad Labem .
Zeleznicarska 1386/31, 400 03 Usti nad Labem

Zhotovitel: Vybrany dodavatel zadavaciho Fizeni na uzavieni ramcové dohody
Technicky dozor: ST Usti nad Labem - aparat

sys. specialista Ing. Jaroslav Sonnenberg, 602 376 361

sys. specialista Roman Holub, 724 122 574

sys. specialista Milan Mudroch, 724 328 991

VPI ST Usti n. L. Petr Banyr, 724 349 517

1ZD (svaFovani) Ing. Jan Harendak, 725 567 422

VPO ST Usti n. L. Ing. Petr Klima, 724 245 196

ST Usti n. L. - provozni jednotky (vedouci TO)

VPS TO Roudnice n. L. Jan Andrasko, 724 030 225
VPS TO Lovosice Jifi Polak, 725 057 267

VPS TO Usti n. L. JiFi Svitek, 724 890 185

VPS TO Dé&cin Cestmir Dvorak 724 805 793
VPS TO Litoméfice Milan Busek, 724 246 595
VPS TO Décin vychod Josef Beran, 724 070 454
VPS TO C. Kamenice Vojtéch Bendl, 724 071 461
VPS TO Rumburk Roman Bohac, 724 037 461
VPS TO Usti n. L. zapad Ivo Kucera, 724 007 802

2. Rozsah praci

Objednatel pozaduje od zhotovitele provadéni stavebnich praci - Udrzby zelezni¢niho svrsku
a spodku, svarovani a navarovani, cyklické brouseni vyhybkovych soudasti, zimni Gdrzbu a
odstrafiovani snéhu v obvodu spravy trati v Usti nad Labem.

PoZadované prace budou provadény predev&im u tratmistrovskych okrskl Roudnice nad
Labem, Lovosice, Usti nad Labem hlavni nadrazi, Décin hlavni nadrazi, Litomérfice, D&cin vychod,
Ceska Kamenice, Rumburk a Usti n. L. zapad.

Udrzbou se rozumi oprava lokélnich zavad ohroZujicich bezpe¢nost a plynulost Zelezni¢niho
provozu nebo zavad, které by dalsim rychlym rozvojem vad bezprostifedné ohrozovaly Zelezni¢ni
provoz, pokud nebudou véas odstranény.

Zimni Gdrzba je sluzba spodivajici v odklizeni snéhu a ledu z koleji, vyhybek, nastupist,
v . o v ’ v v o v v . 7 v wv. . v
prejezdu, pristupovych cest, vCetné posypu v zeleznicnich stanicich a dalSi Cinnosti za ucelem
zajisténi plynulého a bezpecného provozu na Zelezni¢ni dopravni cesté v zimnich podminkach.



Zhotovitel bude provadét udrzovaci prace dle vystavenych objednavek k ramcové dohodé.

Dle charakteru praci mlze byt pocet pracovnikll zhotovitele po vzdjemné dohodé& docasné
snizovan nebo zvysovan.

2.1. Udrzba

2.1.1. Dohled a diagnostika

Dohled a diagnostiku dle vyhl.177/95 Sb. a predpisu SZ S2/3 bude objednatel zaji$fovat
vlastnimi pracovniky a prostfedky Spravy Zeleznic, statni organizace. Vysledky kontrolni ¢innosti a
méreni jsou podklady pro zadavani opravnych praci a jsou vyhodnocovany pracovniky Spravy
zeleznic, statni organizace.

2.1.2. Osetrovani

Osetfovani a doplfiovani vystroje trati apod. budou prednostné provadény pracovniky
tratmistrovského okrsku nebo jinymi pracovniky Spravy Zeleznic, statni organizace. Tyto prace bude
zhotovitel provadét pouze vyjimecné.

Objednatel bude pozadovat od zhotovitele provadem praci - revize, Udrzba a oprava maznikl typ
CL-E1 ws se solarnim napajenim v obvodu OR Usti nad Labem.

1. Doplnéni zasobnikl mazivem véetné dodavky provozni napln& do maznikd (mazivo DBM-KL).

2. Kontrolu funkénosti (signalizace, senzorl, rozvod{, té&snosti, aplikaéni listy, solarniho
systému, stavu hladiny naplné atd.) a jejich pfipadné sefizeni.

3. Opravu maznikd véetné dodéni nahradnich dild.

4. Ctvrtletni kontrolu/revizi maznikd vé&. Protokolu o provedené kontrole (nebo Zapis o
servisni kontrole a Udrzbé).

5. Demontaz a montaz aplikacnich list a senzoru pfi Udrzbé trati (ASP atd.).

6. Vymeéna zachytné podlozky, ¢isténi - min. 2x roc¢né.

poloha
cislo mazniku rok
TUDU | nazev Useku koleje [km] instalace VPS
080130 | Prackovice — Usti n. L. hl. n. jih 2 505,000 2019 Svitek Jifi
080128 | Prackovice — Lovosice 1 502,420 2019 Svitek Jifi
080128 | Lovosice - Prackovice 2 498,621 2019 Svitek Jifi
100110 | Hostka - Polepy 2 392,480 2008 Busek Milan
100110 | HoStka — Polepy 1 397,580 2009 Busek Milan
100116 | Velké Zernoseky — Sebuzin 2 414,500 2010 Busek Milan
100116 | Velké Zernoseky — Sebuzin 1 417,600 2009 Busek Milan
100118 Sebuzfn - Usti n. L. §tFekov 2 424,895 2011 Beran Josef, DiS
Usti n. L. Stfekov - Usti n. L.

100302 | zapad 1 0,766 2011 Beran Josef, DiS
100130 | Boletice n. L. - Décin vychod 2 454,755 2013 Beran Josef, DiS
086102 | Dé&cin hl. n. - Déc¢in vychod TK 2,826 2013 Beran Josef, DiS
059402 | Usti n/L zdpad - Usti n/L hl. n. jih 1 0,890 2019 Kucera Ivo

- préce budou provadény proskolenou odborné zplisobilou osobou;

- v pripadé odstaveni mazniku mimo provoz ihned kontaktovat objednatele;

- pred zahajenim kontroly nebo praci kontaktovat vedouciho provozni jednotky, ktery zavede
vedouciho praci do systému CPS;

- kontroly maznikl a opravné prace budou prevazné probihat za provozu;

- upozoriiujeme na dodrZovani ustanoveni predpisu SZ Bpl - Predpis o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a Bp3

- rychlost vlakt jedoucich kolem pracovisté se podle potieby omezi (bezpe¢nostni pomala jizda).

2.1.3. Udrzovaci prace bodového charakteru

Zhotovitel bude provadét predevsim drobnou Udrzbu - odstrafovani mistnich zavad GPK,



Udrzbu zavérl vyhybek, vymény prazci a kolejnic, Upravy rozchodu, mistni opravy bezstykové
koleje, ¢isténi zbahné&ného kolejového loze, &isténi odvodiovacich zafizeni, udrzbu Zel. prejezdl
apod.

Zavady prekracujici mezni odchylky objednatel odstrani v co nejkratSim mozném terminu (napf. po
prijezdu méficiho vozu nebo méFici dreziny pro Zelezni¢ni svréek predpokldddame praci 1 &ety
v prodlouZenych dennich sménach pfi dodrzeni podminek stanovenych v zakoniku prace).

2.1.4. Zimni adrzba

Zhotovitel bude provadét zimni Gdrzbu predevsSim pracemi, které zajisti plynuly a bezpecny
provoz na zelezni¢ni dopravni cesté v zimnich podminkach:

a) odstranéni snéhu z pfistupovych cest na nastupisté a k vypravnim budovam, které jsou
majetkem Spravy zeleznic, statni organizace,

b) odstranéni snéhu a posyp na lavkach pro pési, které jsou soucasti pfistupovych cest na
nastupisté a u vstupl do podchodl véetné podlah v podchodech (u nezastfedenych vstupl se
jedna o Cast schodisté Ci pristupového chodniku, kde napf. zafouka snih),

c) pripadné odklizeni snéhu ze stiech (zejména pFistfeskl na zastavkach a nizsich budov, kde neni
zapotrebi vyuziti plosiny),

d) odstranéni rampouchl a ndmrazy z tuneld.

Zhotovitel zahaji jednotlivé prace na zimni Udrzbé a odstrafiovani snéhu na zakladé pokynu
kontaktni osoby objednatele. Pokyn k zahajeni praci bude oznamen telefonicky (popf. pisemné)
uréenému zastupci zhotovitele ve vécech realizace (pfi pohotovosti) a bude obsahovat tyto
informace:

a) (Cislo objednavky, na zakladé které je vydavan pokyn k zahajeni pradi,

b) potifebny pocet zaméstnanci Zhotovitele,

c) cas a misto plnéni, nebo misto nastupu do dopravniho prostfedku po Zelezni¢ni draze,

d) kontakt odpovédného zastupce Objednatele,

e) pozadavek na vybavenost naradi Zhotovitele

Pokyn k zahajeni praci kontaktni osobou Objednatele Ize vydat pouze na zakladé dilci
smlouvy uzaviené postupem uvedenym v ¢lanku 2.3.1 ramcové dohody.

Ceta Zhotovitele je povinna se dostavit na dohodnuté misto nejpozdéji do 6 hodin (do 3 hodin
v pfipadé vyhlaseni stavu pohotovosti) od telefonického oznameni potieby zimni vypomoci (od
vydani Pokynu k zahajeni praci), nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je
povinen v piipadé potieby zajistit sou¢asné nasazeni takového poctu zaméstnancd, ktery je potiebny
pro dany obvod.

Obvod ST Usti nad Labem je v rémci zimni (drzby ¢lenén na tyto oblasti:

*Pocet .
Oblast Tratovy okrsek cet/zam. Kontaktni osoby OR

TO Roudnice n.L. - VPS Jan Andrasko, 724 030 225

TO LitoméFice — VPS Milan Busek, 724 346 595

TO Litoméfice - VPS Jifi Polak, 725 057 267

SPS - spravce SPS Andreas Schmidt, 602 491 161

ST UNL 1 Litomérice, Lovosice 6/24 SMT - Antonin Vokfal, 725 944 617

TO Litomérice — VPS Milan Busek, 724 346 595

TO Lovosice - VPS Jifi Polak, 725 057 267

TO l;lsti n.L. hl.n. - VPS Jifi Svitek, 724 890 185
Litoméfrice, Lovosice, TO Usti n.L. zapad - VPS Ivo Kucera, 724 007 802

TO Dé&&in hl.n. — VPS Cestmir Dvoiak, 724 805 793

TO Décin vychod - VPS Josef Beran, DiS., 724 070 454
Dé&cin hl.n., SPS - spravce SPS Andreas Schmidt, 602 491 161

ST UNL 2 8/32 SMT - Antonin Vokral, 725 944 617

TO Décin hl.n. — VPS Cestmir Dvorak, 724 805 793

TO Décin vychod - VPS Josef Beran, DiS., 724 070 454
TO €. Kamenice - VPS Vojtéch Bendl, 724 071 461

Dé&Cin hl.n, TO Rumburk - VPS Roman Bohac, 724 037 461
Ceska SPS - spravce SPS Andreas Schmidt, 602 491 161
ST UNL 3 Kamenice, Rumburk **8/40 | SMT = Antonin Vokral, 725 944 617

* pocéty zaméstnancl (viz tabulka) jsou bez vedoucich zaméstnancl 1 &eta = 4 zaméstnanci, ke kazdé ceté
musi byt zajistén 1 vedouci praci



** pouze u TO Ceskd Kamenice a TO Rumburk je pozadavkem 6 zaméstnancii = 1 ceta (pfedpokladem jsou 2
Cety pro TO Rumburk a 2 ety pro TO Ceska Kamenice)

Prostory (dopInéni ploch, pfistupl) u Zelezniénich stanic k odklizeni snéhu:

Orientacni rozpis nejvice vytéZzovanych Zeleznic¢nich stanic

Celkova
Spada do Prosj:ory,(pFEstupy) u ielezniénich'sta}nic - :;";et{:,éné cp:::)cdhnaikfl a - Plochy’
oblasti gsrsllkzg;l snéhu (serazeno dle tratovych prostory kom’uni_kace p::::[z?‘;lz)ch
(vPP) pro uklid
(m?)
ST UNL 3 Ceska Kamenice:
Ceskéa Kamenice vypravni budova ¢p. 342 VPP 50 40
Mlyny vypravni budova ¢p. 39 VPP 160 40
Jedlova vypravni budova ¢p.17 VPP 120 60
Chfibska vypravni budova ¢p. 152 VPP 120 20
VPP, cizi
Varnsdorf vypravni budova ¢p. 884 dopravce
Vogtlandbahn 1296 65
BeneSov nad Ploucnici VPP 1399 70
FrantiSkov nad Ploucnici, VB ¢p. 31 VPP 260 50
ST UNL 3 Rumburk:
Krasna Lipa vypravni budova ¢p. 520 VPP 30 50
Rumburk vypravni budova ¢p. 492 VPP 60 75
Sluknov vypravni budova &p. 581 VPP 100 40
Mikuldsovice - dolni nadrazi VPP 1050 60
STUNL 2 a3 |Dédin vychod:
Décin vychod vypravni budova VPP 1275 60
Dé&cin - Boletice nad Labem vypravni budova VPP 241 95
Velké Brezno vypravni budova VPP 250 60
Usti nad Labem, Stiekov vypravni budova VPP 470 75
STUNL 2 a3 |Décin hl. n.:
Dé&¢in - Dolni Zleb vypravni budova VPP 115 50
Décin hl. nadrazi vypravni budova, parkovisté VPP 460 0
Décin hl. nadrazi vypravni budova VPP 1356 100
Povrly vypravni budova VPP 473 80
ST UNL 2 Usti nad Labem hl.n.:
Prackovice nad Labem vypravni budova ¢p. 110 VPP 950 60
ST UNL 2 Usti nad Labem zapad:
Usti nad Labem, zapad - vypravni budova ¢p. 975
+CO VPP 305 120
STUNL 1 a2 |LitoméFice:
Polepy, VB VPP 108 50
Velké Zernoseky VPP 190 75
Sebuzin VPP 50 50
Libéchov, VB VPP 70 50
Stéti,vB VPP 168 70
Hostka,VB VPP 108 50
STUNL 1 Roudnice n.L.:
Dolni Berkovice VPP 235 70




Hnévice VPP 345 60
Roudnice nad Labem - vypravni budova VPP 290 85
Straskov VPP 170 50
STUNL1a2 |Lovosice:
Hrobce VPP 220 50
Bohusovice nad Ohfi VPP 315 65
Lovosice VPP 230 70
Cizkovice VPP 40 40
Zalhostice, vypravni budova VPP 180 70
Litomérice - horni nadrazi, vypravni budova VPP 115 80
Ploskovice, vypravni budova VPP 175 120
Libésice, vypravni budova VPP 190 45
Usték, vypravni budova VPP 165 70

Tunely k pfipad

nému odstranéni rampouchtd a ndmrazy:

ilglaaiétido Tunely Kilometricka poloha

STUNL 1 a2 |Upofinsky 10,232 - 10,466

ST UNL 2 Pod Veétrusi 0,476 - 0,580

STUNL2a3 |Jakubsky 448,534 - 448,623
Dé&cinsky 458,165 - 458,560
Loubsky 0,503 - 0,627
Ovdi sténa 1,101 - 1,380
Cervena skéla 1,566 — 1,715

ST UNL 3 Franti$kovsky 1,824 - 2,187

Vedoucim praci kazde Cety pfi provadeéni zimni udrzby bude urceny zameéstnanec zhotovitele se
zkouskou KMB-10 nebo jinou zkouskou dle predpisu SZ Zam1 opraviujici k organizovani c¢innosti
pracovni skupiny. Vedouci praci si stanovi bezpeénostni hlidku a provede pouceni svych zaméstnancl
o bezpecnosti prace, o pohybu v kolejisti a o komunikaci s dopravnimi zaméstnanci. Pro jednotlivé
prace bude zaveden pracovni denik, do kterého bude zaznamenavana dokladova cast praci.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze provedeni jednotlivych vykonl bude z&stupce zhotovitele
(vedouci praci) a odpovédny zastupce objednatele za pfislusSnou odbornou spravu, které se
provedené prace tykaji, potvrzovat pisemné po jejich provedeni v pracovnim deniku. Odpovédnymi
zastupci objednatele jsou vedouci provoznich stfedisek Spravy trati, mistni spravci Spravy pozemnich
staveb a mistni spravci Spravy mostt a tunell.

Pozn. Do pracovnich denik se neuvédi doprava zaméstnancl Zhotovitele do a z mista pinéni. Tyto
néklady Zhotovitele jsou promitnuty do jednotkovych cen sbornikovych poloZzek tykajici se zimni
udrzby.

2.1.5. Svarovani a brouseni

Zhotovitel bude provadét svarovani, brouseni a navarfovani kolejnic a vyhybek a dalsi
souvisejici prace vietné dodavky nezbytné nutného materidlu dle specifikace dil¢i objednavky
objednatele.

Z dlvodi zajisténi hospodarného vyuzivani pojizdénych soulasti vyhybek a vyhybkovych
konstrukci je na tratich SZ uplatiiovana opravna reprofilace provadéna v pravidelnych intervalech,
tzv. cyklické brouseni. Pravidla a podminky stanovuje ptfedpis SZ S3/1 Prace na Zelezni¢nim svrsku



(ddle jen "SZ S3/1"). Timto brou$enim se zajisti hospodarna a ekonomickd Udrzba vyhybek, coz
povede k méné Casté predCasné vyméné jejich Casti a prodlouzeni Zivotnosti.

Rozsah potfebného brouseni ve vyhybce bude vzdy specifikovan v dil¢i objednavce
objednatele, ktery bude uréen spréavcem pf¥i pochlzce se zastupcem zhotovitele v reZimu Gdrzby.

Rozsah provedeného brouseni musi byt evidovén v ,Protokolu o brouseni vyhybkovych
konstrukci" (dale jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v pfiloze N Predpisu SZ S3/1 a dale na
internetovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-
brouseni V Protokolu je uvadéna pro danou soucast vyhybky délka, sifka a hloubka brouseni. Tento
protokol slouzi jako doklad provedenych praci.

Dalsimi doklady o rozsahu provedeného brouseni u vyhybek jsou fotografie brousené soucasti
ve formatu JPG v kvalité min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dale zpracované grafické a datové vystupy
sejmutych pri¢nych Fez(/profild brougenych souéasti vyhybky pired a po provedeném brouseni
digitalnim profilomérem.

Snimani priénych Fezl Ize provadét pouze schvalenym typem digitélniho profiloméru, ktery
schvaluje CTD.

Protokol, fotodokumentaci a data skenovanych tez( predd zhotovitel do 10 dnl od
provedeného brouseni spravci. K tomuto Ucelu slouzi formular na internetovych webovych strankach
https://dsd.tudc.cz/

Umisténi snimanych ezl na jednotlivych brouenych soucastech vyhybky bude ndsledné:

- ujazyk@ vyhybek s vét&im thlem odbocéeni nez 1:12 (4,7°) tfi fezy ve vzdalenostech 1000,
1300, 1600 mm od zacatku jazyka (pfi zkracovani jazyka od jeho nového zacatku)

- u jazyk@ vyhybek s Ghlem odbodeni 1:12 (4,7°) a mensim ve vzdalenostech 1500, 2000,
2500 mm od zacatku jazyka (pfi zkracovani jazyka od jeho nového zacatku)

- na opornici jeden fez cca 100 mm pred zacatkem jazyka

- na kolejnicich stfedni ¢asti vyhybky jeden fez 10/12

- nasrdcovce (hrot a kfidlové kolejnice) jeden Fez v misté Sifky hrotu 40 mm

- 0 umisténi dalSich fezu mimo vyjmenovana mista rozhodne spravce

Pfipadné poskozeni inzenyrskych siti hradi zhotovitel.

Dilo bude provedeno dle zadavaci dokumentace v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb.,
Stavebni zakon, ve znéni pozdé&jich predpist, s vyhlaskou & 177/95 Sb., ve znéni zmé&n a dopliiky
a s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah, v platném a Gc¢inném znéni.

Po provedeni opravnych praci poZadujeme provést fadné zdokumentovani skutecného stavu,
v souladu se zakony, predpisy CR a EU, technickymi normami dle TKP a pfedpisy Spravy Zeleznic,
statni organizace (SZ) pro udrzbu Zzelezni¢niho svrsku vcetné typizovaného Stavebniho deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) s platnosti od 1. 4. 2012. VPS nebo jim povéreny zastupce
prevezme provedeny vykon, potvrdi do stavebniho deniku a rovnéz potvrdi Protokol, ktery bude
podkladem k fakturaci. Povinnosti zhotovitele je predat Protokol, fotodokumentaci a data
skenovanych ezl v pozadovaném rozsahu do 10 dnl od provedeni broudeni spravci (viz SZ S3/1).

Upozornéni: Cena za snimani priénych fezli a porizeni fotodokumentace je obsazena
v metru brouseni. MéFeni bude provadéno na vsech brousenych vyhybkach.
2.1.6. Zajisténi provozuschopnosti

Zavady na zelezni¢nim svrsku a spodku (lomy kolejnic, vadné LIS), zavady na vyhybkach,
zavady v kolejovych obvodech apod., které omezuji nebo ohrozuji provozuschopnost drahy, odstrani
neprodlené zhotovitel béhem pracovni doby nebo bezprostifedné po ni.

Odstranovani zédvad na Zelezni¢nim svrsku a spodku vzniklych po konci pracovni doby
zajistuje pohotovost Spravy trati v Usti nad Labem.
2.1.7. Zpracovani projektové dokumentace

Predpoklada se zpracovani jednoduché projektové dokumentace na Udrzbové prace, kde


https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
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dochdzi ke zméné polohy a sméru koleje. Jako pfiklad mlze slouzit zdména stupriové vyhybky za
pomérovou, posuny vyhybek nebo zpracovani podkladu pro ASP pfi souvislé vyméné prazcd.

2.2. Podminky a vybaveni pracovnikii

2.2.1. Vybaveni pracovnikt

Pracovnici zhotovitele, pfi provadéni stavebnich praci - udrzby Zelezni¢niho svrsku a spodku,
musi byt vybaveni pracovnimi a ochrannymi prostfedky, béZznym nafadim a nacinim tratovych
déInikd (rozchodkou s vodovahou (s platnou kalibraci), podbijaky, vidlemi na Stérk, krumpadi,
lopatami, kostaty a Skrabkami na snih, kli¢i rozponovymi, vrtulovymi, stykovymi a na ukolejnéni a
lanova propojeni, zvedaky hydraulickymi nebo mechanickym, pilou motorovou, krovinorezy,
autogenem, svareckou, vrtackou prazcd, vrtackou kolejnic, rozbrusovackou kolejnic nebo pilou na
kolejnice, uhlovou bruskou a zataceckou upevriovadel, digitalnim profilomérem, Sablonou PSR-1 a
PSR-3 s platnou kalibraci a naradim potfebnym pro opravné brouseni atd.). V pfipadé, Ze zhotovitel
bude pouzivat elektrické naradi, musi mit i dostatecné vykonny agregat na vyrobu elektrického
proudu.

Brouseni kolejnic musi byt provedeno strojné v celé délce koleje. Silni¢ni prejezdy nebudou
pro praci stroje vyloucené. Prejezdové konstrukce se nesmi rozebirat. Brouseni vyhybek musi byt
provedeno strojné&, vyjimku tvofi hrot srdcovky a jazyka tloustky do 18 mm. Zafizeni k obsluze drahy
a vystroje drahy nebudou demontovany a nesmi byt poskozeny pouzitou mechanizaci (MIB, PN,
kabely, ukolejnéni, navéstidla atd.). Minimalni pocet brousicich kament na kolejnicovém pasu - 4 ks
s naklonem od +45° do - 700° k ose koleje. Minimalni vykon brousiciho stroje je 200 m kolejnice/hod
pfi Ubéru 0,2 mm po celé pojizdéné plose hlavy kolejnice.

PFi zimni vypomoci bude pracovnik Zhotovitele disponovat vhodnym technickym vybavenim
pro odstranovani snéhu a ledu z prostoru koleje a vyhybkovych konstrukci.

Doporucena vybava: lopata na snih, lopata na snih Gzka (Sifkou pro uziti do meziprazcovych
prostor), ruc¢ni lopatka mald, skrabka na led (pro odstranéni ledu z kluznych stoli¢ek, jazykovych
opérek, vyhybkovych zavérl), koét&, motorové fukary a vhodné tvarovany pohraba¢ - nastroj k
¢isténi hdre pristupnych mist ve vyhybkéch. Dle mistnich pomérd je zhotovitel povinen disponovat
potifebnym poctem radiostanic pro vykon prace v mistech, kde je potfebny komunikacni prostredek
s vypravdim, dispeerem. Pottfeba uziti radiostanice vyplyva ze znalosti mistnich pomé&rd.

Objednatel zaroven zajisti dopravu kolejovymi prostifedky (MUV) na pracovisté, ktera nejsou
pfistupna silni¢nimi vozidly Zhotovitele.

2.2.2. Kuvalifikace vedouciho praci a pracovnika pro Fizeni sledu

Vedouci ¢ety zhotovitele pii Udrzbé musi mit dle Predpisu SZ Zam1 (Predpis o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pFi provozovani drdhy a dréZni dopravy) platnou odbornou zkou$ku
K-05/2 nebo vyssi.

Vzhledem k prepoklddanému rozsahu praci je zhotovitel povinen disponovat minimainé 8
odborné zpUsobilymi osobami se zkouskou K-05/2 nebo vyssi, pricemz z celkového poctu odborné
zplsobilych osob musi byt tato zkougka doloZena pro &lena odborného persondlu, tj. specialista
(vedouci praci) na Zzeleznicni svrSek a spodek a pro cleny, tj. stavbyvedouci a zastupce
stavbyvedouciho minimalné zkouska K-06.

Dale bude zhotovitel disponovat minimalné 2 odborné zplsobilymi osobami (pracovnici pro
fizeni sledu) se zkouskou D-04 dle Predpisu SZ Zam1, popf. dle vnitfniho predpisu zhotovitele
(dopravce). Zhotovitel bude soucasné drzitelem:

o Osvédceni o zplsobilosti ke svafovani vydané podle Pfedpisu SZ S3/5 Svareéské prace
na soucastech zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:

- Aluminotermické svafFovani kolejnic stejného tvaru technologii dle pfilohy 3 Predpisu
SZ S3/5 a svarovani prechodovych svarl R65/60E2(60E1), R65/49E1(T),
60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologii dle PFilohy 3 predpisu SZDC S3/5, a to ze
zakladni tfidy tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk, 85 CSD -Vk,
75 CSD) a kolejnic R350HT; .

- Odtavovaci stykové svarovani kolejnic stejného tvaru dle prilohy 4 Predpisu SZ S3/5
a svafovani prechodovych svari R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T),
49E1(T)/A, a to ze zakladni tfidy tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-
Vk, 85 CSD -Vk, 75 CSD) a kolejnic R350HT;



- Svarovani elektrickym obloukem dle pfilohy 7 Predpisu Y4 S3/5, a to ze zakladni
tfidy tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk, 85 CSD-Vk, 75 CSD).

o Osvéddeni o zplsobilosti k navaiovani vydané podle Predpisu SZ S3/5 Svareéské prace
na soucastech zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:
- Navarovani kolejnic a srdcovek z kolejnic
- Navarovani srdcovek z manganové oceli Mn13 (monoblok, zkrdceny monoblok, INSERT)
- Navarovani hrotll srdcovek s kovanym kalenym klinem

e Osvédceni o zplsobilosti k brouseni pojizdénych soucasti vyhybek vydané podle
Pfedpisu SZ S3/1 Prace na zelezni¢nim svrsku, v rozsahu:
- A - brouseni pojizdénych soucasti vyhybek v zaruc¢ni dobé
- B - brouseni pojizdénych soucasti vyhybek po zaru¢ni dobé
- C - brouseni srdcovek po navareni
- D - zfizeni nového zacatku jazyka brousenim

e Osvédceni zplisobilosti k montazi ambulantnich lepenych izolovanych styki
kolejnic (A-LIS) vydané podle Pfedpisu S3 Zeleznicni svrsek, Dil XIV, Kapitola III

VsSichni pracovnici musi mit platné vstupy do provozované Zelezni¢ni dopravni cesty.

Vedoucim praci kazdé Cety bude uréeny zaméstnanec Zhotovitele. Vedouci praci si stanovi
bezpeé&nostni hlidku a provede pou&eni svych zaméstnanct o bezpe&nosti prace, o pohybu v kolejisti
a o komunikaci s dopravnimi zaméstnanci. Pro jednotlivé prace bude zaveden pracovni denik, do
kterého bude zaznamenavana dokladova ¢ast praci. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze provedeni
jednotlivych vykon@ bude zastupce zhotovitele (vedouci praci) a odpovédny zastupce objednatele za
prislusnou odbornou spravu, které se provedené prace tykaji, potvrzovat pisemné po jejich provedeni
v pracovnim deniku. Odpovédnymi zastupci objednatele jsou vedouci provoznich stfedisek Spravy
trati, mistni spravci Spravy pozemnich staveb a mistni spravci Spravy mostt a tuneld.

2.2.3. Zabezpeceni pracovisté

Vedouci praci Fidi praci a pln& zodpovida za dodrzovani technologickych postupt, kvalifikaci,
v s ’ v o . ’ s v v v 7
bezpecnost a chovani zameéstnancu zhotovitele. Zodpovida za bezpecnost zeleznicniho provozu
na pracovisti od dohodnutého terminu zahajeni praci do predani praci pracovniku objednatele.

Pro zabezpeceni pracovisté musi byt pracovni Ceta vybavena nezbytnymi navéstidly a
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navestnimi pomuckami a musi mit k dispozici mobilni telefon u vedouciho prace a pracovnika pro
fizeni sledu.

Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni praci dodrzovat ustanoveni platnych predpis( v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a poZarni ochrany (PO).

Zhotovitel je povinen mit do 30 dni od uzavieni rdAmcové dohody vydané opravnéni ke vstupu
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do provozované zeleznicni dopravni cesty u vSech zamestnancu podilejici se na plnéni dilCich zakazek.
2.2.4. Doprava pracovnikd, jejich vybaveni a materialu

Pracovnici musi byt vybaveni vhodnymi dopravnimi prostfedky pro prepravu zaméstnancd,
vybaveni a drobného materialu na pracovisté.

Objednatel na pfepravu kolejnic, prazct, §t&rku a zeminy zap(j&i bezplatné MUV s pFivésnym
vozikem.

2.2.5. Material

Material pro Gdrzbu s vyjimkou materidlu pozadovaného ve vykazu vymér zajistuje OR UNL
a predavé zhotoviteli obvykle v misté sidla tratmistrovského okrsku.

V ptipadé, Ze tratmistrovsky okrsek nema potfebny material k dispozici, miZe odebrat
material od zhotovitele (pokud jej md) pouze na zédkladé pfilohy k objedndvce z RS, tzn. soupisu
pozadovanych praci. Zhotovitel neni v 2ddném pfipadé povinen zajistovat materidl, ktery nebyl
pozadovan ve vykazu vymér.

Manipulace s materidlem, které nejsou soucasti vykonu dle katalogu, provadi zhotovitel vzdy
za Uhradu.



2.2.6. Zazemi

Objednatel umozni bezplatné pracovnikim zhotovitele vyuZivat socidlni zafizeni (WC,
umyvarnu, $atnu) a uloZit vybaveni zhotovitele do skladu tratmistrovského okrsku.

Objednatel neruci zhotoviteli za pripadné Skody na majetku vzniklé napfr. kradezi,
vandalismem, pozarem nebo Zivelnou udalosti. Pracovnici zhotovitele se budou bezplatné podilet
na uklidu a pfipadné drobné Udrzbé téchto spolecnych prostor.

2.3. Ocenéni praci

2.3.1. Jednotkové ceny udrzovacich praci

_ Pro ocenéni provedenych praci budou pouZity prednostné polozky z cenové databaze vozi,
popf. URS v Gc¢inném znéni (tj, ke dni odeslani objednavky na zakladé uzaviené ramcové dohody)
nasobené nabidkovym koeficientem.

Mnozstvi jednotek ve vykaze vymér je stanoveno tak, aby pfiblizné pokrylo obvykly rozsah
dodavatelské udrzby a vymén prazcl dle predchozich let a objednatel jej mize upravit dle aktualnich
potfeb spravy trati v Usti nad Labem.

Zhotovitel zahrne do jednotkovych cen vsechny ndklady na vybaveni pracovnikd,
zabezpedeni pracoviété a dopravu pracovnikd.

3. Spolecna ustanoveni

3.1. Demontaze a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svrskovy material, kolejnice, ostatni Srot a praZce preda zhotovitel
demontované protokolarné na prislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za pripadné ztraty béhem provadéni praci a do predani zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni praci dodrzovat ustanoveni platnych predpis( v oblasti
zivotniho prostiedi a nakladani s odpady.

3.2. Technologie

Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro Spravu Zzeleznic, statni
organizaci, zhotovitel nebo jeho poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouZziti.

3.3. Préace spriav OR UNL

OR UNL zajisti dle potieby vyluky, vypinani prejezdovych zabezpecovacich zafizeni, stavebni
dozor, vytyceni kabel. tras, vypinani, zapinani a Upravu TV a pantografové zkousky.

3.4. Vyluky

Prace budou provadény v dennich i nocnich vylukach délky zpravidla 5-12 hodin dle
meésicniho planu, nepredpokladanych vylukach nebo viakovych pauzach po dobu Gcinnosti rAmcové
dohody.

Bude pozadovana cinnost jedné az tfi pracovnich skupin pfi svafovani a brouseni kolejnic
v ramci jedné vyluky. Celkové jsou pozadovany 3 pracovni skupiny na svarovani a dalsi 3
pracovni skupiny na navarovani (brouseni, regenerace LIS pfip. pripravné prace) s tim, ze mohou
byt nasazeny soucasné. Prace budou probihat v terminech dle dohody se zhotovitelem a v souladu s
pldnem vyluk. V pfipadé mimorddné potieby bude nasazeni jedné pracovni cety svarect a jedné
pracovni ety navafe¢l pozadovano minimalné v 3-dennim pfedstihu (na zékladé nepfedpokladané
vyluky).

PFi svafovani a brouseni kolejnic pfedpokladame denni vykon skupiny cca 4-8 ks svaru nebo
2-3 ks A-LIS nebo navareni 1-2 ks srdcovek. Pfi brouseni vyhybek predpokladédme denni vykon
skupiny ve vylukach v rozsahu kompletni reprofilace 2-3 ks vyhybkovych jednotek.

Vedouci provozniho stfediska nebo jeho zastupce zpracuje plan vyluk, projedna jej s
zhotovitelem a predloZi jej na Spravu trati Usti nad Labem (cca 6 mésicl pred prvnim dnem mésice,



ve kterém se vyluky uskutecni). Po zpracovani a schvaleni mési¢niho planu vyluk potvrdi objednatel
zhotoviteli terminy konani vyluk a projedna se zhotovitelem pfipadné zmény.

Objednatelem vyluky bude OR UNL, odpovédnym zastupcem objednatele vyluky (OZOV)
bude vedouci TO nebo jeho zastupce.

3.5. Organizace praci
Na vyluku Ceta nastoupi nejméné 30 min pred zacatkem vyluky.

Ceta Zhotovitele pfi zimni Udrzbé je povinna se dostavit na dohodnuté misto nejpozdéji do 6
hodin (do 3 hodin v pfipadé vyhlaseni stavu pohotovosti) od telefonického ozndmeni potfeby zimni
vypomoci (od vydani Pokynu k zahajeni praci), nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pripadé potfeby zajistit soucasné nasazeni takového poctu
zamé&stnancd, ktery je potfebny pro dany obvod.

Pfepravu na pracovni misto si zhotovitel zajisti svymi prostredky.

3.6. Doba a misto pInéni zakazky

Prace budou zadavany prostrednictvim dilich verejnych zakazek na zakladé uzaviené ramcové
dohody na obdobi 24 mésich od nabyti U¢innosti rémcové dohody.

Misto plnéni:  obvod Spravy trati Usti nad Labem

3.7. Pozadavky na kvalitu praci

PFi opravé objednatel pozaduje provedeni praci v takové kvalité a rozsahu, aby prace pfi
jejich prevzeti a b&hem zaruéni |hity odpovidaly podminkdm a mezim pro ptislusny druh praci
uvedenym.

¢ ve Vyhlasce €. 177/1995 Sb. v platném znéni
¢ v pfislusnych CSN
¢ v predpisech Spravy zeleznic, statni organizace



