
REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  obvod ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa želzenic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Šrédl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

1

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

210 615 061,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

254 155 697,50CZK

3 278 700,00 0,0021,00%

15,00% 0,00 0,00

21,00% 207 336 361,57 43 540 635,93

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Zakázka:

Místo:  obvod ST Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Správa želzenic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

14. 7. 2025

 

Tomáš Šrédl

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

146 547 120,5901 121 113 322,80Požadované práce (Sborník ÚOŽI 2025)

Materiál (Sborník ÚOŽI 2025)02 20 581 797,7417 009 750,20

Doplnění k zemním pracím a přejezdům (UOŽI) 1 661 089,0003 2 009 917,69

Svařování04

3 278 700,003 278 700,0005 Dodávka LIS a přechodových kolejnic

18 196 931,0615 038 786,0008 Mimostaveništní doprava materiálu

210 615 061,57 254 155 697,50

25 492 921,3021 068 530,0006 Broušení a cyklické broušení výhybek

5 642 230,004 663 000,0007 Zimní údržba - úklid sněhu

32 406 079,1226 781 883,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 121 113 322,80

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

01 - Požadované práce (Sborník ÚOŽI 2025)
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 113 322,80

1 K 5902005010

Operativní odstranění závad, překážek a následků 

mimořádných událostí na železničním spodku nebo 

svršku

hod 1 200,000 682,00 818 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných 

událostí na železničním spodku nebo svršku Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění nepředvídaných závad na 

železničním svršku, spodku a přejezdech, nepředvídaných překážek 

(např. dřevin, stromů, naplavenin, nánosů nebo cizích předmětů) z 

průjezdného průřezu koleje, následků mimořádné události, zprovoznění 

a zajištění provozuschopnosti ŽDC v dohodnutém časovém limitu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené 

sněhem nebo ledem.

2 K 5903005010
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s 

jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°
kus 80,000 935,00 74 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 

až 1:12 sklonu 14° až 4,5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 

systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

3 K 5903005020
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 

závěry 1:7,5 až 1:11 sklonu 14° až 5°
kus 20,000 1 050,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:7,5 až 

1:11 sklonu 14° až 5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 

žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dopravu a skládkovné.

4 K 5903005030
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 

závěry 1:12 až 1:18,5 sklonu 4,5°až 3°
kus 20,000 1 360,00 27 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry 1:12 až 

1:18,5 sklonu 4,5°až 3° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 

žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dopravu a skládkovné.

5 K 5903005040
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 

závěry a PHS 1:7,5 až 1:9 sklonu 14° až 5°
kus 12,000 1 400,00 16 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:7,5 až 1:9 sklonu 14° až 5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích 

systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

6 K 5903005050
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 

závěry a PHS 1:11 a 1:12
kus 12,000 1 450,00 17 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:11 a 1:12 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 

žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dopravu a skládkovné.

7 K 5903005060
Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více 

závěry a PHS 1:14 a 1:18,5
kus 12,000 1 470,00 17 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s více závěry a PHS 

1:14 a 1:18,5 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nánosu, nečistot, čištění žlábků a odvodňovacích systémů, 

žlabů u závěrů a ve výměnové části, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dopravu a skládkovné.

8 K 5903007010 Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé kus 20,000 2 100,00 42 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění 

žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

9 K 5903007020
Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě 

poloviční
kus 8,000 1 570,00 12 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě poloviční Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, čištění 

žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové části, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

10 K 5903007030
Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé s 

PHS
kus 16,000 2 290,00 36 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příprava výhybky křižovatkové na provoz v zimě celé s PHS Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nánosu, nečistot, 

čištění žlábků a odvodňovacích systémů, žlabů u závěrů a ve výměnové 

části, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

11 K 5904005010 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 m2 2 000,000 11,10 22 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

01 - Požadované práce (Sborník ÚOŽI 2025)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na 

místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

12 K 5904005020 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 m2 2 000,000 16,60 33 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na 

místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

13 K 5904005110
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 

kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem
ha 55,000 28 900,00 1 589 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací 

se sekacím adaptérem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u 

likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a 

likvidaci pokosu.

14 K 5904005120
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 

kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem
ha 80,000 17 400,00 1 392 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s 

mulčovacím adaptérem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u 

likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a 

likvidaci pokosu.

15 K 5904031010

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 

kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 

objemu křovin do 50 %

ha 35,000 53 000,00 1 855 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 % 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a 

stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na 

skládku.

16 K 5904031020

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 

kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 

objemu křovin přes 50 %

ha 40,000 79 500,00 3 180 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou 

mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a 

stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na 

skládku.

17 K 5904020010
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 

plochy sklon terénu do 1:2
m2 800,000 49,80 39 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 

na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

18 K 5904020020
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 

plochy sklon terénu přes 1:2
m2 800,000 55,30 44 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 

na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

19 K 5904020110
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

m2 plochy sklon terénu do 1:2
m2 800,000 60,90 48 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 

na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

20 K 5904020120
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na 

m2 plochy sklon terénu přes 1:2
m2 4 000,000 71,90 287 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 

terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení 

na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

21 K 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod 60,000 619,00 37 140,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo 

plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 

výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, 

štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a 

skládkovné.

22 K 5904025020
Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 

m
hod 60,000 619,00 37 140,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo 

plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 

výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, 

štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a 

skládkovné.

23 K 5904025110
Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 

metry od osy koleje
km 12,000 9 080,00 108 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné 

vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 

3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace 

výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 

výzisku a skládkovné.

24 K 5904030010 Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů m2 1 000,000 96,30 96 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

25 K 5904035010
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene od 31 do 63 cm
kus 80,000 618,00 49 440,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení 

a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

26 K 5904035020
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 63 do 80 cm
kus 80,000 788,00 63 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení 

a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

27 K 5904035030
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 80 do 157 cm
kus 80,000 1 970,00 157 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 

157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

28 K 5904035040
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 157 do 220 cm
kus 80,000 3 290,00 263 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 

220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

29 K 5904035050
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 220 do 283 cm
kus 80,000 5 120,00 409 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 

283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

30 K 5904035060
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 283 cm
kus 36,000 8 670,00 312 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a 

rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

31 K 5904035110
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene od 31 do 63 cm
kus 40,000 652,00 26 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení 

a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

32 K 5904035120
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene přes 63 do 80 cm
kus 40,000 825,00 33 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 

80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

33 K 5904035130
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene přes 80 do 157 cm
kus 40,000 2 070,00 82 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 

157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

34 K 5904035140
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene přes 157 do 220 cm
kus 36,000 3 460,00 124 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 

220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, 

odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu 

spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a 

uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně 

terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

35 K 5904035160
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene přes 283 cm
kus 24,000 10 600,00 254 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení 

a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, 

štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 

skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

36 K 5904040060
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 

do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm
kus 12,000 20 600,00 247 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a 

snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 

odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

37 K 5904040160
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu 

přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm
kus 12,000 32 000,00 384 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 

kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a 

snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 

odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

38 K 5904040250
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu 

do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm
kus 12,000 9 710,00 116 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 220 do 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, 

rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo 

naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

39 K 5904040260
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu 

do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm
kus 12,000 16 500,00 198 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 

kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a 

snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 

odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

40 K 5905015010
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 

10 cm
m2 1 200,000 111,00 133 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a 

urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a úpravu štěrkodrtě.

41 K 5905015020
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 

přes 10 cm do 20 cm
m2 1 200,000 130,00 156 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu 

a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

42 K 5905015030
Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 

přes 20 cm
m2 400,000 205,00 82 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 20 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu 

a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

43 K 5905020010
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 

10 cm
m2 200,000 36,20 7 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu 

stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek a úprava povrchu stezky.

44 K 5905020020
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu 

přes 10 cm do 20 cm
m2 200,000 42,10 8 420,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu 

stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek a úprava povrchu stezky.

45 K 5905023010
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 

cm
m2 1 200,000 6,55 7 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva 

včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

46 K 5905023020
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 

do 5 cm
m2 200,000 8,43 1 686,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 

urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 

stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

47 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 

do 10 cm
m2 200,000 10,30 2 060,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 

urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 

stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

48 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 40,000 432,00 17 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle 

ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 

vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

49 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 264,000 641,00 169 224,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle 

ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 

vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

50 K 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 40,000 1 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu 

KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do 

profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně 

lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou 

úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění 

kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.
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51 K 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3 40,000 1 080,00 43 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu 

KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do 

profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně 

lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a 

dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou 

úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění 

kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

52 K 5905030110
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 

plochou pražce lože otevřené
m3 800,000 1 150,00 920 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení 

KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 

výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 

kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

53 K 5905030120
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 

plochou pražce lože zapuštěné
m3 600,000 1 330,00 798 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 

zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení 

KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 

výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 

kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

54 K 5905035010
Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 

lože otevřené
m3 70,000 747,00 52 290,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 

použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do 

profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 

celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 

kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

55 K 5905035020
Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 

lože zapuštěné
m3 70,000 807,00 56 490,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 

použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do 

profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 

celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 

uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 

kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

56 K 5905035110
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 

pod ložnou plochou pražce lože otevřené
m3 900,000 849,00 764 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou 

pražce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, 

úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U 

výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady 

na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

57 K 5905035120
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 

pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné
m3 900,000 994,00 894 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou 

pražce lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 

nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, 

úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U 

výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady 

na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, 

dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

58 K 5905040015
Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 

dřevěné
km 1,620 4 181 900,00 6 774 678,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL 

kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, rozprostření a 

zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a výškového uspořádání 

do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením 

prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných 

technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a 

měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, 

předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového 

a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 

úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

kolejnice, dopravu výzisku naskládku a skládkovné.

59 K 5905040025
Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 

betonové
km 2,750 4 159 600,00 11 438 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL 

kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, rozprostření a 

zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a výškového uspořádání 

do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením 

prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných 

technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a 

měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, 

předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového 

a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 

úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

kolejnice, dopravu výzisku naskládku a skládkovné.

60 K 5905040035
Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce 

ocelové válcované
km 0,020 4 195 900,00 83 918,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce ocelové válcované 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení 

KL kolejovou mechanizací a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek, zřízení KL, doplnění, rozprostření a 

zhutnění vrstvy kameniva, úpravu směrového a výškového uspořádání 

do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením 

prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných 

technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací) a 

měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, 

předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku kameniva, následnou úpravu směrového 

a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou 

úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou 

kolejnice, dopravu výzisku naskládku a skládkovné.

61 K 5905055020
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve 

výhybce
m3 800,000 328,00 262 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, 

úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

62 K 590505000R
Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním 

pomocí sacího bagru ve výhybce.  (3)
m3 250,000 4 000,00 1 000 000,00

PP
Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího bagru 

ve výhybce. (3)

63 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 800,000 717,00 573 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení nového kolejového lože v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení 

homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a 

výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice.

64 K 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2 400,000 563,00 225 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL 

ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén 

nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a 

případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu 

jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 

pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 

dodávku a doplnění kameniva.

65 K 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 400,000 600,00 240 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a 

pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho 

rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu 

KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v 

celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, 

posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

66 K 5905080110
Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou 

plochou pražce) lože otevřené
m2 200,000 625,00 125 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 

otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a 

výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou 

kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na 

případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

67 K 5905080120
Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou 

plochou pražce) lože zapuštěné
m2 200,000 662,00 132 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 

zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého 

kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod 

patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny 

náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění 

kameniva.
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68 K 5905095010
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 

otevřené
m 4 500,000 149,00 670 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

69 K 5905095020
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 

zapuštěné
m 6 000,000 130,00 780 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

70 K 5905095030
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 

lože otevřené
m 700,000 149,00 104 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

71 K 5905095040
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 

lože zapuštěné
m 1 400,000 130,00 182 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

72 K 5905100010
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 

otevřené
km 0,700 29 100,00 20 370,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

73 K 5905100020
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 

zapuštěné
km 0,700 28 000,00 19 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

74 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 160,000 718,00 114 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi 

a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

75 K 5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m3 160,000 792,00 126 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 

vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

76 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 1 300,000 625,00 812 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi 

a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

77 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 1 300,000 660,00 858 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 

vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

78 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 0,700 96 100,00 67 270,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

79 K 5905110020 Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce m 1 600,000 99,00 158 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

80 K 5905115010
Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém 

poloměru
m 800,000 55,70 44 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL 

ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení 

nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.

81 K 5906005010
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

příčný nevystrojený
kus 1 400,000 1 570,00 2 198 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

82 K 5906005020
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

příčný vystrojený
kus 1 400,000 1 470,00 2 058 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 

výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.
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83 K 5906005030
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

výhybkový délky do 3 m
kus 900,000 1 660,00 1 494 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 

do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

84 K 5906005040
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

výhybkový délky přes 3 do 4 m
kus 900,000 1 740,00 1 566 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 

přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

85 K 5906005050
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

výhybkový délky přes 4 do 5 m
kus 900,000 1 830,00 1 647 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 

přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

86 K 5906005060
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 

výhybkový délky přes 5 m
kus 20,000 1 920,00 38 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 

přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

87 K 5906005120
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový příčný nevystrojený
kus 450,000 2 190,00 985 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 

nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

88 K 5906005125
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový příčný vystrojený
kus 450,000 2 190,00 985 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 

vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

89 K 5906005130
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový výhybkový délky do 3 m
kus 16,000 3 530,00 56 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 

do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

90 K 5906005140
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m
kus 16,000 3 630,00 58 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 

přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

91 K 5906005150
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 

betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m
kus 16,000 3 730,00 59 680,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 

přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

92 K 5906005210
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový 

válcovaný příčný nevystrojený
kus 16,000 2 090,00 33 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový válcovaný příčný 

nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

93 K 5906005220
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový 

válcovaný výhybkový nevystrojený
kus 16,000 2 590,00 41 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec ocelový válcovaný 

výhybkový nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 

snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 

dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně 

impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

94 K 5906010010
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný příčný nevystrojený
kus 900,000 1 670,00 1 503 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

95 K 5906010020
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný příčný vystrojený
kus 900,000 1 550,00 1 395 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 

vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

96 K 5906010030
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný výhybkový délky do 3 m
kus 900,000 1 760,00 1 584 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

97 K 5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m
kus 580,000 1 840,00 1 067 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 

snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 

dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně 

impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

98 K 5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m
kus 420,000 1 930,00 810 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 

snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 

dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně 

impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

99 K 5906010060
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 5 m
kus 420,000 2 010,00 844 200,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

100 K 5906010120
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

betonový příčný nevystrojený
kus 300,000 3 320,00 996 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 

nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

101 K 5906010125
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

betonový příčný vystrojený
kus 300,000 2 960,00 888 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 

vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

102 K 5906010130
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

betonový výhybkový délky do 3 m
kus 12,000 3 530,00 42 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční 

ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 

vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození 

kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 

pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

103 K 5906010140
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m
kus 12,000 3 630,00 43 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 

snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 

dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně 

impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

104 K 5906010150
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 

betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m
kus 12,000 3 730,00 44 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 

přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 

snížení KL pod patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 

výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 

dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně 

impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

105 K 5906015010

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 

nevystrojený

kus 1 000,000 1 220,00 1 220 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

106 K 5906015020

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 

vystrojený

kus 1 000,000 1 150,00 1 150 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.
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107 K 5906015030

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky do 3 m

kus 1 000,000 1 220,00 1 220 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

108 K 5906015040

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 3 do 4 m

kus 600,000 1 290,00 774 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

109 K 5906015050

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 4 do 5 m

kus 200,000 1 350,00 270 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

110 K 5906015060

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 

délky přes 5 m

kus 20,000 1 420,00 28 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

111 K 5906015110

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 

nevystrojený

kus 500,000 2 120,00 1 060 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

112 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 

vystrojený

kus 500,000 1 890,00 945 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

113 K 5906015130

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky do 3 m

kus 2,000 2 250,00 4 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový výhybkový délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.
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114 K 5906015140

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky přes 3 do 4 m

kus 2,000 2 320,00 4 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

115 K 5906015150

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky přes 4 do 5 m

kus 2,000 2 380,00 4 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

116 K 5906015160

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 

otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 

délky přes 5 m

kus 2,000 2 450,00 4 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 

pražec betonový výhybkový délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 

mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, 

vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 

podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 

kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

117 K 5906020010
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné příčné nevystrojené
kus 740,000 1 340,00 991 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 

části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 

patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

118 K 5906020020
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné příčné vystrojené
kus 740,000 1 260,00 932 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 

části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 

patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

119 K 5906020030
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m
kus 240,000 1 430,00 343 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL 

a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 

snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné.

120 K 5906020040
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m
kus 120,000 1 420,00 170 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 

upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

121 K 5906020050
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m
kus 120,000 1 490,00 178 800,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 

upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

122 K 5906020060
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m
kus 2,000 1 560,00 3 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 

výhybkové délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 

upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

123 K 5906020110
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce betonové příčné nevystrojené
kus 700,000 2 360,00 1 652 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 

příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 

části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 

patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

124 K 5906020120
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce betonové příčné vystrojené
kus 1 400,000 2 100,00 2 940 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 

příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 

stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 

části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 

otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 

patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

125 K 5906020130
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce betonové výhybkové délky do 3 m
kus 12,000 2 500,00 30 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 

výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 

části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL 

a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 

vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 

snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné.

126 K 5906020140
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m
kus 12,000 2 570,00 30 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 

výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 

upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

127 K 5906020150
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 

pražce betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m
kus 12,000 2 640,00 31 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 

výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 

odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 

upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

128 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 200,000 186,00 37 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za překážku po jedné straně koleje Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé 

alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro 

výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

129 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 200,000 359,00 71 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za překážku po obou stranách koleje Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé 

alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro 

výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

130 K 5906050010
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za 

betonový
kus 40,000 470,00 18 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.

131 K 5906050020
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový 

za dřevěný
kus 1 200,000 470,00 564 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s pražci.

132 K 5906052010 Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi kus 3 000,000 136,00 408 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce včetně upevňovadel.

133 K 5906055010
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a kompletů
kus 800,000 204,00 163 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

kompletů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 

manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou 

pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 

typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

134 K 5906055020

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 

podložek

kus 3 000,000 378,00 1 134 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

kompletů a pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

135 K 5906055030

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 

polyetylenových podložek

kus 2 000,000 557,00 1 114 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

kompletů, pryžových a polyetylenových podložek Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, 

výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 

případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

136 K 5906055040
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a pryžových podložek
kus 400,000 142,00 56 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 

výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro 

všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

137 K 5906055050

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a polyetylenových 

podložek

kus 400,000 161,00 64 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

polyetylenových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

138 K 5906055060

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a pryžových a 

polyetylenových podložek

kus 400,000 545,00 218 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

pryžových a polyetylenových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 

montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 

ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné.

139 K 5906055070
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů
kus 400,000 186,00 74 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

svěrkových šroubů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 

výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro 

všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

140 K 5906055080
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a svěrek
kus 400,000 92,80 37 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

svěrek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 

manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou 

pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 

typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

141 K 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 3 000,000 72,70 218 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a 

jejich ošetření impregnací, včetně impregnačního materiálu.

142 K 5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus 700,000 97,80 68 460,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a 

jejich ošetření impregnací, včetně impregnačního materiálu.

143 K 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 40,000 737,00 29 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na zakolíčkování otvorů, teslování nebo 

frézování a impregnaci úložné plochy včetně impregnačního materiálu, 

osazení nebo výměnu protištěpných mřížek a potřebnou manipulaci. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a 

dodávku materiálu.

144 K 5906070010 Regenerace betonového pražce nevystrojeného kus 40,000 501,00 20 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Regenerace betonového pražce nevystrojeného Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odvrtání a výměnu hmoždinek, zatmelení 

mikrotrhlin a potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku materiálu.
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145 K 5906080015
Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým 

upevněním čtyři vrtule
úl.pl. 1 600,000 290,00 464 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, 

potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.

146 K 5906080115
Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým 

upevněním čtyři vrtule
úl.pl. 700,000 340,00 238 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, 

potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.

147 K 5906080130
Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým 

upevněním "S" dvě vrtule
úl.pl. 40,000 214,00 8 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým upevněním "S" dvě 

vrtule Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku 

materiálu.

148 K 5906090011
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 

dřevěný upevnění dvěma vrtulemi
úl.pl. 20,000 665,00 13 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění 

dvěma vrtulemi Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, případnou impregnaci otvorů 

včetně impregnačního materiálu, demontáž a montáž podkladnice, 

výměnu polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek,vložek 

M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

149 K 5906090021
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 

dřevěný upevnění čtyřmi vrtulemi
úl.pl. 20,000 886,00 17 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění 

čtyřmi vrtulemi Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, případnou impregnaci otvorů 

včetně impregnačního materiálu, demontáž a montáž podkladnice, 

výměnu polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, šroubů, svěrek,vložek 

M, matic a všech pružných kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

150 K 5906093010 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný kus 20,000 196,00 3 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 

hmoždinky, případnou impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

151 K 5906093020 Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový kus 20,000 340,00 6 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž a výměnu 

hmoždinky, případnou impregnaci otvorů včetně impregnačního 

materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

152 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 2 900,000 217,00 629 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž pražce dřevěný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 

pražců.

153 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus 1 400,000 260,00 364 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž pražce betonový Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení 

pražců.

154 K 5906110007
Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 

přes 5 do 10 cm
kus 40,000 560,00 22 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem, odstranění kameniva v míře 

dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 

dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražce, doplnění a dodávku kameniva.

155 K 5906110010
Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 

přes 10 cm
kus 12,000 644,00 7 728,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem, odstranění kameniva v míře 

dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 

dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražce, doplnění a dodávku kameniva.

156 K 5906110017
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 

přes 5 do 10 cm
kus 40,000 591,00 23 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem, odstranění kameniva v míře 

dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 

dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražce, doplnění a dodávku kameniva.

157 K 5906110020
Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 

přes 10 cm
kus 12,000 681,00 8 172,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem, odstranění kameniva v míře 

dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 

dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 

pražce, doplnění a dodávku kameniva.

158 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus 40,000 285,00 11 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho 

vrácení do původní polohy a dohození kameniva.

159 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus 40,000 99,00 3 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zkrácení dřevěného pražce odřezáním Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce 

impregnačním prostředkem včetně impregnačního materiálu a osazení 

mřížky.

160 K 5906130035
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

nevystrojené, tvar S49, 49E1
km 0,800 879 500,00 703 600,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar 

S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

161 K 5906130115
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

vystrojené, tvar UIC60, 60E2
km 0,800 911 700,00 729 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 

UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

162 K 5906130125
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

vystrojené, tvar R65
km 0,800 885 200,00 708 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

163 K 5906130135
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 

vystrojené, tvar S49, 49E1
km 0,800 809 200,00 647 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar 

S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

164 K 5906130215
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

nevystrojené, tvar UIC60, 60E2
km 0,800 879 300,00 703 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar 

UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

165 K 5906130225
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

nevystrojené, tvar R65
km 0,800 853 700,00 682 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

166 K 5906130325
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené, tvar UIC60, 60E2
km 0,800 744 200,00 595 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 

UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

167 K 5906130335
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené, tvar R65
km 0,800 722 600,00 578 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

168 K 5906130345
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 

vystrojené, tvar S49, 49E1
km 1,000 617 500,00 617 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar 

S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání 

pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

169 K 5906135015
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

dřevěné, tvar UIC60, 60E2
km 1,000 636 100,00 636 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar 

UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 

výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

170 K 5906135025
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

dřevěné, tvar R65
km 0,400 639 700,00 255 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dopravu a vytřídění.

171 K 5906135035
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

dřevěné, tvar S49, T, 49E1
km 0,400 576 500,00 230 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, 

T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dopravu a vytřídění.

172 K 5906135135
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

betonové, tvar UIC60, 60E2
km 0,400 655 100,00 262 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar 

UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 

výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

173 K 5906135145
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

betonové, tvar R65
km 0,400 655 300,00 262 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dopravu a vytřídění.

174 K 5906135155
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 

betonové, tvar S49, T, 49E1
km 0,400 646 400,00 258 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, 

T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dopravu a vytřídění.

175 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m 40,000 498,00 19 920,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

176 K 5907010025 Výměna LISŮ tvar R65 m 160,000 483,00 77 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna LISŮ tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

177 K 5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m 160,000 421,00 67 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

178 K 5907015006
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

UIC60, 60E2
m 140,000 429,00 60 060,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

179 K 5907015011 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 m 560,000 432,00 241 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

180 K 5907015016
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

S49, T, 49E1
m 560,000 372,00 208 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

181 K 5907015021 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A m 150,000 278,00 41 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

182 K 5907015311
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

svěrkových šroubů, tvar R65
m 40,000 450,00 18 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

183 K 5907015316
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

svěrkových šroubů, tvar S49, T, 49E1
m 40,000 386,00 15 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, tvar 

S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

184 K 5907015381
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2
m 120,000 471,00 56 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

185 K 5907015386
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar R65
m 480,000 458,00 219 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

186 K 5907015391
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m 480,000 399,00 191 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

187 K 5907015396
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar A
m 120,000 295,00 35 400,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

188 K 5907020006
Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

UIC60, 60E2
m 220,000 292,00 64 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

189 K 5907020011 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 m 1 910,000 289,00 551 990,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

190 K 5907020016
Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, 

T, 49E1
m 1 710,000 247,00 422 370,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

191 K 5907020311
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 

svěrkových šroubů, tvar R65
m 600,000 300,00 180 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou svěrkových šroubů, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, 

úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

192 K 5907020386
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar R65
m 1 200,000 307,00 368 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

193 K 5907020391
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m 2 400,000 258,00 619 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

194 K 5907020396
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar A
m 600,000 237,00 142 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

195 K 5907030006 Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 m 12,000 470,00 5 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu 

vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

196 K 5907030011 Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 m 300,000 479,00 143 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 

vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 

spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

197 K 5907030016 Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 m 1 200,000 416,00 499 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu 

vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 

dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

198 K 5907030386
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 

pryžové podložky, tvar R65
m 300,000 530,00 159 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, 

tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

199 K 5907030391
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 

pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m 1 200,000 456,00 547 200,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, 

tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 

součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

200 K 5907035121 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice R65 m 40,000 126,00 5 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž 

upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a 

ošetření součástí mazivem.

201 K 5907035211
Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 

49E1
m 40,000 130,00 5 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice S49, T, 49E1 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž 

upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a 

ošetření součástí mazivem.

202 K 5907035311 Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice A m 40,000 113,00 4 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava dilatačních spár kolejnic tvar kolejnice A Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun 

kolejnic, nastavení spáry, dotažení upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem.

203 K 5907040011
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 

60E2, R65
m 1 400,000 132,00 184 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun 

kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 

kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z 

důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

204 K 5907040031
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 

49E1
m 700,000 108,00 75 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 

Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 

před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

205 K 5907040041 Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic A m 700,000 99,80 69 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic A Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se 

použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před 

svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

206 K 5907045110
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. R65
m 400,000 6,19 2 476,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

207 K 5907045120
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. S49
m 400,000 6,19 2 476,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

208 K 5907045130
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. A
m 200,000 6,19 1 238,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

209 K 5907050010
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

UIC60 nebo R65
kus 80,000 477,00 38 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

210 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

S49 nebo T
kus 160,000 427,00 68 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

211 K 5907050030
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

A
kus 16,000 371,00 5 936,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

212 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 kus 200,000 149,00 29 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

213 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 400,000 134,00 53 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 

řezu kolejnice.

214 K 5907050130 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A kus 80,000 124,00 9 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 

kolejnice.

215 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 40,000 334,00 13 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu 

ve stojině kolejnice.

216 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 80,000 303,00 24 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení vrtu ve stojině kolejnice.

217 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus 400,000 272,00 108 800,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu 

ve stojině kolejnice.

218 K 5908005015
Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar UIC60, 

R65
kus 24,000 427,00 10 248,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar UIC60, R65 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

219 K 5908005025
Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar S49, 

T, A
kus 12,000 347,00 4 164,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tvar S49, T, A Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

220 K 5908005315
Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar 

UIC60, R65
styk 16,000 598,00 9 568,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar UIC60, R65 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

221 K 5908005325
Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, 

T, A
styk 56,000 485,00 27 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tvar S49, T, A Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž 

vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

222 K 5908010015
Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar UIC60, 

R65
styk 24,000 409,00 9 816,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení 

dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se 

použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

223 K 5908010035 Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A styk 24,000 334,00 8 016,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení 

dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se 

použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

224 K 5908010115
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 

otvory tvar UIC60, R65
styk 16,000 1 810,00 28 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar UIC60, 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 

případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 

přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

225 K 5908010135
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 

otvory tvar S49, T
styk 8,000 1 680,00 13 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 

případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 

přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

226 K 5908010145
Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 

otvory tvar A
styk 8,000 1 640,00 13 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar A 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, 

případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U 

přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

227 K 5908045015
Výměna podkladnice dvě vrtule pražce dřevěné nebo 

betonové
kus 120,000 290,00 34 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice dvě vrtule pražce dřevěné nebo betonové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

podkladnice, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci úložné 

plochy a otvorů včetně impregnačního materiálu,výměnu a montáž 

podkladnice u pražců dřevěných a betonových, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.

228 K 5908045026
Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo 

betonové
kus 400,000 415,00 166 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

podkladnice, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci úložné 

plochy a otvorů včetně impregnačního materiálu,výměnu a montáž 

podkladnice u pražců dřevěných a betonových, naložení výzisku na 

dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.

229 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus 400,000 61,30 24 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění podkladnicového komplet Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 

součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

230 K 5908050007 Výměna upevnění podkladnicového komplety úl.pl. 200,000 92,80 18 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění podkladnicového komplety Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 

součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

231 K 5908050010
Výměna upevnění podkladnicového komplety a 

pryžová podložka
úl.pl. 200,000 136,00 27 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 

montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

dodávku materiálu.
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232 K 5908050040 Výměna upevnění bezpokladnicového komplet kus 80,000 61,30 4 904,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplet Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 

součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

233 K 5908050050
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 

pryžová podložka
úl.pl. 80,000 260,00 20 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 

montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

dodávku materiálu.

234 K 5908050060
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 

úhlové vodicí vložky
úl.pl. 40,000 248,00 9 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodicí vložky 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 

montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 

dodávku materiálu.

235 K 5908050070

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, 

pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo boční 

izolátory

úl.pl. 40,000 396,00 15 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a 

úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 

mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

236 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 800,000 130,00 104 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

237 K 5908052020 Výměna podložky plastové pod patu kolejnice kus 40,000 111,00 4 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podložky plastové pod patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

238 K 5908053050 Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová kus 40,000 92,80 3 712,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

239 K 5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus 40,000 55,70 2 228,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

240 K 5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus 40,000 43,30 1 732,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

241 K 5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus 40,000 43,30 1 732,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

242 K 5908053120 Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT kus 40,000 55,10 2 204,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

243 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus 40,000 80,50 3 220,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

244 K 5908053170 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar kus 40,000 80,50 3 220,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový jiný tvar Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

245 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus 40,000 55,70 2 228,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

246 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus 40,000 55,70 2 228,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

247 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus 40,000 80,50 3 220,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna drobného kolejiva vložka "M" Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

248 K 5908055010
Příplatek za výměnu částí upevňovadel 

deformovaného šroubu
kus 40,000 217,00 8 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů 

antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.

249 K 5908055020
Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované 

vrtule
kus 40,000 217,00 8 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním 

přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.
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250 K 5908060010
Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 2 

vrtule
úl.pl. 80,000 452,00 36 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 2 vrtule Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, 

zakolíčkování otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, 

impregnace plochy a otvorů včetně impregnačního materiálu, montáž 

podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

251 K 5908060020
Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 

vrtule
úl.pl. 80,000 514,00 41 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, 

zakolíčkování otvorů, oteslování úložné plochy, převrtání otvorů, 

impregnace plochy a otvorů včetně impregnačního materiálu, montáž 

podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

252 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl. 80,000 402,00 32 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

253 K 5908063020
Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou 

rozponových svěrek
úl.pl. 80,000 124,00 9 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

254 K 5908063030
Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích 

vložek
úl.pl. 16,000 136,00 2 176,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

255 K 5908063050 Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky úl.pl. 16,000 80,50 1 288,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 

rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

256 K 5908070015
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 

protáčení závitů šrouby svěrkové
km 1,000 26 200,00 26 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 

svěrkové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 

součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

mazivem.

257 K 5908070025
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 

protáčení závitů šrouby svěrkové na pražci Y
km 0,400 21 500,00 8 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 

svěrkové na pražci Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření 

součástí mazivem.

258 K 5908070325
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 

závitů šrouby svěrkové
km 0,640 42 600,00 27 264,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení 

součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 

mazivem.

259 K 5908070335
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 

závitů šrouby svěrkové na pražci Y
km 0,120 39 500,00 4 740,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 

svěrkové na pražci Y Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření 

součástí mazivem.

260 K 5908075210

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s 

protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. 

generace

m 200,000 74,30 14 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů 

šrouby svěrkové výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 

momentem a ošetření součástí mazivem.

261 K 5908075220

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s 

protáčením závitů šrouby svěrkové výhybka II. 

generace

m 200,000 74,30 14 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů 

šrouby svěrkové výhybka II. generace Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 

momentem a ošetření součástí mazivem.

262 K 5908085010
Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové 

desky, spojky)
kus 40,000 118,00 4 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá montáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky) 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření 

součástí mazivem.

263 K 5908085020
Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, 

šrouby, kroužky, vložky, podložky)
kus 40,000 30,90 1 236,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, 

vložky, podložky) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a ošetření součástí mazivem.

264 K 5908087010
Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové 

desky, spojky)
kus 40,000 111,00 4 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky) 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

265 K 5908087020
Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, 

šrouby, kroužky, vložky, podložky)
kus 40,000 24,80 992,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, 

vložky, podložky) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a naložení na dopravní prostředek.

266 K 5909005010
Oprava lokálních závad nivelety koleje vložením 

regulačních podložek
úl.pl. 40,000 124,00 4 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava lokálních závad nivelety koleje vložením regulačních podložek 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, podložení, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem.
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267 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 700,000 526,00 368 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

268 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 900,000 551,00 495 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

269 K 5909010040
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových 

válcovaných
kus 90,000 600,00 54 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

270 K 5909010110
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky do 3 m
kus 300,000 569,00 170 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

271 K 5909010120
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky přes 3 do 4 m
kus 300,000 786,00 235 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 

m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

272 K 5909010130
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky přes 4 m
kus 70,000 953,00 66 710,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

273 K 5909010210
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky do 3 m
kus 30,000 656,00 19 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 

pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

274 K 5909010220
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky přes 3 do 4 m
kus 30,000 910,00 27 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

275 K 5909010230
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky přes 4 m
kus 14,000 1 100,00 15 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

276 K 5909010410
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky do 3 m
kus 14,000 693,00 9 702,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

277 K 5909010420
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky přes 3 do 4 m
kus 14,000 959,00 13 426,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 

4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

278 K 5909010430
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky přes 4 m
kus 14,000 1 160,00 16 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

279 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus 8,000 173,00 1 384,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců

280 K 5909020010
Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový 

posun
m 300,000 353,00 105 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 

zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje 

nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL 

pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva.

281 K 5909020020 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih m 300,000 607,00 182 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, 

odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, 

ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

kameniva.

282 K 5909020030
Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový 

posun a zdvih
m 300,000 724,00 217 200,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo 

zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

283 K 5909020110
Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový 

posun
m 300,000 477,00 143 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i 

zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje 

nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL 

pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva.

284 K 5909020120 Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih m 300,000 631,00 189 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném 

KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, 

ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou 

kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

kameniva.

285 K 5909020130
Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový 

posun a zdvih
m 300,000 724,00 217 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun a zdvih 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo 

zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

286 K 5909025010
Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné 

nebo ocelové
km 2,000 135 200,00 270 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních 

závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění 

a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

287 K 5909025020 Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové km 2,000 134 600,00 269 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím 

ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

288 K 5909031010
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 

pražce dřevěné nebo ocelové
km 2,000 129 700,00 259 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované 

polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 

ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 

objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření 

prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

pod patou kolejnice.

289 K 5909031020
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 

pražce betonové
km 1,700 132 200,00 224 740,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového 

avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, 

úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 

měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy 

koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

290 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové
km 1,500 145 400,00 218 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované 

polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy 

po ukončení prací (včetně případných technologických měření 

prostorové polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a měření 

mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 

předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, 

doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

291 K 5909035010
Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné 

nebo ocelové
m 1 600,000 685,00 1 096 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních 

závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění 

a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

292 K 5909035020 Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové m 600,000 700,00 420 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím 

ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 

kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

293 K 5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 

pražce dřevěné nebo ocelové
m 1 250,000 467,00 583 750,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 

nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 

ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení 

ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, 

měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice.

294 K 5909041020
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 

pražce betonové
m 1 250,000 476,00 595 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky 

pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou 

zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy 

dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a 

snížení KL pod patou kolejnice.

295 K 5909045010
Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo 

čistého
km 0,700 56 500,00 39 550,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění 

mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

296 K 5909045020 Hutnění kolejového lože koleje stávajícího km 0,700 56 500,00 39 550,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hutnění kolejového lože koleje stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za 

hlavami pražců.

297 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár 12,000 647,00 7 764,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu a vrtání otvorů.

298 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 12,000 1 360,00 16 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 

úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

299 K 5911001010
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 

odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°
kus 40,000 235,00 9 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 

nebo 8° až 5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a 

odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.

300 K 5911001020
Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 

odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°
kus 2,000 353,00 706,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 

nebo 3° až 4,5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a 

odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.

301 K 5911001110 Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé kus 40,000 848,00 33 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové 

části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich 

ošetření mazivem.

302 K 5911001130
Čištění a mazání výhybky křižovatkové s pohyblivým 

hrotem srdcovky
kus 40,000 1 050,00 42 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění a mazání výhybky křižovatkové s pohyblivým hrotem srdcovky 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot a 

nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění 

kluzných stoliček a jejich ošetření mazivem.

303 K 5911003010
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 

stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°
kus 40,000 173,00 6 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 

1:6 až 1:11 nebo 14° až 5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 

ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

304 K 5911003020
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 

stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°
kus 40,000 266,00 10 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 

1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 

ošetření součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

305 K 5911003110
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 

stoliček jednoduché 1:6 až 1:11
kus 40,000 353,00 14 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 

1:6 až 1:11 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění 

kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem 

nebo antikorozním prostředkem.

306 K 5911003210
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 

stoliček křižovatkové celá
kus 40,000 638,00 25 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové celá Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí 

mazivem nebo antikorozním prostředkem.

307 K 5911003230
Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 

stoliček křižovatkové celé s PHS
kus 40,000 786,00 31 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček 

křižovatkové celé s PHS Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich ošetření 

součástí mazivem nebo antikorozním prostředkem.

308 K 5911011010
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy R65
m 80,000 470,00 37 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

309 K 5911011020
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy S49
m 80,000 427,00 34 160,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

310 K 5911011030
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy T
m 40,000 427,00 17 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

311 K 5911013010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy R65
m 80,000 427,00 34 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

312 K 5911013020
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy S49
m 80,000 392,00 31 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

313 K 5911013030
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy T
m 40,000 392,00 15 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

314 K 5911013040
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním hákovým závěrem soustavy A
m 40,000 378,00 15 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým 

závěrem soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

315 K 5911015010
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy R65
m 40,000 321,00 12 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

316 K 5911015020
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy S49
m 40,000 292,00 11 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

317 K 5911015030
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy T
m 40,000 292,00 11 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

318 K 5911015040
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy A
m 40,000 256,00 10 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem.V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

319 K 5911017010
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy R65
m 40,000 456,00 18 240,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

320 K 5911017020
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy S49
m 40,000 420,00 16 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

321 K 5911017030
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy T
m 40,000 420,00 16 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

322 K 5911017040
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním 

hákovým závěrem soustavy A
m 40,000 392,00 15 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 

soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a 

dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

323 K 5911021010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

dvěma hákovými závěry soustavy R65
m 40,000 470,00 18 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými 

závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

324 K 5911021020
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

dvěma hákovými závěry soustavy S49
m 40,000 427,00 17 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými 

závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

325 K 5911025020
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma 

hákovými závěry soustavy S49
m 40,000 463,00 18 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a 

dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 

spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

326 K 5911027010
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60
m 40,000 506,00 20 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 

podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 

závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

327 K 5911027030
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

jedním čelisťovým závěrem soustavy S49
m 40,000 456,00 18 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

328 K 5911029010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60
m 40,000 477,00 19 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 

podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení 

závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

329 K 5911029030
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

jedním čelisťovým závěrem soustavy S49
m 40,000 435,00 17 400,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

330 K 5911031010
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním 

čelisťovým závěrem soustavy UIC60
m 40,000 363,00 14 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

331 K 5911035010
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 555,00 22 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

332 K 5911035030
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s 

dvěma čelisťovými závěry soustavy S49
m 40,000 506,00 20 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

333 K 5911037010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 527,00 21 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

334 K 5911037030
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 

dvěma čelisťovými závěry soustavy S49
m 40,000 477,00 19 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

335 K 5911039010
Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 399,00 15 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

336 K 5911041010
Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 555,00 22 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

337 K 5911043010
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 563,00 22 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s třemi čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

338 K 5911045010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
m 40,000 534,00 21 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 

dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž opěrek a styků.

339 K 5911060010 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60 m 40,000 534,00 21 360,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních 

spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

340 K 5911060020 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65 m 40,000 554,00 22 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních 

spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

341 K 5911060030 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 m 40,000 481,00 19 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních 

spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

342 K 5911060120 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65 m 40,000 581,00 23 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních 

spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

343 K 5911060130 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 m 40,000 504,00 20 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních 

spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

344 K 5911113010
Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

soustavy R65
t 2,000 6 200,00 12 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 

mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

345 K 5911113020
Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

soustavy S49
t 2,000 5 890,00 11 780,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 

mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

346 K 5911113030
Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

soustavy T
t 2,000 5 890,00 11 780,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 

mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

347 K 5911113040
Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

soustavy A
t 2,000 5 630,00 11 260,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy A 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 

mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

348 K 5911113110
Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 

soustavy UIC60
t 2,000 6 170,00 12 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 

prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 

mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

349 K 5911113120
Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 

soustavy R65
t 2,000 6 170,00 12 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních 

styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a 

provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž 

styků.

350 K 5911113130
Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 

soustavy S49
t 2,000 5 890,00 11 780,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních 

styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a 

provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž 

styků.

351 K 5911113210
Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané 

oceli (ZMB) soustavy UIC60
t 2,000 6 170,00 12 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané oceli (ZMB) soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a 

demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž styků.

352 K 5911113310
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy 

UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic
t 2,000 6 140,00 12 280,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ 

bez výměny podkladnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 

ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení 

svaru, demontáž a montáž styků.

353 K 5911113320
Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy 

UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic
t 2,000 8 980,00 17 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ 

včetně výměny sady podkladnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 

upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové 

zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

354 K 5911117010
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

přímé soustavy UIC60
m 40,000 489,00 19 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

355 K 5911117020
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

přímé soustavy R65
m 40,000 489,00 19 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu.

356 K 5911117030
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

přímé soustavy S49
m 40,000 489,00 19 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu.

357 K 5911117040
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

přímé soustavy T
m 40,000 489,00 19 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu.

358 K 5911117130
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 

ohnuté soustavy S49
m 24,000 495,00 11 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, 

vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku dílu.

359 K 5911117230
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené 

T (plech) přímé soustavy T
m 24,000 823,00 19 752,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T (plech) přímé 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu 

přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

360 K 5911119030
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

Kn60 soustavy S49
kus 8,000 390,00 3 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku 

podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

361 K 5911119130
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

obrácené T soustavy T
m 20,000 928,00 18 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení 

žlábku podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

362 K 5911119140
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 

obrácené T soustavy A
m 20,000 910,00 18 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ obrácené T 

soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení 

žlábku podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

363 K 5911121010
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 

soustavy UIC60
m 40,000 328,00 13 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a 

kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a 

vymezení šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž a montáž styků.

364 K 5911121020
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 

soustavy R65
m 40,000 328,00 13 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 

výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a vymezení 

šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

365 K 5911121030
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 

soustavy S49
m 40,000 279,00 11 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49 Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 

výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a vymezení 

šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

366 K 5911121040
Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 

soustavy T
m 40,000 279,00 11 160,00 Sborník UOŽI 01 2025
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Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy T Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 

výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a vymezení 

šířky žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a 

montáž styků.

367 K 5911129310
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 

kolejnic křídlová kolejnice soustavy R65
kus 8,000 4 000,00 32 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 

kolejnice soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

368 K 5911129320
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 

kolejnic křídlová kolejnice soustavy S49
kus 8,000 3 830,00 30 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 

kolejnice soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

369 K 5911129330
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z 

kolejnic křídlová kolejnice soustavy T
kus 8,000 3 830,00 30 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 

kolejnice soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 

výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

370 K 5911131110

Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i 

vnitřních výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 

závěry soustavy R65

m 52,000 392,00 20 384,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyků vnějších i vnitřních a opornic vnějších i vnitřních výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 

styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 

upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic.Část výhybky a nebo část b

371 K 5911275010
Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy 

UIC60
kus 2,000 947,00 1 894,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60 Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky 

a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

372 K 5911275030 Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49 kus 2,000 947,00 1 894,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy S49 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž stoličky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

373 K 5911285010
Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy UIC60
kus 8,000 340,00 2 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 

úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

374 K 5911285020
Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy R65
kus 8,000 347,00 2 776,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 

úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

375 K 5911285030
Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy S49
kus 20,000 340,00 6 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu 

úložné plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

376 K 5911285040
Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy T
kus 8,000 353,00 2 824,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 

ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

377 K 5911285050
Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy A
kus 8,000 353,00 2 824,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy A Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 

ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

378 K 5911287010
Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 

soustavy UIC60
kus 8,000 340,00 2 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 

montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

379 K 5911287030
Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 

soustavy S49
kus 8,000 340,00 2 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a 

montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

380 K 5911289010
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

dřevěných soustavy UIC60
kus 12,000 136,00 1 632,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek.

381 K 5911289020
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

dřevěných soustavy R65
kus 12,000 136,00 1 632,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

382 K 5911289030
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

dřevěných soustavy S49
kus 12,000 136,00 1 632,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

383 K 5911289040
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

dřevěných soustavy T
kus 12,000 142,00 1 704,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

384 K 5911291010
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích 

betonových soustavy UIC60
kus 12,000 136,00 1 632,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích betonových soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek.

385 K 5911293010
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy UIC60
kus 12,000 204,00 2 448,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 

prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

386 K 5911293020
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy R65
kus 12,000 210,00 2 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 

prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

387 K 5911293030
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy S49
kus 12,000 204,00 2 448,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné 

plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím 

prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

388 K 5911303020
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 

soustavy R65
kus 12,000 607,00 7 284,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

389 K 5911303030
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 

soustavy S49
kus 12,000 607,00 7 284,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

390 K 5911303040
Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 

soustavy T
kus 12,000 607,00 7 284,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 

ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

391 K 5911305010

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché 

s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové 

soustavy R65

kus 12,000 5 840,00 70 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 

tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 

roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 

podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 

opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 

opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 

nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 

vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 

výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů 

a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

392 K 5911305020

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché 

s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové 

soustavy S49

kus 12,000 5 840,00 70 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 

tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 

roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 

podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 

opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 

opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 

nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 

vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 

výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů 

a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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393 K 5911305030

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché 

s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové 

soustavy T

kus 12,000 5 840,00 70 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 

tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 

roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 

podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 

opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 

opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 

nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 

vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 

výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů 

a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

394 K 5911305110

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché 

s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové 

soustavy R65

kus 12,000 6 360,00 76 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 

závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích 

tyčí, táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, 

roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v 

podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a 

opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k 

opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek 

nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava 

vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 

výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů 

a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

395 K 5911309010
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy R65
kus 12,000 2 920,00 35 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

396 K 5911309020
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 12,000 2 920,00 35 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

397 K 5911311010
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy R65
kus 12,000 4 380,00 52 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

398 K 5911629040
Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce 

soustavy S49
m 12,000 2 040,00 24 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní 

plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 

přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky 

mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

399 K 5911641030
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 

pražce soustavy R65
m 200,000 2 190,00 438 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 

pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 

přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 

součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

400 K 5911641040
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 

pražce soustavy S49
m 200,000 1 840,00 368 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 

pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 

přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 

součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

401 K 5911643040
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 

dřevěné pražce soustavy S49
m 300,000 1 840,00 552 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 

montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 

mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

402 K 5911647040
Montáž dvojité kolejové spojky v ose koleje dřevěné 

pražce soustavy S49
m 200,000 900,00 180 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dvojité kolejové spojky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 

pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 

přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 

součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

403 K 5911655030
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy R65
m 12,000 857,00 10 284,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 

součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti.

404 K 5911655040
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy S49
m 200,000 569,00 113 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 

součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti.
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405 K 5911655050
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy T
m 12,000 649,00 7 788,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 

součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti.

406 K 5911655220
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové 

pražce válcované soustavy A
m 12,000 392,00 4 704,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované 

soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti.

407 K 5911665040
Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné 

pražce soustavy S49
m 200,000 249,00 49 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do 

součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 

vyzískaného materiálu na úložišti.

408 K 5911671040
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 

jednoduché pražce dřevěné soustavy S49
m 200,000 56,20 11 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 

obtížnost demontáže v ose koleje.

409 K 5911671240
Příplatek za demontáž v ose koleje dvojité kolejové 

spojky pražce dřevěné soustavy S49
m 200,000 23,90 4 780,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za demontáž v ose koleje dvojité kolejové spojky pražce 

dřevěné soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

za obtížnost demontáže v ose koleje.

410 K 5913010010
Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání 

podkladní vrstvy do 5 cm
m 12,000 223,00 2 676,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy 

do 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, 

opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění 

asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a 

vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí 

asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.

411 K 5913010020
Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání 

podkladní vrstvy přes 5 cm
m 12,000 217,00 2 604,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy 

přes 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

asfaltobetonové vrstvy, závěrné zídky a případně podkladního dílu, 

opravu podkladního betonu, montáž zídky a dílu, doplnění a zhutnění 

asfaltobetonové vrstvy včetně zajištění plasticity mezi zídkou a 

vozovkou. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na případné odříznutí 

asfaltobetonové vrstvy, demontáž panelů přejezdu a dodávku materiálu.

412 K 5913015110
Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce 

celopryžové
cm2 200,000 415,00 83 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce celopryžové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, 

vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

413 K 5913015120
Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce 

betonové
cm2 200,000 415,00 83 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava povrchu závěrné zídky přejezdové konstrukce betonové 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu místa, 

vyplnění a případné vytvrzení a zabroušení. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

414 K 5913020010
Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 

panel
kus 40,000 1 730,00 69 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a 

jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

415 K 5913020020
Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 

panel
kus 40,000 1 910,00 76 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a 

jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

416 K 5913025010
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 

panel
kus 40,000 693,00 27 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 

dopravní prostředek.

417 K 5913025020
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 

panel
kus 40,000 761,00 30 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 

dopravní prostředek.

418 K 5913030020
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 

panel
kus 40,000 1 150,00 46 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

419 K 5913030030
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový 

klín
kus 40,000 118,00 4 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

420 K 5913055010
Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího 

panelu
kus 40,000 1 640,00 65 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, 

montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

421 K 5913055020
Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního 

panelu
kus 40,000 1 800,00 72 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, 

montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

422 K 5913060010
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 

vnějšího panelu
kus 40,000 657,00 26 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce 

a naložení na dopravní prostředek.

423 K 5913060020
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 

vnitřního panelu
kus 40,000 717,00 28 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce 

a naložení na dopravní prostředek.

424 K 5913065010
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 

vnějšího panelu
kus 40,000 985,00 39 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

425 K 5913065020
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 

vnitřního panelu
kus 40,000 1 080,00 43 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

426 K 5913125020
Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely vnitřní ochranný trámec
kus 40,000 1 340,00 53 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 

trámec Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

427 K 5913125030
Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely panel
kus 40,000 1 800,00 72 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

428 K 5913125040
Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely náběhový klín
kus 40,000 120,00 4 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

429 K 5913130010
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely vnější ochranný trámec
kus 40,000 288,00 11 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější 

ochranný trámec Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a naložení na dopravní prostředek.

430 K 5913130020
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely vnitřní ochranný trámec
kus 40,000 536,00 21 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní 

ochranný trámec Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž a naložení na dopravní prostředek.

431 K 5913130030
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely panel
kus 40,000 717,00 28 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

432 K 5913130040
Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 

panely náběhový klín
kus 40,000 47,10 1 884,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

433 K 5913135010
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 

vnější ochranný trámec
kus 40,000 429,00 17 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnější ochranný 

trámec Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

434 K 5913135020
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 

vnitřní ochranný trámec
kus 40,000 804,00 32 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný 

trámec Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

435 K 5913135030
Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 

panel
kus 40,000 1 080,00 43 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

436 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m 80,000 224,00 17 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

437 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 80,000 310,00 24 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

438 K 5913235030 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m 40,000 422,00 16 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

439 K 5913235040 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 40 cm m 40,000 561,00 22 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 40 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

440 K 5913240010
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 10 cm
m2 100,000 267,00 26 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

441 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 20 cm
m2 100,000 588,00 58 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.
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442 K 5913240030
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 30 cm
m2 100,000 878,00 87 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

443 K 5913240040
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 40 cm
m2 100,000 1 180,00 118 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 40 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

444 K 5913245010
Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 

hmotou
m 120,000 155,00 18 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 

zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

445 K 5913245110
Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 

3 cm
m2 100,000 679,00 67 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 3 cm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

446 K 5913245120
Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 

5 cm
m2 100,000 786,00 78 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 5 cm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

447 K 5913245130
Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 

10 cm
m2 100,000 912,00 91 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 10 cm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

448 K 5913245210
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 

cm
m2 40,000 527,00 21 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 

zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

449 K 5913245220
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 

cm
m2 40,000 610,00 24 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

450 K 5913245230
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 20 

cm
m2 40,000 739,00 29 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 20 cm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

451 K 5913245240
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 30 

cm
m2 40,000 875,00 35 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 30 cm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

452 K 5913245250
Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky přes 

30 cm
m2 40,000 1 160,00 46 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky přes 30 cm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění 

trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

453 K 5913250010

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 

vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva 

tloušťky do 12 cm

m2 40,000 1 390,00 55 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - 

ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným 

podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

454 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 

vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 

vrstva tloušťky do 25 cm

m2 40,000 1 810,00 72 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - 

podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s 

živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

455 K 5913255010
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm
m2 40,000 503,00 20 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky 

do 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

456 K 5913255020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm
m2 40,000 581,00 23 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou 

tloušťky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 

manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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457 K 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm
m2 20,000 631,00 12 620,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

458 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm
m2 20,000 682,00 13 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

459 K 5913275015
Výměna dílů komunikace z dlažebních kostek uložení 

v podsypu
m2 20,000 605,00 12 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo 

obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

460 K 5913275020
Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 

v betonu
m2 20,000 445,00 8 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo 

obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

461 K 5913275025
Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 

v podsypu
m2 20,000 376,00 7 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo 

obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

462 K 5913275030
Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 

betonu
m2 20,000 501,00 10 020,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo 

obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

463 K 5913275035
Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 

podsypu
m2 20,000 435,00 8 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo 

obrubníku a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

464 K 5913275210 Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m 20,000 324,00 6 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v betonu Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

465 K 5913275215 Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu m 20,000 199,00 3 980,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na výměnu dlažby nebo obrubníku a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

466 K 5913280010
Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 

uložení v betonu
m2 20,000 214,00 4 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

467 K 5913280015
Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 

uložení v podsypu
m2 20,000 129,00 2 580,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

468 K 5913280020
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 

uložení v betonu
m2 20,000 199,00 3 980,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

469 K 5913280025
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 

uložení v podsypu
m2 20,000 105,00 2 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

470 K 5913280030
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 

v betonu
m2 20,000 209,00 4 180,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

471 K 5913280035
Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 

v podsypu
m2 20,000 124,00 2 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby 

nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

472 K 5913280210
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 

betonu
m 20,000 188,00 3 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 

naložení na dopravní prostředek.

473 K 5913280215
Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 

podsypu
m2 20,000 98,40 1 968,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 

naložení na dopravní prostředek.

474 K 5913285010
Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 

betonu
m2 20,000 500,00 10 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo 

obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Strana 40 z 105



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

475 K 5913285015
Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 

podsypu
m2 20,000 522,00 10 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo 

obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

476 K 5913285020
Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 

v betonu
m2 20,000 281,00 5 620,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo 

obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

477 K 5913285025
Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 

v podsypu
m2 20,000 300,00 6 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo 

obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

478 K 5913285030
Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 

betonu
m2 12,000 331,00 3 972,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v betonu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo 

obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

479 K 5913410020 Nátěr traťových značek hektometrovníku kus 40,000 379,00 15 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Nátěr traťových značek hektometrovníku Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od 

starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného 

typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

480 K 5914005020
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými 

prefabrikáty
m2 20,000 4 980,00 99 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 betonovými prefabrikáty 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, 

dopravu a skládkovné.

481 K 5914005030 Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony m2 20,000 5 330,00 106 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 gabiony Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.

482 K 5914005040
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými 

železobetonovými pražci
m2 20,000 3 330,00 66 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými 

pražci Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení 

výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního 

tělesa, dopravu a skládkovné.

483 K 5914005050
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 

vyztuženými geosyntetickými materiály
m2 20,000 3 400,00 68 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 vyztuženými geosyntetickými 

materiály Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení 

výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního 

tělesa, dopravu a skládkovné.

484 K 5914005060
Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 

geosyntetickými pytli
m2 20,000 3 830,00 76 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 geosyntetickými pytli 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, 

dopravu a skládkovné.

485 K 5914010010
Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových 

pražců
m2 20,000 2 320,00 46 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových pražců Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

486 K 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3 60,000 928,00 55 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

487 K 5914015020
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop 

nezpevněný
m3 60,000 1 080,00 64 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

488 K 5914015030
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka 

bez krytu
m3 60,000 681,00 40 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu 

a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

489 K 5914015040
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka 

s krytem
m3 60,000 836,00 50 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu 

a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

490 K 5914015050 Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť kus 20,000 1 700,00 34 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.
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491 K 5914015060 Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin m3 9,000 1 700,00 15 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

492 K 5914015110
Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou 

(ekodrén)
m 9,000 693,00 6 237,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén) 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu 

a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

493 K 5914015120 Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbinový m 9,000 309,00 2 781,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbinový Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

494 K 5914015130
Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s 

mříží
m 9,000 1 230,00 11 070,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s mříží Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

495 K 5914020010
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 

příkop zpevněný
m3 70,000 307,00 21 490,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a 

nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

496 K 5914020020
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 

příkop nezpevněný
m3 70,000 275,00 19 250,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a 

nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 

skládkovné.

497 K 5914020030
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 

recipient
m3 70,000 235,00 16 450,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně recipient Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 

rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

498 K 5914025010 Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice m 70,000 557,00 38 990,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové tvárnice Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, 

včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle 

vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení 

výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.

499 K 5914025020 Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky m 70,000 681,00 47 670,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, 

včetně obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem podle 

vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení 

výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.

500 K 5914035010
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 

tvárnice
m 120,000 340,00 40 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 

vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na 

terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 

materiálu.

501 K 5914035020
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 

desky
m 40,000 272,00 10 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové desky Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení 

zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.

502 K 5914040010
Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí 

trativodu
m 300,000 371,00 111 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně potrubí trativodu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 

propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a 

skládkovné.

503 K 5914040020
Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně šachty 

trativodu
kus 14,000 805,00 11 270,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně šachty trativodu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 

propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a 

skládkovné.

504 K 5914040030
Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně 

svodného potrubí
m 200,000 309,00 61 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo 

propláchnutí, odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a 

skládkovné.

505 K 5914040040
Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné 

šachty
kus 8,000 774,00 6 192,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné šachty Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, 

odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

506 K 5914095010
Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od 

vegetace a porostů
m2 12,000 337,00 4 044,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních 

bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na přepravu a uložení na skládce.

507 K 5914095020
Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od 

zvětralé horniny
m3 12,000 758,00 9 096,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních 

bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, štěpkováním nebo jeho 

naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na přepravu a uložení na skládce.

508 K 5914100010
Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve 

styku s vodními toky a díly pohozem kameniva
m2 12,000 1 020,00 12 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky 

a díly pohozem kameniva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

509 K 5914100020
Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve 

styku s vodními toky a díly štěrkovým kobercem
m2 12,000 1 120,00 13 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky 

a díly štěrkovým kobercem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na opravu podle vzorových listů a naložení výzisku na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

510 K 5914110010
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava 

povrchu místní, jednotlivá
m2 200,000 371,00 74 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, 

jednotlivá Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci 

a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

511 K 5914110030
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu 

v šíři 1 m
m 600,000 532,00 319 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

512 K 5914110050
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v 

celém profilu
m 400,000 469,00 187 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

513 K 5914110110 Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice kus 70,000 489,00 34 230,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

514 K 5914110120 Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku m 70,000 322,00 22 540,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

515 K 5914110130 Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy m2 70,000 248,00 17 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

516 K 5914110140 Oprava nástupiště z prefabrikátů desky kus 70,000 421,00 29 470,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů desky Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

517 K 5914110150 Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer kus 70,000 2 230,00 156 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

518 K 5914110160 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 kus 70,000 2 380,00 166 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

519 K 5914110170 Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 kus 40,000 2 610,00 104 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku 

kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

520 K 5914110180 Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu kus 40,000 99,00 3 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

521 K 5914115310 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 kus 70,000 365,00 25 550,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti.

522 K 5914115320 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z kus 70,000 365,00 25 550,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti.
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523 K 5914115330 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 kus 70,000 365,00 25 550,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na 

dopravní prostředek a uložení na úložišti.

524 K 5914115340 Demontáž nástupištních desek Sudop K 230 kus 70,000 452,00 31 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti.

525 K 5914115350 Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230 kus 70,000 452,00 31 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti.

526 K 5914115360 Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 kus 70,000 452,00 31 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupištních desek Sudop KS 230 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti.

527 K 5914120010 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři m 200,000 371,00 74 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

528 K 5914120015 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m m 200,000 298,00 59 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

529 K 5914120020 Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m 70,000 303,00 21 210,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na 

plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

530 K 5914120030
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer 

jednostranného včetně podložek
m 70,000 557,00 38 990,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně 

podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení 

dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti.

531 K 5914120040
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer 

oboustranného včetně podložek
m 70,000 998,00 69 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně 

podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení 

dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti.

532 K 5914120050
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 

145
m 70,000 755,00 52 850,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

533 K 5914120060
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 

145Z
m 70,000 755,00 52 850,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich 

uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti.

534 K 5914120070
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 

150
m 70,000 755,00 52 850,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

535 K 5914120080 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 m 40,000 879,00 35 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na 

plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

536 K 5914120090 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230 m 40,000 879,00 35 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KD 230 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

537 K 5914120100 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230 m 40,000 879,00 35 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž nástupiště úrovňového Sudop KS 230 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení 

na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

538 K 5914125010 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 m 70,000 1 490,00 104 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

539 K 5914125020 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z m 70,000 1 490,00 104 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

540 K 5914125030 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 m 70,000 1 490,00 104 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

541 K 5914125040 Montáž nástupištních desek Sudop K 230 m 11,000 1 730,00 19 030,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupištních desek Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

542 K 5914125050 Montáž nástupištních desek Sudop KD 230 m 40,000 1 730,00 69 200,00 Sborník UOŽI 01 2025
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Montáž nástupištních desek Sudop KD 230 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

543 K 5914125060 Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 m 40,000 1 730,00 69 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupištních desek Sudop KS 230 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

544 K 5914130005 Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři m 70,000 1 870,00 130 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

545 K 5914130010 Montáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m m 70,000 1 150,00 80 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

546 K 5914130020 Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m 70,000 2 720,00 190 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

547 K 5914130030 Montáž nástupiště úrovňového Tischer m 70,000 3 190,00 223 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Tischer Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového 

listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

548 K 5914130040 Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné m 70,000 3 400,00 238 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

549 K 5914130050 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m 70,000 3 740,00 261 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

550 K 5914130060 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z m 70,000 3 740,00 261 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145Z Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

551 K 5914130070 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 m 70,000 3 740,00 261 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

552 K 5914130080 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 m 40,000 4 050,00 162 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

553 K 5914130090 Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230 m 40,000 4 050,00 162 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž nástupiště úrovňového Sudop KD (KS) 230 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

554 K 5914140010 Oprava zarážedla zemního hrázky kus 40,000 1 660,00 66 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava zarážedla zemního hrázky Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, 

doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní prostředek 

včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

555 K 5914140020 Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky m 40,000 464,00 18 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, 

doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní prostředek 

včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

556 K 5914140030 Oprava zarážedla zemního dotažení pražců zasypávky kus 40,000 173,00 6 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava zarážedla zemního dotažení pražců zasypávky Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle 

vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 

dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

557 K 5914140040 Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky m 40,000 1 930,00 77 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle 

vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na 

dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

558 K 5914155020 Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva m2 80,000 693,00 55 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a 

uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

559 K 5914155030 Oprava rampy zdiva m2 20,000 1 670,00 33 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rampy zdiva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

560 K 5914155040 Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku kus 2,000 681,00 1 362,00 Sborník UOŽI 01 2025
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Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní 

prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

561 K 5914155110 Oprava rampy uvolněné kotvy kus 2,000 2 540,00 5 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rampy uvolněné kotvy Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

562 K 5914155120 Oprava rampy výměna příčného trámce kus 2,000 1 960,00 3 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava rampy výměna příčného trámce Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a 

uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

563 K 5915005010
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 1
m3 11,000 1 260,00 13 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

564 K 5915005020
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 2
m3 11,000 1 340,00 14 740,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

565 K 5915005030
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 11,000 1 940,00 21 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

566 K 5915005040
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 11,000 3 370,00 37 070,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

567 K 5915010010
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti I skupiny 1
m3 11,000 402,00 4 422,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

568 K 5915010020
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti I skupiny 2
m3 11,000 464,00 5 104,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

569 K 5915010030
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti I skupiny 3
m3 11,000 701,00 7 711,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

570 K 5915010040
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti II skupiny 4
m3 11,000 859,00 9 449,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

571 K 5915015010
Svahování zemního tělesa železničního spodku v 

náspu
m2 40,000 119,00 4 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

572 K 5915015020
Svahování zemního tělesa železničního spodku v 

zářezu
m2 40,000 192,00 7 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

573 K 5915030010
Bourání drobných staveb železničního spodku 

zarážedel
m3 12,000 6 460,00 77 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, 

naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

574 K 5915030020
Bourání drobných staveb železničního spodku 

montážních jam
m3 12,000 4 700,00 56 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání zdiva, 

uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na skládce. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

575 K 5917005010 Protihluková stěna dřevěná výměna dílu m2 12,000 2 480,00 29 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná výměna dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

576 K 5917005020 Protihluková stěna dřevěná výměna latí m 12,000 167,00 2 004,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná výměna latí Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

577 K 5917005030 Protihluková stěna dřevěná výměna sítě m2 12,000 619,00 7 428,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Protihluková stěna dřevěná výměna sítě Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

578 K 5917005040 Protihluková stěna dřevěná výměna těsnění m 12,000 49,50 594,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná výměna těsnění Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

579 K 5917005110 Protihluková stěna dřevěná demontáž dílu m2 12,000 990,00 11 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná demontáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

580 K 5917005120 Protihluková stěna dřevěná demontáž latí m 12,000 74,30 891,60 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná demontáž latí Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

581 K 5917005130 Protihluková stěna dřevěná demontáž sítě m2 12,000 248,00 2 976,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná demontáž sítě Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

582 K 5917005210 Protihluková stěna dřevěná montáž dílu m2 12,000 1 490,00 17 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná montáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

583 K 5917005220 Protihluková stěna dřevěná montáž latí m 12,000 111,00 1 332,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná montáž latí Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

584 K 5917005230 Protihluková stěna dřevěná montáž sítě m2 12,000 371,00 4 452,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná montáž sítě Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

585 K 5917005310 Protihluková stěna dřevěná oprava latí m 12,000 92,80 1 113,60 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna dřevěná oprava latí Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení 

výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

586 K 5917010020 Protihluková stěna betonová výměna těsnění m 12,000 61,90 742,80 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna betonová výměna těsnění Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

587 K 5917010210 Protihluková stěna betonová montáž dílu m2 12,000 2 150,00 25 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna betonová montáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

588 K 5917010310
Protihluková stěna betonová oprava uvolněného 

těsnění
m 12,000 18,60 223,20 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna betonová oprava uvolněného těsnění Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku a skládkovné.

589 K 5917015010 Protihluková stěna plastová výměna dílu m2 12,000 2 480,00 29 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová výměna dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

590 K 5917015020 Protihluková stěna plastová výměna těsnění m 12,000 61,90 742,80 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová výměna těsnění Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

591 K 5917015110 Protihluková stěna plastová demontáž dílu m2 12,000 990,00 11 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová demontáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

592 K 5917015120 Protihluková stěna plastová demontáž těsnění m 12,000 18,60 223,20 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová demontáž těsnění Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

593 K 5917015210 Protihluková stěna plastová montáž dílu m2 12,000 1 490,00 17 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová montáž dílu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

594 K 5917015220 Protihluková stěna plastová montáž těsnění m 12,000 30,90 370,80 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Protihluková stěna plastová montáž těsnění Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

595 K 5917015310
Protihluková stěna plastová oprava uvolněného 

těsnění
m 12,000 23,40 280,80 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Protihluková stěna plastová oprava uvolněného těsnění Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 

dopravu výzisku a skládkovné.

596 K 5917020010 Průhledné části stěny výměna dílu ze skla m2 12,000 2 540,00 30 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Průhledné části stěny výměna dílu ze skla Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

597 K 5917020020 Průhledné části stěny výměna dílu z plexiskla m2 12,000 2 380,00 28 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Průhledné části stěny výměna dílu z plexiskla Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku 

a skládkovné.

598 K 5917045030 Kolejnicový mazník s pohonem montáž kus 2,000 6 760,00 13 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kolejnicový mazník s pohonem montáž Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku 

mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.

599 K 5917045040 Kolejnicový mazník s pohonem demontáž kus 2,000 3 290,00 6 580,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kolejnicový mazník s pohonem demontáž Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku 

mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.

600 M 5967113065
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem 

sada tlakových propojovacích hadic

kompl

et
4,000 4 970,00 19 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem sada tlakových 

propojovacích hadic

601 M 5967113070
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem 

přívodní tlaková hadice zásobníku
m 4,000 2 270,00 9 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem přívodní tlaková 

hadice zásobníku

602 M 5967113080
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem 

sada upevňovacích prvků progresivního rozdělovače

kompl

et
4,000 6 390,00 25 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem sada 

upevňovacích prvků progresivního rozdělovače

603 M 5967113090

Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem 

sada upevňovacích prvků čerpadla mechanického 

mazníku

kompl

et
4,000 10 800,00 43 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Náhradní díly mazníku s progresivním rozdělovačem sada 

upevňovacích prvků čerpadla mechanického mazníku

604 M 5967113000 Náhradní díly mazníku mazací lišta kus 4,000 68 800,00 275 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Náhradní díly mazníku mazací lišta

605 K 5917035010
Údržba kolejnicového mazníku mechanického 

doplnění maziva
kg 3 370,000 645,00 2 173 650,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku 

mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a 

seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

606 K 5917035020
Údržba kolejnicového mazníku mechanického výměna 

aplikační lišty
kus 4,000 5 160,00 20 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Údržba kolejnicového mazníku mechanického výměna aplikační lišty 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku 

mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a 

seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

607 K 5917040030 Kolejnicový mazník mechanický montáž kus 4,000 8 270,00 33 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kolejnicový mazník mechanický montáž Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku 

mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a zajištění 

funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

608 K 5917040040 Kolejnicový mazník mechanický demontáž kus 4,000 5 750,00 23 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Kolejnicový mazník mechanický demontáž Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku 

mazivem, natlakování, seřízení a kontrolu funkčnosti.a zajištění 

funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

609 K 5917060010 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji výměna m 80,000 645,00 51 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji výměna Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu a skládkovné.

610 K 5917060020
Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-

vyjmutí
m 12,000 258,00 3 096,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 

naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.

611 K 5917060030
Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-

vložení
m 12,000 387,00 4 644,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu a skládkovné.

612 K 5917060040 Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení m 80,000 750,00 60 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu a skládkovné.

613 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 20,000 1 240,00 24 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Třídění spojovacích a upevňovacích součástí Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na 

úložiště nebo do skladu.

614 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 20,000 885,00 17 700,00 Sborník UOŽI 01 2025
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Třídění pražců a kolejnicových podpor Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na 

úložiště nebo do skladu.

615 K 5999005030 Třídění kolejnic t 20,000 1 680,00 33 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Třídění kolejnic Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

616 K 5999005040 Třídění stožárů, návěstidel t 12,000 2 260,00 27 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Třídění stožárů, návěstidel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do 

skladu.

617 K 5999005050 Třídění sloupů TV t 12,000 2 260,00 27 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Třídění sloupů TV Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

618 K 5999005060 Třídění ostatního materiálu t 20,000 1 220,00 24 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Třídění ostatního materiálu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do 

skladu.

619 K 5999010010
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 

10 t
t 80,000 628,00 50 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení 

zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 

technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 

blízkosti trakčního vedení.

620 K 5999010020
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 

10 do 20 t
t 12,000 369,00 4 428,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a 

snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 

technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 

blízkosti trakčního vedení.

621 K 5999010030
Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 

20 t
t 12,000 202,00 2 424,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení 

zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 

technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v 

blízkosti trakčního vedení.

622 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 80,000 992,00 79 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického 

postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje 

náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

623 K 5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 12,000 489,00 5 868,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle 

technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. 

Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

624 K 5999015030 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t t 12,000 339,00 4 068,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického 

postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje 

náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

625 K 7497371630

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 

nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech

kus 40,000 395,00 15 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění 

na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

626 K 7497351560
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích 

nebo v kolejových obvodech
kus 40,000 546,00 21 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 

obvodech

627 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 2,000 1 970,00 3 940,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Demontáž informačního bodu MIB 6

628 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus 2,000 3 290,00 6 580,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené 

místo, seřízení, přezkoušení

629 K R111110010 Demontáž zařízení Asdek kpl 2,000 43 680,00 87 360,00

PP Demontáž zařízení Asdek

630 K R111110030 Montáž zařízení Asdek kpl 2,000 43 680,00 87 360,00

PP Montáž zařízení Asdek

631 K 5916005040
Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků 

v kolejišti
hod 20,000 553,00 11 060,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úklid veřejných prostor v prostoru nástupiště odpadků v kolejišti 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úklid od nečistot a 

odpadků a naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na odklízení sněhu a ledu, dopravu a skládkovné.

632 K 5906030010
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený
kus 20,000 1 350,00 27 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

633 K 5906030020
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený
kus 20,000 1 260,00 25 200,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

634 K 5906030030
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m
kus 20,000 1 350,00 27 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný výhybkový délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

635 K 5906030040

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 

4 m

kus 20,000 1 430,00 28 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

636 K 5906030050

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 

5 m

kus 16,000 1 490,00 23 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

637 K 5906030060
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m
kus 1,000 1 570,00 1 570,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

dřevěný výhybkový délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 

montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

638 K 5906030110
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený
kus 20,000 2 370,00 47 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

betonový příčný nevystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

639 K 5906030120
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený
kus 20,000 2 110,00 42 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 

betonový příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, 

snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, 

dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

640 K 5906035010
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené
kus 160,000 1 070,00 171 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

641 K 5906035020
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené
kus 160,000 1 000,00 160 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

642 K 5906035030
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m
kus 100,000 1 080,00 108 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

643 K 5906035040

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 

4 m

kus 80,000 1 140,00 91 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

644 K 5906035050

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 

5 m

kus 60,000 1 190,00 71 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

645 K 5906035060
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m
kus 4,000 1 250,00 5 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

dřevěné výhybkové délky přes 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

646 K 5906035110
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené
kus 100,000 1 890,00 189 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

betonové příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

647 K 5906035120
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 

čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené
kus 300,000 1 690,00 507 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 

betonové příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 

upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 

výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci 

otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL 

do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

648 K 5906055090

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových 

šroubů

kus 600,000 557,00 334 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 

svěrek a svěrkových šroubů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

649 K 5906055110
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

bezpodkladnicovým upevněním a kompletů
kus 100,000 204,00 20 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 

upevněním a kompletů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.
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650 K 5906055120
Příplatek za současnou výměnu pražce s 

bezpodkladnicovým upevněním a vodicích vložek
kus 200,000 204,00 40 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 

upevněním a vodicích vložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 

současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 

Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 

skládkovné.

651 K 5906055130

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 

vložek

kus 300,000 780,00 234 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 

upevněním a kompletů a vodicích vložek Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 

montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného 

ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné.

652 K 5906055140

Příplatek za současnou výměnu pražce s 

bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 

vložek a pryžových podložek

kus 400,000 192,00 76 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým 

upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 

manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou 

pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny 

typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

653 K 5906080110
Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým 

upevněním dvě vrtule
úl.pl. 10,000 287,00 2 870,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, 

potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.

654 K 5907020021 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A m 200,000 223,00 44 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

655 K 5908070115
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 

protáčení závitů vrtule
km 0,800 24 500,00 19 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 

doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

656 K 5909030010
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 

uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
km 0,200 129 700,00 25 940,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do 

projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 

odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 

výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření 

prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

pod patou kolejnice.

657 K 5909030020
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové
km 0,200 132 200,00 26 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované 

polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 

ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 

objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření 

prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 

pod patou kolejnice.

658 K 5909040010
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 

uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové
m 200,000 467,00 93 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do 

projektované polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy 

dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 

technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, 

doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

659 K 5909040020
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 

uspořádání pražce betonové
m 200,000 476,00 95 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 

betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 

směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované 

polohy, úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a 

měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 

veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a 

dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

660 K 5911133010

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a 

vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy R65

m 26,000 309,00 8 034,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 

upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic.
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661 K 5911133020

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a 

vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy S49

m 26,000 279,00 7 254,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, 

demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 

upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic.

662 K 5911133110

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a 

vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65

m 26,000 373,00 9 698,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 

styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 

upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic.

663 K 5911135020
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49
m 40,000 279,00 11 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

664 K 5911135110
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65
m 40,000 373,00 14 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

665 K 5911135120
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49
m 40,000 334,00 13 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

666 K 5911137020
Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49
m 40,000 316,00 12 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

667 K 5911137110
Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65
m 40,000 417,00 16 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

668 K 5911137120
Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49
m 40,000 379,00 15 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

669 K 5911139020
Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49
m 20,000 217,00 4 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic.

670 K 5911139110
Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy R65
m 20,000 290,00 5 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu 

výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a 

montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.
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671 K 5911139120
Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy S49
m 20,000 262,00 5 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic.

672 K 5911141020
Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49
m 20,000 217,00 4 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic.

673 K 5911141110
Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy R65
m 20,000 290,00 5 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 

závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu 

výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a 

montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

674 K 5911141120
Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy S49
m 20,000 261,00 5 220,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s PHS a hákovými 

závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu 

výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a 

montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

675 K 5911143020
Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49
m 20,000 316,00 6 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic.

676 K 5911143110
Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy R65
m 20,000 410,00 8 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu 

výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a 

montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

677 K 5911143120
Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy S49
m 20,000 378,00 7 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, 

výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic.

678 K 5911145020
Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49
m 20,000 316,00 6 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů 

mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

kolejnic.

679 K 5911145110
Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy R65
m 20,000 410,00 8 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů 

mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

kolejnic.

680 K 5911145120
Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a 

hákovými závěry soustavy S49
m 20,000 378,00 7 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opornice vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

a demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěrů 

výhybky, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, ošetření dílů 

mazivem, seřízení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 

kolejnic.

681 K 5911163020
Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem vnějšího a vnitřního soustavy S49
m 20,000 248,00 4 960,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

vnějšího a vnitřního soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, 

přizdvižení a posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek a 

seřízení závěrů ošetření součástí mazivem a provedení západkové 

zkoušky.

682 K 5911163120
Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem vnějšího soustavy S49
m 20,000 248,00 4 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

vnějšího soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a posunutí dílů, 

montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

683 K 5911163220
Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem vnitřního soustavy S49
m 20,000 248,00 4 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky křižovatkové s hákovým závěrem 

vnitřního soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvižení a posunutí dílů, 

montáž upevňovadel, dotažení spojek a seřízení závěrů ošetření 

součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

684 K 5911164010

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

současně s hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými 

závěry soustavy R65

kus 1,000 12 700,00 12 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 

hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými závěry soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, 

montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výměnu hrotnic a 

jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku 

materiálu.

685 K 5911164020

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

současně s hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými 

závěry soustavy S49

kus 1,000 11 400,00 11 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s 

hrotnicemi a jazyky vnitřními a hákovými závěry soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, 

montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na výměnu hrotnic a 

jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku 

materiálu.

686 K 5911164210

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

současně s hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky 

dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy R65

kus 1,000 5 870,00 5 870,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s hrotnicí 

a vnitřním jazykem srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, 

výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření 

kolejnic a dodávku materiálu.

687 K 5911164220

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

současně s hrotnicí a vnitřním jazykem srdcovky 

dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy S49

kus 1,000 5 280,00 5 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS současně s hrotnicí 

a vnitřním jazykem srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, a závěrů PHS, 

výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů PHS, jejich seřízení a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž styků, dělení a svaření 

kolejnic a dodávku materiálu.

688 K 5911164410
Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

samostatně s hákovými závěry soustavy R65
kus 1,000 5 870,00 5 870,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS samostatně s 

hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů 

PHS, jejich seřízení a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž 

styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

689 K 5911164420
Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS 

samostatně s hákovými závěry soustavy S49
kus 1,000 5 280,00 5 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS samostatně s 

hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, a závěrů PHS, výměnu dílu, montáž upevňovadel, závěrů 

PHS, jejich seřízení a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na výměnu hrotnic a jazyků, demontáž a montáž 

styků, dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

690 K 5911175020
Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 

soustavy R65
kus 1,000 576,00 576,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a dílů jejich výměna,montáž 

upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 

západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

691 K 5911175030
Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 

soustavy S49
kus 1,000 557,00 557,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a dílů jejich výměna,montáž 

upevňovadel a dílů, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení 

západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 

a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

692 K 5911177010
Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 

hákovými závěry soustavy R65
kus 1,000 2 930,00 2 930,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

693 K 5911177020
Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 

hákovými závěry soustavy S49
kus 1,000 2 640,00 2 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

694 K 5911185020
Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 

soustavy R65
kus 1,000 285,00 285,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

695 K 5911185030
Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS 

soustavy S49
kus 1,000 279,00 279,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž opěrky hrotnicové srdcovky dvojité s PHS soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel a dílu a naložení na dopravní prostředek.

696 K 5911187010
Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 

hákovými závěry soustavy R65
kus 1,000 3 520,00 3 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, 

seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení západkové zkoušky. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo 

dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

697 K 5911187020
Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a 

hákovými závěry soustavy S49
kus 1,000 3 170,00 3 170,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž kolenové kolejnice srdcovky dvojité s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

a demontáž prozatímních styků, montáž upevňovadel a dílů, seřízení a 

přezkoušení chodu PHS a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic a dodávku materiálu.

698 K 5911195020
Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS 

soustavy tv. R65
kus 1,000 347,00 347,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS soustavy tv. R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž upevňovadel 

a dílu, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení západkové 

zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

699 K 5911195030
Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS 

soustavy tv. S49
kus 1,000 334,00 334,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hrotnicové opěrky srdcovky dvojité s PHS soustavy tv. S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž upevňovadel 

a dílu, seřízení a přezkoušení chodu PHS a provedení západkové 

zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

700 K 5911197020
Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 

60 soustavy R65
kus 1,000 8 890,00 8 890,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 

výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

701 K 5911197030
Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 

60 soustavy S49
kus 1,000 7 950,00 7 950,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 

výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

702 K 5911197040
Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 

60 soustavy T
kus 1,000 7 950,00 7 950,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky dvojité bez stoliček a přídržnice Kn 60 soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 

výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

703 K 5911197120
Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 

60 soustavy R65
kus 1,000 9 250,00 9 250,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 60 soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 

výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

704 K 5911197130
Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 

60 soustavy S49
kus 1,000 8 300,00 8 300,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 60 soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 

prozatímních styků, demontáž upevňovadel a přídržnice, demontáž, 

výměna srdcovky, montáž upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

styku nebo dělení a svaření kolejnic a dodávku materiálu.

705 K 5911215010 Výměna opěrky jazykové soustavy UIC60 kus 6,000 173,00 1 038,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opěrky jazykové soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

706 K 5911215020 Výměna opěrky jazykové soustavy R65 kus 1,000 173,00 173,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opěrky jazykové soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

707 K 5911215030 Výměna opěrky jazykové soustavy S49 kus 1,000 173,00 173,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna opěrky jazykové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

708 K 5911273020 Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65 kus 1,000 947,00 947,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 

ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

709 K 5911273030 Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49 kus 1,000 947,00 947,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kluzné stoličky pražce dřevěné soustavy S49 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, 

ošetření impregnací, výměnu a montáž stoličky a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

710 K 5911293040
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 

soustavy T
kus 6,000 210,00 1 260,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy T Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu úložné plochy, ošetření 

impregnací, montáž dílu a ošetření mazacím prostředkem2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

711 K 5911295010
Montáž podkladnice ve výhybce pražce betonové 

soustavy UIC60
kus 6,000 204,00 1 224,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílu a 

ošetření mazacím prostředkem2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

712 K 5911297020
Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 

pražce dřevěné soustavy R65
kus 4,000 997,00 3 988,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy 

a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

713 K 5911297030
Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 

pražce dřevěné soustavy S49
kus 4,000 990,00 3 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce dřevěné 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy 

a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

714 K 5911297110
Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 

pražce betonové soustavy UIC60
kus 4,000 873,00 3 492,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy 

a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

715 K 5911297130
Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché 

pražce betonové soustavy S49
kus 4,000 873,00 3 492,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce betonové 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel a dílu u pražců dřevěných úprava úložné plochy 

a ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a ošetření 

závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

716 K 5911299110
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 

jednoduché pražce betonové soustavy tv. UIC60
kus 6,000 347,00 2 082,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 

betonové soustavy tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

717 K 5911299120
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 

jednoduché pražce betonové soustavy tv. R65
kus 6,000 347,00 2 082,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 

betonové soustavy tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

718 K 5911299130
Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky 

jednoduché pražce betonové soustavy tv. S49
kus 6,000 347,00 2 082,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž stoličky přídržnice Kn60 srdcovky jednoduché pražce 

betonové soustavy tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

719 K 5911311020
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 6,000 4 380,00 26 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

720 K 5911629030
Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce 

soustavy R65
m 6,000 2 420,00 14 520,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní 

plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 

přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky 

mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

Strana 58 z 105



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 17 009 750,20

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

02 - Materiál (Sborník ÚOŽI 2025)

Strana 59 z 105



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 009 750,20

1 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI t 600,000 555,00 333 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI

2 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 

min. BII
t 1 000,000 420,00 420 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII

3 M 5955101010 Kamenivo drcené štěrk frakce 63/125 t 300,000 420,00 126 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 63/125

4 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 300,000 390,00 117 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kamenivo drcené drť frakce 4/8

5 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 300,000 445,00 133 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kamenivo drcené drť frakce 8/16

6 M 5956101000
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 1 

2600x260x160 mm
kus 200,000 2 760,00 552 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 1 2600x260x160 mm

7 M 5956101010
Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk skupina 1 

2600x260x160 mm
kus 200,000 2 390,00 478 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk skupina 1 2600x260x160 mm

8 M 5956101020
Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub skupina 1 

2600x260x160 mm
kus 200,000 4 380,00 876 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub skupina 1 2600x260x160 mm

9 M 5956101030
Pražec dřevěný příčný vystrojený   buk skupina 1 

2600x260x160 mm
kus 200,000 4 280,00 856 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný příčný vystrojený   buk skupina 1 2600x260x160 mm

10 M 5956116000 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 m3 80,000 34 700,00 2 776 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260

11 M 5956119000
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2200x260x160
kus 12,000 2 720,00 32 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2200x260x160

12 M 5956119005
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2300x260x160
kus 12,000 2 840,00 34 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2300x260x160

13 M 5956119010
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2400x260x160
kus 12,000 2 970,00 35 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2400x260x160

14 M 5956119015
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2500x260x160
kus 12,000 3 090,00 37 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160

15 M 5956119020
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2600x260x160
kus 40,000 3 210,00 128 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160

16 M 5956119025
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2700x260x160
kus 40,000 3 340,00 133 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160

17 M 5956119030
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2800x260x160
kus 40,000 3 460,00 138 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160

18 M 5956119035
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

2900x260x160
kus 40,000 3 580,00 143 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160

19 M 5956119040
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3000x260x160
kus 40,000 3 710,00 148 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160

20 M 5956119045
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3100x260x160
kus 2,000 3 830,00 7 660,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160

21 M 5956119050
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3200x260x160
kus 40,000 3 950,00 158 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160

22 M 5956119055
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3300x260x160
kus 40,000 4 080,00 163 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160

23 M 5956119060
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3400x260x160
kus 40,000 4 200,00 168 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160

24 M 5956119065
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3500x260x160
kus 40,000 4 320,00 172 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160

25 M 5956119070
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3600x260x160
kus 40,000 4 450,00 178 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160

26 M 5956119075
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3700x260x160
kus 40,000 4 570,00 182 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1
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PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160

27 M 5956119080
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3800x260x160
kus 40,000 4 700,00 188 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160

28 M 5956119085
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

3900x260x160
kus 40,000 4 820,00 192 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160

29 M 5956119090
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4000x260x160
kus 40,000 4 940,00 197 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160

30 M 5956119095
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4100x260x160
kus 40,000 5 070,00 202 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160

31 M 5956119100
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4200x260x160
kus 40,000 5 190,00 207 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160

32 M 5956119105
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4300x260x160
kus 40,000 5 310,00 212 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160

33 M 5956119110
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4400x260x160
kus 20,000 5 440,00 108 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160

34 M 5956119115
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4500x260x160
kus 20,000 5 560,00 111 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160

35 M 5956119120
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4600x260x160
kus 20,000 5 680,00 113 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160

36 M 5956119125
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4700x260x160
kus 20,000 5 810,00 116 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160

37 M 5956119130
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4800x260x160
kus 20,000 5 930,00 118 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160

38 M 5956119135
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

4900x260x160
kus 20,000 6 050,00 121 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4900x260x160

39 M 5956119140
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5000x260x160
kus 12,000 6 180,00 74 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5000x260x160

40 M 5956119145
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5100x260x160
kus 12,000 6 300,00 75 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5100x260x160

41 M 5956119150
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5200x260x160
kus 12,000 6 420,00 77 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5200x260x160

42 M 5956119155
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5300x260x160
kus 12,000 6 550,00 78 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5300x260x160

43 M 5956119160
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5400x260x160
kus 12,000 6 670,00 80 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5400x260x160

44 M 5956119165
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5500x260x160
kus 12,000 6 800,00 81 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5500x260x160

45 M 5956119170
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5600x260x160
kus 12,000 6 920,00 83 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5600x260x160

46 M 5956119175
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5700x260x160
kus 12,000 7 040,00 84 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5700x260x160

47 M 5956119180
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5800x260x160
kus 12,000 7 170,00 86 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5800x260x160

48 M 5956119185
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

5900x260x160
kus 12,000 7 290,00 87 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 5900x260x160

49 M 5956119190
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 

6000x260x160
kus 8,000 7 410,00 59 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 6000x260x160

50 M 5956131000
Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných 

pražců
kus 4 000,000 6,75 27 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců

51 M 5956131005
Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro 

pražec (105x210)
kus 400,000 19,00 7 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)

52 M 5956140025

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů 

pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, 

upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40

kus 40,000 3 030,00 121 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné 

bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 

v úklonu 1:40

53 M 5956140030

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů 

pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, 

upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40

kus 40,000 3 030,00 121 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné 

bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 

v úklonu 1:40

54 M 5956140040

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů 

pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, 

upevnění W14, hmotnost < 260 kg, pro kolejnici 49E1 

v úklonu 1:40

kus 40,000 2 870,00 114 800,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné 

bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, upevnění W14, hmotnost < 260 

kg, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40

55 M 5956140045

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů 

pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem 

úložné plochy 1:20, upevnění K

kus 20,000 5 290,00 105 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro podkladnicové 

upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění K

56 M 5956140050

Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů 

pro podkladnicové upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem 

úložné plochy 1:20, upevnění KS

kus 20,000 5 600,00 112 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro podkladnicové 

upevnění, dl. 2,4 m, s úklonem úložné plochy 1:20, upevnění KS

57 M 5957110000 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260 m 60,000 1 650,00 99 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260

58 M 5957110010 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT m 60,000 2 210,00 132 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT

59 M 5957110020 Kolejnice tv. R 65, třídy R260 m 60,000 1 820,00 109 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice tv. R 65, třídy R260

60 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 60,000 1 370,00 82 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260

61 M 5957110040 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT m 60,000 1 770,00 106 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT

62 M 5958107000 Šroub výhybkový a spojkový M24 x 120 mm kus 60,000 55,00 3 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub výhybkový a spojkový M24 x 120 mm

63 M 5958107005 Šroub výhybkový a spojkový M24 x 140 mm kus 60,000 63,90 3 834,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub výhybkový a spojkový M24 x 140 mm

64 M 5958107020 Šroub výhybkový a spojkový M24 x 75 mm kus 60,000 79,90 4 794,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub výhybkový a spojkový M24 x 75 mm

65 M 5958107025 Šroub výhybkový a spojkový M24 x 85 mm kus 60,000 89,80 5 388,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub výhybkový a spojkový M24 x 85 mm

66 M 5958116000 Matice šestihranné M24 kus 1 200,000 11,60 13 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Matice šestihranné M24

67 M 5958116005 Matice šestihranné M22 kus 1 200,000 12,00 14 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Matice šestihranné M22

68 M 5958119000 Šroub zápustný s nosem M20x75 mm kus 6,000 64,30 385,80 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub zápustný s nosem M20x75 mm

69 M 5958119005 Šroub zápustný s nosem M22x75 mm kus 6,000 68,10 408,60 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub zápustný s nosem M22x75 mm

70 M 5958119010 Šroub zápustný s nosem M22x100 mm kus 6,000 74,00 444,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub zápustný s nosem M22x100 mm

71 M 5958119015 Šroub zápustný s nosem M24x80 mm kus 60,000 106,00 6 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub zápustný s nosem M24x80 mm

72 M 5958119020 Šroub zápustný s nosem M24x105 mm kus 60,000 127,00 7 620,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Šroub zápustný s nosem M24x105 mm

73 M 5958125005
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, 

šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)
kus 600,000 234,00 140 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice 

M22, podložka Uls6)

74 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 

šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)
kus 600,000 189,00 113 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 

M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

75 M 5958128000
Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka 

Uls7)
kus 60,000 147,00 8 820,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)

76 M 5958128005
Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka 

Uls 6)
kus 600,000 149,00 89 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)

77 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 

pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)
kus 4 000,000 119,00 476 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, 

svěrka ŽS4)

78 M 5958134000 Součásti upevňovací svěrka Skl 1K kus 60,000 90,00 5 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 1K

79 M 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14 kus 60,000 45,00 2 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 14

80 M 5958134020 Součásti upevňovací svěrka Skl 24 kus 60,000 56,00 3 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 24

81 M 5958134025 Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 kus 60,000 35,80 2 148,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací svěrka ŽS 4

82 M 5958134035 Součásti upevňovací svěrka VT2 kus 60,000 89,20 5 352,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací svěrka VT2

83 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 20 000,000 6,43 128 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6

84 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75) kus 400,000 41,60 16 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75)

85 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80) kus 60,000 44,90 2 694,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)

86 M 5958134043 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus 60,000 49,70 2 982,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)

87 M 5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus 600,000 46,80 28 080,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)

88 M 5958134045 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87) kus 60,000 30,50 1 830,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 2 (M24x87)

89 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 8 000,000 40,40 323 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací vrtule R1(145)

90 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 4 000,000 48,20 192 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací vrtule R2 (160)

91 M 5958131068
Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice 

M24 samojistná
kus 60,000 90,90 5 454,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou matice M24 samojistná

92 M 5958134110 Součásti upevňovací matice M22 kus 600,000 14,10 8 460,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací matice M22

93 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 6 000,000 13,80 82 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací matice M24

94 M 5958134083 Součásti upevňovací vrtule R3 (180) s Uls7 kus 60,000 90,30 5 418,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací vrtule R3 (180) s Uls7

95 M 5958134125 Součásti upevňovací podložka Uls 6 kus 60,000 6,02 361,20 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací podložka Uls 6

96 M 5958134130 Součásti upevňovací podložka Uls 7 kus 60,000 6,21 372,60 Sborník UOŽI 01 2025

PP Součásti upevňovací podložka Uls 7

97 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 klínová kus 600,000 449,00 269 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podkladnice žebrová tv. S4 klínová

98 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 600,000 373,00 223 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podkladnice žebrová tv. S4pl

99 M 5958140015 Podkladnice žebrová tv. R4 klínová kus 40,000 421,00 16 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podkladnice žebrová tv. R4 klínová

100 M 5958140020 Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) kus 40,000 308,00 12 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)

101 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K -12 (základní) kus 60,000 31,00 1 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K -12 (základní)

102 M 5958155035 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K NT kus 60,000 69,60 4 176,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K NT

103 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 2 000,000 27,00 54 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6

104 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 2 000,000 29,00 58 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6

105 M 5958158025 Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 kus 200,000 55,00 11 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7

106 M 5958158030 Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 kus 60,000 39,90 2 394,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7

107 M 5958158060
Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. 

T5)
kus 1 200,000 9,70 11 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)

108 M 5958158065
Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 

(ŽT)
kus 60,000 9,90 594,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)

109 M 5958158070
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 

(S4, R4)
kus 600,000 7,50 4 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

110 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 600,000 127,00 76 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Polyetylenové pásy v kotoučích

111 M 5958179010
Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační 

vložka
kus 40,000 29,00 1 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka

112 M 5958179015 Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z kus 40,000 30,00 1 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Hmoždinka dělená regenerační vložka DRV-1Z

113 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus 8,000 1 260,00 10 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6

114 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 8,000 1 260,00 10 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5

115 M 5967116000 Tuk do mazníků KL - trim Al kg 2 000,000 1 010,00 2 020 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Tuk do mazníků KL - trim Al

116 M 5963110020
Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro 

pěší
kus 6,000 4 410,00 26 460,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší

117 M 5963107025 Přejezd zádlažbový náběhový klín kus 6,000 1 500,00 9 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Přejezd zádlažbový náběhový klín

118 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 6,000 8 560,00 51 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1
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Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 661 089,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 661 089,00

    5 - Komunikace pozemní 1 661 089,00
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 661 089,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 661 089,00

D 5 Komunikace pozemní 1 661 089,00

1 K 5905055010
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v 

koleji
m3 40,000 328,00 13 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a 

rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na 

skládku a skládkovné.

2 K 5905055020
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve 

výhybce
m3 40,000 328,00 13 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, 

úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 

výzisku na skládku a skládkovné.

3 K 5915005010
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 1
m3 20,000 1 260,00 25 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

4 K 5915005020
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 2
m3 20,000 1 340,00 26 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

5 K 5915005030
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 20,000 1 940,00 38 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

6 K 5915005040
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku 

třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 20,000 3 370,00 67 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 

na úložišti.

VV "včetně odstranění AB"20 20,000

7 K 5915007010
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 

bez zhutnění
m3 12,000 122,00 1 464,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění 

Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

8 K 5915007020
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 

se zhutněním
m3 12,000 330,00 3 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 

Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

9 K 5913235010 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm m 48,000 224,00 10 752,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

10 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 48,000 310,00 14 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

11 K 5913235030 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m 48,000 422,00 20 256,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.

12 K 5913240010
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 10 cm
m2 40,000 267,00 10 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

13 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 

frézováním hloubky do 20 cm
m2 40,000 588,00 23 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 

cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo 

frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.

14 K 5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické m2 50,000 68,10 3 405,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vložení vložky pro zvýšení 

soudržnosti vrstev asfaltobetonu . 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na dodávku materiálu.

15 K 5913255010
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm
m2 48,000 503,00 24 144,00 Sborník UOŽI 01 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

03 - Doplnění k zemním pracím a přejezdům (UOŽI)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky 

do 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 

vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

16 K 5913255020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm
m2 48,000 581,00 27 888,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou 

tloušťky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 

manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

17 K 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm
m2 48,000 631,00 30 288,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

18 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 

podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm
m2 48,000 682,00 32 736,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a 

obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 

stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

19 K 5913245010
Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 

hmotou
m 20,000 155,00 3 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 

zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

20 M 5964135000 Geomříže výztužné m2 200,000 73,90 14 780,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Geomříže výztužné

21 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 200,000 40,80 8 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Asfaltová páska tavitelná 25x10

22 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 

střednězrnný-obrusná vrstva
t 80,000 2 190,00 175 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 

vrstva

23 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 

hrubozrnný-ložní vrstva
t 100,000 1 780,00 178 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva

24 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 

středněznný-podkladní vrstva
t 80,000 1 770,00 141 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní 

vrstva

25 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 40,000 49,40 1 976,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek 

výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

26 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 80,000 228,00 18 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 

součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z 

vlastních zásob objednatele.

27 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot
t 120,000 617,00 74 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 

kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 

popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

28 K 9902100100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 10 km

t 80,000 220,00 17 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 

cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

29 K 9902200100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 10 km

t 80,000 661,00 52 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 

započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 

a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu.

30 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 200,000 1 340,00 268 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 

oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální 

rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 

výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 

ukládaného odpadu.

31 K 9909000110
Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 

nekontaminovaného
t 100,000 1 220,00 122 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 

odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 

mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 

druh ukládaného odpadu.

32 K 9909000210
Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 

kontaminovaného
t 30,000 2 090,00 62 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 

odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 

mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 

druh ukládaného odpadu.

33 K 9909000700 Poplatek za recyklaci kameniva t 200,000 256,00 51 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Poplatek za recyklaci kameniva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou 

doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 

uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 

region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

34 K 9909000600
Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový 

beton)
t 200,000 416,00 83 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 

odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 

regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 

mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 

druh ukládaného odpadu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 26 781 883,57
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 781 883,57

1 K 5901020010 Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem kolejnic základní km 2,000 2 070,00 4 140,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem kolejnic základní Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na nedestruktivní zkoušení včetně 

vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných nebo 

elektronických výstupů.

2 K 5907010015 Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 m 6,000 498,00 2 988,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 3+3 6,000

3 K 5907010025 Výměna LISŮ tvar R65 m 12,000 483,00 5 796,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna LISŮ tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 3+3+3+3 12,000

4 K 5907010035 Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 m 18,000 421,00 7 578,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 

demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu 

dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení 

kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 3+3+3+3+3+3 18,000

5 K 5907015006
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

UIC60, 60E2
m 6,000 429,00 2 574,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

VV 3+3 6,000

6 K 5907015011 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 m 12,000 432,00 5 184,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 3+3+3+3 12,000

7 K 5907015016
Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 

S49, T, 49E1
m 18,000 372,00 6 696,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 

pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 

prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo 

montáž styků.

VV 3+3+3+3+3+3 18,000

8 K 5907015021 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A m 9,000 278,00 2 502,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 

kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 3+3+3 9,000

9 K 5907025386
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar R65
m 400,000 385,00 154 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

VV 100+100+100+100 400,000

10 K 5907025391
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 

kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m 2 100,000 328,00 688 800,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 

podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 

součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 

podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 

zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

VV 100+100+100+1800 2 100,000

11 K 5907025461
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 

pryžové podložky, tvar R65
m 400,000 373,00 149 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

VV 100+100+100+100 400,000

12 K 5907025466
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 

pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1
m 1 600,000 309,00 494 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky, tvar 

S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 

montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 

zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 

demontáž nebo montáž styků.

VV 100+500+500+500 1 600,000

13 K 5907025536
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 

vodicích vložek, tvar S49, 49E1
m 100,000 328,00 32 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou vodicích vložek, tvar 

S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 

upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 

demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž 

nebo montáž styků.

14 K 5907040011
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 

60E2, R65
m 6,000 132,00 792,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun 

kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 

kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z 

důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

VV 3+3 6,000

15 K 5907040031
Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 

49E1
m 3,000 108,00 324,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a posun kolejnice. 

Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic 

před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 

montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy 

dilatačních spár před svařováním.

16 K 5907045110
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. R65
m 100,000 6,19 619,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

17 K 5907045120
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. S49
m 100,000 6,19 619,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

18 K 5907045130
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 

rozponových podkladnicích tv. A
m 3,000 6,19 18,57 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 

tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížné 

podmínky výměny kolejnic.

19 K 5907050010
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

UIC60 nebo R65
kus 3,000 477,00 1 431,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

20 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

S49 nebo T
kus 3,000 427,00 1 281,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 

podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

21 K 5907050030
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy 

A
kus 3,000 371,00 1 113,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy A Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

22 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 kus 3,000 149,00 447,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení řezu kolejnice.

23 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T kus 3,000 134,00 402,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení 

řezu kolejnice.

24 K 5907050130 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A kus 3,000 124,00 372,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 

kolejnice.

25 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 3,000 334,00 1 002,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu 

ve stojině kolejnice.
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26 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 3,000 303,00 909,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a 

provedení vrtu ve stojině kolejnice.

27 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus 3,000 272,00 816,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu 

ve stojině kolejnice.

28 K 5908030015 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 styk 4,000 7 750,00 31 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez 

kolejnice, obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 

lepení a montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního 

stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

29 K 5908030035 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49 styk 2,000 7 230,00 14 460,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, 

obroušení kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a 

montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

30 K 5908035015 Oprava LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 styk 6,000 6 240,00 37 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava LISU soupravou in-sittu tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a 

demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, 

montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 

upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na 

dodávku materiálu.

31 K 5908035035 Oprava LISU soupravou in-sittu tvar S49 styk 4,000 5 710,00 22 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava LISU soupravou in-sittu tvar S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž upevňovadel, rozebrání a demontáž 

stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 

nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovadel, 

měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku 

materiálu.

32 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 3,000 526,00 1 578,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

33 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 3,000 551,00 1 653,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

34 K 5909010040
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových 

válcovaných
kus 3,000 600,00 1 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

35 K 5909010050
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových 

tvaru Y
kus 3,000 644,00 1 932,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových tvaru Y Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

36 K 5909010060
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných kolejových 

brzd
kus 3,000 631,00 1 893,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných kolejových brzd Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 

otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, 

úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

37 K 5909010110
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky do 3 m
kus 3,000 569,00 1 707,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

38 K 5909010120
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky přes 3 do 4 m
kus 3,000 786,00 2 358,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 

m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

39 K 5909010130
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 

délky přes 4 m
kus 3,000 953,00 2 859,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

40 K 5909010210
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky do 3 m
kus 3,000 656,00 1 968,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 

pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

41 K 5909010220
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky přes 3 do 4 m
kus 3,000 910,00 2 730,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

42 K 5909010230
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

válcovaných délky přes 4 m
kus 3,000 1 100,00 3 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných 

délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

43 K 5909010310
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

tv. Y délky do 3 m
kus 3,000 687,00 2 061,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových tv. Y délky do 3 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

44 K 5909010320
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

tv. Y délky přes 3 do 4 m
kus 3,000 953,00 2 859,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových tv. Y délky přes 3 

do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití 

pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 

kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava 

snížení pod patou kolejnice.

45 K 5909010330
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových 

tv. Y délky přes 4 m
kus 3,000 1 160,00 3 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových tv. Y délky přes 4 

m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

46 K 5909010410
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky do 3 m
kus 3,000 693,00 2 079,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

47 K 5909010420
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky přes 3 do 4 m
kus 3,000 959,00 2 877,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 

4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

48 K 5909010430
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 

betonových délky přes 4 m
kus 3,000 1 160,00 3 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 

oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, 

ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 

kolejnice.

49 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus 3,000 173,00 519,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců

50 K 5910010020
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 

stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. R65
m 400,000 717,00 286 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně 

vstupní délky do 10 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci 

a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 

vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 

obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 

broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic 

opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, 

obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.

51 K 5910010030
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 

stabilní svařovně vstupní délky do 10 m tv. S49
m 1 200,000 717,00 860 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně 

vstupní délky do 10 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci 

a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 

vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 

obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 

broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic 

opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, 

obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.

52 K 5910010120
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 

stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. R65
m 400,000 640,00 256 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně 

vstupní délky přes 10 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci 

a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 

vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 

obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 

broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic 

opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, 

obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.

53 K 5910010130
Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve 

stabilní svařovně vstupní délky přes 10 m tv. S49
m 1 200,000 640,00 768 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic užitých ve stabilní svařovně 

vstupní délky přes 10 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění při odběru z úložiště na užité k regeneraci 

a odpadové, určení lepší pojízdné hrany, případné otáčení kolejnice, 

vizuální kontrola s označením vad k vyříznutí, vyříznutí vad strojní pilou, 

obroušení převalků (do 1 mm) a zaoblených ostrých pojízdných hran, 

broušení kontaktních ploch svaru, vyrovnání a svaření kolejnic 

opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou délku, 

obroušení pojížděných ploch svaru, vizuální prohlídka, měření geometrie 

svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem a dodávku kolejnic.

54 K 5910012120
Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových 

ve stabilní svařovně užitých tv. R65/S49
svar 8,000 13 800,00 110 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových ve stabilní 

svařovně užitých tv. R65/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění kolejnic, úprava kolejnice většího tvaru 

podle schváleného postupu. Broušení kontaktních ploch, vyrovnání a 

svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na 

požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru, kontrola svaru ultrazvukem 

a vedení výrobní dokumentace. V ceně nejsou obsaženy náklady na 

dodávku kolejnic.

55 K 5910012130
Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových 

ve stabilní svařovně užitých tv. UIC60/S49
svar 4,000 13 800,00 55 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových ve stabilní 

svařovně užitých tv. UIC60/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění kolejnic, úprava kolejnice většího tvaru 

podle schváleného postupu. Broušení kontaktních ploch, vyrovnání a 

svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na 

požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru, kontrola svaru ultrazvukem 

a vedení výrobní dokumentace. V ceně nejsou obsaženy náklady na 

dodávku kolejnic.

56 K 5910012140
Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových 

ve stabilní svařovně užitých tv. S 49/A
svar 2,000 13 800,00 27 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových ve stabilní 

svařovně užitých tv. S 49/A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na základní vytřídění kolejnic, úprava kolejnice většího tvaru 

podle schváleného postupu. Broušení kontaktních ploch, vyrovnání a 

svaření kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na 

požadovanou délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, 

vizuální prohlídka, měření geometrie svaru, kontrola svaru ultrazvukem 

a vedení výrobní dokumentace. V ceně nejsou obsaženy náklady na 

dodávku kolejnic.

57 K 5910012150
Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových 

ve stabilní svařovně užitých tv. T/A
svar 2,000 13 800,00 27 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování kolejnic přechodových ve stabilní 

svařovně užitých tv. T/A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na základní vytřídění kolejnic, úprava kolejnice většího tvaru podle 

schváleného postupu. Broušení kontaktních ploch, vyrovnání a svaření 

kolejnic opracování a dorovnání svaru, dělení kol. pásu na požadovanou 

délku, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, vizuální 

prohlídka, měření geometrie svaru, kontrola svaru ultrazvukem a vedení 

výrobní dokumentace. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kolejnic.

58 K 5910015010
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60
svar 3,000 7 650,00 22 950,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 

do 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

59 K 5910015020
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic nových délky do 150 m tv. S49
svar 3,000 7 470,00 22 410,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 

do 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

60 K 5910015110
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic nových délky přes 150 m tv .UIC60
svar 3,000 8 030,00 24 090,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 

přes 150 m tv .UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

61 K 5910015120
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49
svar 3,000 7 870,00 23 610,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 

přes 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

62 K 5910015210
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60
svar 3,000 7 840,00 23 520,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

do 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

63 K 5910015220
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65
svar 3,000 7 840,00 23 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

do 150 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

64 K 5910015230
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49
svar 3,000 7 840,00 23 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

do 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

65 K 5910015240
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky do 150 m tv. A
svar 3,000 7 840,00 23 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

do 150 m tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

66 K 5910015310
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60
svar 3,000 8 080,00 24 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

přes 150 m tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

67 K 5910015320
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky přes 150 m tv. R65
svar 3,000 8 080,00 24 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

přes 150 m tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

68 K 5910015330
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky přes 150 m tv. S49
svar 3,000 8 080,00 24 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

přes 150 m tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

69 K 5910015340
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 

kolejnic užitých délky přes 150 m tv. A
svar 3,000 8 080,00 24 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 

přes 150 m tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 

ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí 

svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných 

ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 

dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

70 K 5910020010
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. UIC60
svar 100,000 7 000,00 700 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

71 K 5910020020
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. R65
svar 300,000 7 000,00 2 100 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

72 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. S49
svar 700,000 6 900,00 4 830 000,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

73 K 5910020040
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar sériový tv. A
svar 50,000 6 900,00 345 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové 

a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 

vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

74 K 5910020110
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar jednotlivý tv. UIC60
svar 100,000 7 810,00 781 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

75 K 5910020120
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar jednotlivý tv. R65
svar 200,000 7 810,00 1 562 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

76 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar jednotlivý tv. S49
svar 700,000 7 700,00 5 390 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

77 K 5910020140
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar jednotlivý tv. A
svar 50,000 7 700,00 385 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

78 K 5910020210
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar na roštu tv. UIC60
svar 2,000 6 260,00 12 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

79 K 5910020220
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar na roštu tv. R65
svar 4,000 6 260,00 25 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové 

a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 

vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

80 K 5910020230
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar na roštu tv. S49
svar 4,000 6 170,00 24 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové 

a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 

vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

81 K 5910020240
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar na roštu tv. A
svar 2,000 6 170,00 12 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na 

roštu tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 

kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové 

a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 

vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

82 K 5910020310
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. R65/UIC60
svar 4,000 11 500,00 46 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. R65/UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

83 K 5910020320
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. R65/S49
svar 4,000 12 100,00 48 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. R65/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

84 K 5910020330
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. UIC60/S49
svar 4,000 12 100,00 48 400,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. UIC60/S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

85 K 5910020340
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 

spára svar přechodový tv. S49/A
svar 4,000 11 300,00 45 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

přechodový tv. S49/A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

86 K 5910022010
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 

spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. UIC60
svar 2,000 13 200,00 26 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 

předehřev svar jednotlivý tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 

demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

87 K 5910022020
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 

spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. R65
svar 4,000 13 200,00 52 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 

předehřev svar jednotlivý tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 

demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 

provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 

geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 

svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

88 K 5910022030
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 

spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. S49
svar 4,000 12 800,00 51 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 

předehřev svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 

montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití 

pražců a demontáž styku.

89 K 5910025110
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 

jednotlivý tv. UIC60
svar 2,000 6 720,00 13 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

90 K 5910025120
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 

jednotlivý tv. R65
svar 4,000 6 720,00 26 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

91 K 5910025130
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 

jednotlivý tv. S49
svar 4,000 6 610,00 26 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

92 K 5910025140
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 

jednotlivý tv. A
svar 4,000 6 610,00 26 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. A 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

93 K 5910025210
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu 

tv .UIC60
svar 3,000 6 010,00 18 030,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv .UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

94 K 5910025220
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu 

tv. R65
svar 3,000 6 010,00 18 030,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

95 K 5910025230
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu 

tv. S49
svar 3,000 5 920,00 17 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.
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96 K 5910025240
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu 

tv. A
svar 3,000 5 920,00 17 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. A Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 

mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové 

vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

97 K 5910030310
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 

poloměru 300 m a menším
svar 300,000 789,00 236 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a 

menším Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití 

přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.

98 K 5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60
svar 10,000 5 180,00 51 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

99 K 5910035020
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. R65
svar 20,000 5 180,00 103 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

100 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49
svar 30,000 5 030,00 150 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

101 K 5910035040
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. A
svar 4,000 4 880,00 19 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu v koleji tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

102 K 5910035110
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60
svar 4,000 3 270,00 13 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic 

a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

103 K 5910035120
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65
svar 10,000 3 270,00 32 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic 

a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

104 K 5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49
svar 10,000 3 270,00 32 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

105 K 5910035140
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu ve výhybce tv. A
svar 2,000 3 270,00 6 540,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 

pásu ve výhybce tv. A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a 

udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových 

spojek.

106 K 5910040215

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže 

nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 

kluzných podložek

m 1 800,000 30,70 55 260,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 

upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 

rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a 

vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

demontáž kolejnicových spojek.

107 K 5910045015
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 

opěrkami
m 1 200,000 37,50 45 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami Poznámka: 1. 

V ceně jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v 

oblouku o malém poloměru.

108 K 5910050010
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 

upevňovadel výhybka I. generace
m 100,000 47,70 4 770,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 

generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

109 K 5910050020
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m 100,000 47,70 4 770,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka 

II. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

110 K 5910050110
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 

upevňovadel výhybka I. generace
m 500,000 55,70 27 850,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. 

generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

111 K 5910050120
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 

upevňovadel výhybka II. generace
m 200,000 61,90 12 380,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. 

generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění 

dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

112 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m 400,000 241,00 96 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu 

a geometrie hlavy kolejnice.

113 K 5910060020
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 

mm
m 400,000 241,00 96 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu 

a geometrie hlavy kolejnice.

114 K 5910060110
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 

mm
m 200,000 223,00 44 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, 

převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu 

a geometrie hlavy kolejnice.

115 K 5910060120
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 

mm
m 200,000 204,00 40 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm Poznámka: 

1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových 

vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného 

profilu a geometrie hlavy kolejnice.

116 K 5910063010

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky do 2 mm

m 50,000 642,00 32 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 

podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

117 K 5910063020

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 2 mm do 4 mm

m 100,000 1 020,00 102 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 

převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 

podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím 

nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 

podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových 

trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 

přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci 

odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

118 K 5910063030

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 4 mm

m 50,000 1 210,00 60 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 

podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

119 K 5910063050
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a 

podélný profil oprava příčného a podélného profilu
m 50,000 573,00 28 650,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 

příčného a podélného profilu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln 

a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy 

kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného 

profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

120 K 5910063060
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a 

podélný profil vlnkovitost
m 100,000 516,00 51 600,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil 

vlnkovitost Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy 

kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného 

profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

121 K 5910063110

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky do 2 mm

m 50,000 708,00 35 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 

podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

122 K 5910063120

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 2 mm do 4 mm

m 50,000 1 120,00 56 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 

převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 

podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím 

nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 

podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových 

trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 

přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci 

odpadu po broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

123 K 5910063130

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head 

checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 

hloubky přes 4 mm

m 50,000 1 340,00 67 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 

vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 

podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

124 K 5910063150
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a 

podélný profil oprava příčného a podélného profilu
m 50,000 633,00 31 650,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil 

oprava příčného a podélného profilu Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, 

skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 

profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 

hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a 

příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění 

požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 

podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

125 K 5910063160
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a 

podélný profil vlnkovitost
m 100,000 566,00 56 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil 

vlnkovitost Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a 

povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy 

kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 

strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného 

profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 

bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle 

platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 

broušení a přepravu stroje. 2. Metr koleje=m

126 K 5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus 24,000 223,00 5 352,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění převalků izolovaného styku lepeného Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS 

odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle 

schváleného technologického postupu.

127 K 5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus 8,000 130,00 1 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění převalků izolovaného styku montovaného Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS 

odbroušením po demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle 

schváleného technologického postupu.

128 K 5910085015 Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65 cm2 40,000 142,00 5 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu a broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

129 K 5910085045 Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A cm2 120,000 138,00 16 560,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na navaření hlavy kolejnice podle schváleného 

technologického postupu a broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

130 K 5910090010

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) 

hloubky do 10 mm

kus 1,000 16 100,00 16 100,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu 

schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

131 K 5910090020

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) 

hloubky přes 10 do 20 mm

kus 1,000 17 700,00 17 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 10 do 20 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

132 K 5910090030

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) 

hloubky přes 20 do 35 mm

kus 1,000 21 000,00 21 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení přes 8° (1:5,7) hloubky přes 20 do 35 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

133 K 5910090050

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky do 10 mm

kus 20,000 18 100,00 362 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

134 K 5910090060

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 10 do 20 mm

kus 20,000 19 800,00 396 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

135 K 5910090070

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 20 do 35 mm

kus 5,000 21 800,00 109 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

136 K 5910090110

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky do 10 mm

kus 5,000 22 600,00 113 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

137 K 5910090120

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky přes 10 do 20 mm

kus 5,000 23 800,00 119 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

138 K 5910090130

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 

1:14) hloubky přes 20 do 35 mm

kus 3,000 25 400,00 76 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

139 K 5910090150

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° 

(1:18,5) do 10 mm

kus 3,000 25 800,00 77 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) do 10 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, opravu navařením, broušení po navaření v rozsahu 

schváleného technologického postupu, dotažení upevňovadel a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

140 K 5910090160

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° 

(1:18,5) přes 10 do 20 mm

kus 3,000 26 600,00 79 800,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 10 do 20 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

141 K 5910090180

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic 

montované z kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° 

(1:18,5) přes 20 do 35 mm

kus 2,000 27 400,00 54 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z 

kolejnic hloubky úhel odbočení 3,4° (1:18,5) přes 20 do 35 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 

na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

142 K 5910090210

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm

kus 2,000 18 100,00 36 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

143 K 5910090220

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 2,000 19 800,00 39 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 

20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

144 K 5910090230

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 2,000 21 800,00 43 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 

35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

145 K 5910090250

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm

kus 2,000 22 600,00 45 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

146 K 5910090260

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 2,000 23 800,00 47 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 

20 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

147 K 5910090270

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 2,000 25 400,00 50 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 

35 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

148 K 5910090310

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm

kus 3,000 25 800,00 77 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

149 K 5910090320

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 3,000 26 600,00 79 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

Strana 81 z 105



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

150 K 5910090330

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem 

nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel 

odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 3,000 27 400,00 82 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z 

plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 35 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení 

upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

151 K 5910090510
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm
kus 1,000 20 500,00 20 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

152 K 5910090520

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 

mm

kus 1,000 22 300,00 22 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

153 K 5910090530
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm
kus 1,000 24 600,00 24 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

154 K 5910090550
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm
kus 1,000 25 500,00 25 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

155 K 5910090560

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 

mm

kus 1,000 26 900,00 26 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

156 K 5910090570
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm
kus 1,000 28 700,00 28 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

157 K 5910090610
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm
kus 3,000 29 200,00 87 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení do 4 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

158 K 5910090620
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm
kus 3,000 30 100,00 90 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou 

obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.
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159 K 5910090630
Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové 

úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm
kus 3,000 31 000,00 93 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 

1:18,5 opotřebení přes 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy 

náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu 

navařením, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

160 K 5910095010
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 

10 mm
kus 1,000 25 000,00 25 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm Poznámka: 

1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 

srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 mm s mezivrstvou, 

broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, 

dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola 

měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a 

nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.

161 K 5910095020
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 

10 do 20 mm
kus 1,000 26 400,00 26 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 

mm s mezivrstvou, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

162 K 5910095030
Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 

20 do 35 mm
kus 1,000 28 100,00 28 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 

upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 20 

mm s mezivrstvou, broušení po navaření v rozsahu schváleného 

technologického postupu, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po 

vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu 

ultrazvukem.

163 K 5910100010 Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8 kus 1,000 1 570,00 1 570,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Oprava svaru u srdcovky lité Mn mezikus CrNi 18/8 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na opravu navařením, broušení po 

navaření v rozsahu schváleného technologického postupu a PT nebo MT 

po vybroušení a navaření. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

podbití pražců a kontrolu ultrazvukem.

164 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2 500,000 142,00 71 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na navaření dle schváleného postupu, broušení po navaření v 

rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídku, PT 

nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na 

jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu 

ultrazvukem.

165 K 5910110010 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm m 3,000 4 040,00 12 120,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální 

prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

166 K 5910110020
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 

mm
m 3,000 4 440,00 13 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, 

vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

167 K 5910110030 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm m 3,000 4 840,00 14 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, 

vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

168 K 5910110110
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) 

opotřebení do 10 mm
m 12,000 4 520,00 54 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 

schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 

návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

přídržnice.

169 K 5910110120
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) 

opotřebení přes 10 mm
m 12,000 4 920,00 59 040,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 

schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 

návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 

přídržnice.

170 K 5910125010 Úprava geometrie jazyka po výměně m 10,000 130,00 1 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava geometrie jazyka po výměně Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu 

geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.

171 K 5910125020 Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu m 10,000 173,00 1 730,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu 

geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.

172 K 5910125030 Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem m 50,000 86,70 4 335,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na úpravu dle schváleného postupu, úpravu 

geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.
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173 K 5911133120

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a 

vnitřní výhybky křižovatkové s PHS a hákovými závěry 

soustavy S49

m 3,000 335,00 1 005,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž prozatímních 

styků, demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 

upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a 

svaření kolejnic.

174 K 5911135010
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy R65
m 3,000 309,00 927,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

175 K 5911135020
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy S49
m 3,000 279,00 837,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

176 K 5911135030
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy T
m 3,000 279,00 837,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

177 K 5911135040
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s hákovým závěrem soustavy A
m 3,000 272,00 816,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s 

hákovým závěrem soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

178 K 5911135110
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy R65
m 3,000 373,00 1 119,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

179 K 5911135120
Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 

křižovatkové s PHS a hákovými závěry soustavy S49
m 3,000 334,00 1 002,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křižovatkové s PHS 

a hákovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, demontáž 

upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž upevňovadel a závěrů, 

seřízení chodu výhybky a provedení západkové zkoušky a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu, demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření kolejnic.

180 K 5911230010 Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy UIC60 kus 3,000 491,00 1 473,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy UIC60 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

181 K 5911230020 Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy R65 kus 3,000 491,00 1 473,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy R65 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

182 K 5911230030 Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy S49 kus 3,000 491,00 1 473,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy S49 Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

183 K 5911230040 Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy T kus 3,000 491,00 1 473,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy T Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

184 K 5911230050 Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy A kus 3,000 491,00 1 473,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy A Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření 

součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

185 K 5911231010 Výměna VP svorníku soustavy R65 kus 3,000 271,00 813,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Výměna VP svorníku soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

186 K 5911231020 Výměna VP svorníku soustavy S49 kus 3,000 271,00 813,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP svorníku soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 

mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

187 K 5911231030 Výměna VP svorníku soustavy T kus 3,000 271,00 813,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP svorníku soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

188 K 5911231040 Výměna VP svorníku soustavy A kus 3,000 271,00 813,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Výměna VP svorníku soustavy A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

189 K 5911309010
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy R65
kus 4,000 2 920,00 11 680,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

190 K 5911309020
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 2,000 2 920,00 5 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

191 K 5911309030
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy T
kus 1,000 2 920,00 2 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

závěru a naložení na dopravní prostředek.

192 K 5911309110
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy R65
kus 4,000 3 180,00 12 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

193 K 5911309120
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy S49
kus 2,000 2 860,00 5 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

194 K 5911309130
Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy T
kus 1,000 2 860,00 2 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

závěru a naložení na dopravní prostředek.

195 K 5911311010
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy R65
kus 4,000 4 380,00 17 520,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

196 K 5911311020
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 2,000 4 380,00 8 760,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

197 K 5911311030
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy T
kus 1,000 4 350,00 4 350,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení 

závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

198 K 5911311110
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy R65
kus 4,000 4 770,00 19 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

199 K 5911311120
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy S49
kus 2,000 4 290,00 8 580,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 

seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na dodávku materiálu.

200 K 5911311130
Montáž hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy T
kus 1,000 4 290,00 4 290,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení 

závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové 

zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 

náklady na dodávku materiálu.

201 K 5911313010
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy R65
kus 4,000 5 370,00 21 480,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

202 K 5911313020
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy S49
kus 2,000 5 340,00 10 680,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

203 K 5911313030
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

jednozávěrové soustavy T
kus 1,000 5 310,00 5 310,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 

T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

204 K 5911313110
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy R65
kus 4,000 6 180,00 24 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

205 K 5911313120
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy S49
kus 2,000 6 170,00 12 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

206 K 5911313130
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 

dvouzávěrové soustavy T
kus 1,000 6 100,00 6 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy 

T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

207 K 5911313210
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché s 

kloubovými jazyky soustavy T
kus 1,000 6 410,00 6 410,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché s kloubovými jazyky 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, 

mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava 

nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

208 K 5911383010
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy R65
kus 4,000 3 650,00 14 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a 

naložení na dopravní prostředek.

209 K 5911383020
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy S49
kus 2,000 3 650,00 7 300,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a 

naložení na dopravní prostředek.

210 K 5911383030
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy T
kus 1,000 3 650,00 3 650,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a 

naložení na dopravní prostředek.

211 K 5911383110
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy R65
kus 4,000 3 210,00 12 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

závěru a naložení na dopravní prostředek.

212 K 5911383120
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy S49
kus 2,000 3 210,00 6 420,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 

závěru a naložení na dopravní prostředek.

213 K 5911383130
Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy T
kus 1,000 3 210,00 3 210,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a 

naložení na dopravní prostředek.

214 K 5911385010
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy R65
kus 4,000 5 470,00 21 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

215 K 5911385020
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy S49
kus 2,000 5 470,00 10 940,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

216 K 5911385030
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy T
kus 1,000 5 470,00 5 470,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

217 K 5911385110
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy R65
kus 4,000 4 820,00 19 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

218 K 5911385120
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy S49
kus 2,000 4 820,00 9 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

219 K 5911385130
Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy T
kus 1,000 4 820,00 4 820,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž závěru, 

seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a 

ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

220 K 5911387010
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy R65
kus 4,000 8 060,00 32 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

221 K 5911387020
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy S49
kus 2,000 8 010,00 16 020,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

222 K 5911387030
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé 

soustavy T
kus 1,000 7 970,00 7 970,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

223 K 5911387110
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy R65
kus 4,000 7 090,00 28 360,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

224 K 5911387120
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy S49
kus 2,000 7 050,00 14 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

225 K 5911387130
Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy T
kus 1,000 7 010,00 7 010,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 

výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení 

výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení 

západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 

vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu.

226 K 5911455010
Seřízení hákového závěru srdcovky dvojité s PHS 

soustavy R65
kus 4,000 6 130,00 24 520,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Seřízení hákového závěru srdcovky dvojité s PHS soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi hrotnicí a kolenovou kolejnicí v místě první hákové stěžejky, 

oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, 

seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

227 K 5911455020
Seřízení hákového závěru srdcovky dvojité s PHS 

soustavy S49
kus 2,000 6 120,00 12 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení hákového závěru srdcovky dvojité s PHS soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 

montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu háku, mezery 

mezi hrotnicí a kolenovou kolejnicí v místě první hákové stěžejky, 

oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, 

seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, 

provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

228 K 5911523010
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 

čelisťovým závěrem soustavy UIC60
kus 2,000 5 720,00 11 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli 

třmenů, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

229 K 5911523020
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 

čelisťovým závěrem soustavy R65
kus 4,000 5 720,00 22 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

230 K 5911523030
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 

čelisťovým závěrem soustavy S49
kus 2,000 5 720,00 11 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

231 K 5911523040
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 

čelisťovým závěrem soustavy T
kus 1,000 5 720,00 5 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 

závěrem soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

232 K 5911523110
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
kus 2,000 10 700,00 21 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

233 K 5911523120
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy R65
kus 4,000 10 700,00 42 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

234 K 5911523130
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy S49
kus 2,000 9 220,00 18 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

235 K 5911523140
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 

čelisťovými závěry soustavy T
kus 1,000 9 220,00 9 220,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelisťovými 

závěry soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

236 K 5911523210
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
kus 2,000 11 700,00 23 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi čelisťovými závěry 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

237 K 5911523220
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi 

čelisťovými závěry soustavy S49
kus 2,000 11 700,00 23 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi čelisťovými závěry 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

238 K 5911523310
Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s čtyřmi 

čelisťovými závěry soustavy UIC60
kus 2,000 12 200,00 24 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s čtyřmi čelisťovými 

závěry soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 

oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru 

(sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první 

hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na jazykové 

opěrky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou 

opornice. Seřízení výměníku, závěru a přezkoušení správného chodu 

výhybky včetně provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí 

výhybky mazivem.

239 K 5911531010
Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 

žlabového pražce soustavy UIC60
kus 2,000 4 960,00 9 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy 

svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

240 K 5911531020
Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 

žlabového pražce soustavy R65
kus 4,000 4 960,00 19 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy 

svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

241 K 5911531030
Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 

žlabového pražce soustavy S49
kus 2,000 4 960,00 9 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy 

svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

242 K 5911531040
Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 

žlabového pražce soustavy T
kus 1,000 4 960,00 4 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

243 K 5911549010
Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy UIC60
kus 2,000 5 480,00 10 960,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek.

244 K 5911549020
Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy R65
kus 4,000 5 480,00 21 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 

naložení na dopravní prostředek.

245 K 5911549030
Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy S49
kus 2,000 5 430,00 10 860,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

246 K 5911549040
Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy T
kus 1,000 5 340,00 5 340,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Demontáž čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení 

na dopravní prostředek.

247 K 5911553010
Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy UIC60
kus 2,000 7 580,00 15 160,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení 

závěru, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a 

ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

248 K 5911553020
Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy R65
kus 4,000 7 580,00 30 320,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení závěru, 

přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 

kluzných částí výhybky mazivem.

249 K 5911553030
Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy S49
kus 2,000 7 540,00 15 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení závěru, 

přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 

kluzných částí výhybky mazivem.

250 K 5911553040
Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s 

PHS soustavy T
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru srdcovky jednoduché s PHS soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na seřízení závěru, 

přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 

kluzných částí výhybky mazivem.

251 K 5911565010
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové soustavy UIC60
kus 2,000 9 050,00 18 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

252 K 5911565020
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové soustavy R65
kus 4,000 9 050,00 36 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

253 K 5911565030
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové soustavy S49
kus 2,000 7 810,00 15 620,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, 

výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

254 K 5911565040
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové soustavy T
kus 1,000 7 810,00 7 810,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž, 

výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

255 K 5911565110
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové poloviční soustavy UIC60
kus 2,000 7 960,00 15 920,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, 

provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky 

mazivem.

256 K 5911565120
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové poloviční soustavy R65
kus 4,000 7 960,00 31 840,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

257 K 5911565130
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové poloviční soustavy S49
kus 2,000 6 870,00 13 740,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

258 K 5911565140
Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky 

křižovatkové poloviční soustavy T
kus 1,000 6 870,00 6 870,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení výměnové části čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení 

západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

259 K 5911573010
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy UIC60
kus 2,000 8 720,00 17 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové soustavy UIC60 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

260 K 5911573020
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy R65
kus 4,000 8 720,00 34 880,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové soustavy R65 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

261 K 5911573030
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy S49
kus 2,000 8 720,00 17 440,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové soustavy S49 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

262 K 5911573040
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

soustavy T
kus 1,000 8 720,00 8 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

263 K 5911573110
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy UIC60
kus 2,000 6 570,00 13 140,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy 

UIC60 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

264 K 5911573120
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy R65
kus 4,000 6 570,00 26 280,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy 

R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

265 K 5911573130
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy S49
kus 2,000 6 540,00 13 080,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy 

S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

266 K 5911573140
Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové 

poloviční soustavy T
kus 1,000 6 540,00 6 540,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Seřízení čelisťového závěru výhybky křižovatkové poloviční soustavy T 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení 

podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací 

čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 

zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.

267 K 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 50,000 1 420,00 71 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180

268 K 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 50,000 4 740,00 237 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na 

určené místo, seřízení polohy, přezkoušení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 3 278 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Obvod ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L., ST Ústí n.L. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 278 700,00
1 M 5957140000 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - FT kus 1,000 14 700,00 14 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - FT

2 M 5957140005 Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - FT kus 1,000 14 700,00 14 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - FT

3 M 5957140010 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - FT kus 1,000 14 700,00 14 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - FT

4 M 5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů kus 1,000 10 200,00 10 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů

5 M 5957140020 Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů kus 1,000 10 400,00 10 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů

6 M 5957140025 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů kus 1,000 9 600,00 9 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů

7 M 5957140030 Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory kus 1,000 9 800,00 9 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory

8 M 5957140035 Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory kus 1,000 9 400,00 9 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Souprava pro opravu LISU tv. S 49 -ESD 4 otvory

9 M 5957113005 Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá/levá m 20,000 9 440,00 188 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá/levá

10 M 5957113015 Kolejnice přechodové tv. R65/60E2 pravá/levá m 20,000 8 900,00 178 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice přechodové tv. R65/60E2 pravá/levá

11 M 5957113025 Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá/levá m 20,000 9 310,00 186 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá/levá

12 M 5957113035 Kolejnice přechodové tv. 49E1/A pravá/levá m 10,000 5 900,00 59 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Kolejnice přechodové tv. 49E1/A pravá/levá

13 M 5957116005 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 3,50 m kus 1,000 21 200,00 21 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 3,50 m

14 M 5957116020 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 3,80 m kus 1,000 22 100,00 22 100,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 3,80 m

15 M 5957116040 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,20 m kus 1,000 22 900,00 22 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,20 m

16 M 5957116060 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,60 m kus 1,000 23 900,00 23 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) délky 4,60 m

17 M 5957119005
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 3,50 m
kus 1,000 25 200,00 25 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 3,50 m

18 M 5957119020
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 3,80 m
kus 1,000 26 000,00 26 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 3,80 m

19 M 5957119040
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,20 m
kus 1,000 27 000,00 27 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,20 m

20 M 5957119060
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,60 m
kus 1,000 28 000,00 28 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,60 m

21 M 5957122005
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic 

vyšší jakosti délky 3,50 m
kus 1,000 25 200,00 25 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 

3,50 m

22 M 5957122020
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic 

vyšší jakosti délky 3,80 m
kus 1,000 26 000,00 26 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 

3,80 m

23 M 5957122040
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic 

vyšší jakosti délky 4,20 m
kus 1,000 27 000,00 27 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 

4,20 m

24 M 5957122060
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic 

vyšší jakosti délky 4,60 m
kus 1,000 28 000,00 28 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 (60E2) z kolejnic vyšší jakosti délky 

4,60 m

25 M 5957125003 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,56 m kus 2,000 22 000,00 44 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,56 m

26 M 5957125020 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m kus 2,000 22 800,00 45 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 3,80 m

27 M 5957125040 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,20 m kus 8,000 23 800,00 190 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1
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PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,20 m

28 M 5957125060 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,60 m kus 4,000 25 000,00 100 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,60 m

29 M 5957125080 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m kus 2,000 26 200,00 52 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m

30 M 5957125085
Lepený izolovaný styk tv. R65 přirážka asymetrický 

pravý
m 10,000 800,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 přirážka asymetrický pravý

31 M 5957125090
Lepený izolovaný styk tv. R65 přirážka asymetrický 

levý
m 10,000 800,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 přirážka asymetrický levý

32 M 5957128007
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 3,56 m
kus 2,000 22 900,00 45 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,56 

m

33 M 5957128020
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 3,80 m
kus 2,000 27 000,00 54 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,80 

m

34 M 5957128040
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 4,20 m
kus 4,000 28 200,00 112 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,20 

m

35 M 5957128060
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 4,60 m
kus 4,000 29 400,00 117 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,60 

m

36 M 5957128080
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou délky 5,00 m
kus 2,000 30 600,00 61 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 

m

37 M 5957128085
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou přirážka asymetrické levé
m 12,000 800,00 9 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou přirážka 

asymetrické levé

38 M 5957128090
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou 

hlavou přirážka asymetrické pravé
m 12,000 800,00 9 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou přirážka 

asymetrické pravé

39 M 5957131000 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,40 m kus 2,000 19 800,00 39 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,40 m

40 M 5957131007 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,56 m kus 2,000 19 000,00 38 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,56 m

41 M 5957131020 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,80 m kus 4,000 20 800,00 83 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 3,80 m

42 M 5957131030 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,00 m kus 4,000 21 100,00 84 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,00 m

43 M 5957131040 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,20 m kus 4,000 21 500,00 86 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,20 m

44 M 5957131050 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,40 m kus 4,000 21 900,00 87 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,40 m

45 M 5957131060 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,60 m kus 2,000 22 300,00 44 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,60 m

46 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 5,00 m kus 2,000 23 600,00 47 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 5,00 m

47 M 5957131085
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) přirážka 

asymetrické levé
m 10,000 800,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) přirážka asymetrické levé

48 M 5957131090
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) přirážka 

asymetrické pravé
m 5,000 800,00 4 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) přirážka asymetrické pravé

49 M 5957134000
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 3,40 m
kus 2,000 24 000,00 48 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 3,40 m

50 M 5957134007
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 3,56 m
kus 2,000 24 400,00 48 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 3,56 m

51 M 5957134020
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 3,80 m
kus 2,000 25 000,00 50 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 3,80 m

52 M 5957134030
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,00 m
kus 2,000 25 400,00 50 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,00 m

53 M 5957134040
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,20 m
kus 4,000 25 900,00 103 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,20 m

54 M 5957134050
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,40 m
kus 4,000 26 300,00 105 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,40 m

55 M 5957134060
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 4,60 m
kus 2,000 26 700,00 53 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 4,60 m

56 M 5957134080
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 5,00 m
kus 2,000 27 600,00 55 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

Strana 94 z 105



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 5,00 m

57 M 5957134082
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 5,50 m
kus 1,000 28 700,00 28 700,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 5,50 m

58 M 5957134084
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 6,00 m
kus 1,000 30 000,00 30 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 6,00 m

59 M 5957134087
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky 6,50 m
kus 1,000 31 000,00 31 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky 6,50 m

60 M 5957134085
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky asymetrický levý
m 10,000 800,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky asymetrický levý

61 M 5957134090
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně 

zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý
m 10,000 800,00 8 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) s tepelně zpracovanou hlavou 

délky asymetrický pravý

62 M 5957137005
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky 3,50 m
kus 2,000 24 200,00 48 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,50 m

63 M 5957137020
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky 3,80 m
kus 2,000 25 000,00 50 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,80 m

64 M 5957137040
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky 4,20 m
kus 2,000 25 900,00 51 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,20 m

65 M 5957137060
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky 4,60 m
kus 2,000 26 700,00 53 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 4,60 m

66 M 5957137080
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky 5,00 m
kus 2,000 27 600,00 55 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m

67 M 5957137085
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky asymetrický levý
m 6,000 800,00 4 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky asymetrický 

levý

68 M 5957137090
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti 

délky asymetrický pravý
m 6,000 800,00 4 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Lepený izolovaný styk tv. S49 z kolejnic vyšší jakosti délky asymetrický 

pravý
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 21 068 530,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 068 530,00

    5 - Komunikace pozemní 21 068 530,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

06 - Broušení a cyklické broušení výhybek
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 068 530,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 068 530,00

D 5 Komunikace pozemní 21 068 530,00

1 K 5910070010
Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky 

broušení, frézování a hoblování
m 800,000 596,00 476 800,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a 

hoblování Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu 

příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí 

pro reprofilaci celé šíři pojížděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 

až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné 

reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam 

příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v 

celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilacije stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

2 K 5910075010
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm
m 5 000,000 545,00 2 725 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

3 K 5910075020
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m 3 000,000 768,00 2 304 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

4 K 5910075050
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm
m 2 000,000 697,00 1 394 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

5 K 5910075060
Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m 500,000 998,00 499 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

6 K 5910075110
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm
m 5 000,000 361,00 1 805 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

7 K 5910075120
Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m 3 000,000 529,00 1 587 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

8 K 5910075150
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm
m 2 000,000 474,00 948 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů 

výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 5910075160
Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm
m 500,000 701,00 350 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

10 K 5910075210
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky do 2 mm
m 7 500,000 303,00 2 272 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky 

do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

11 K 5910075220
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky přes 2 mm
m 3 900,000 471,00 1 836 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky 

přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

12 K 5910075250
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky do 2 mm
m 2 000,000 399,00 798 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

13 K 5910075260
Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky přes 2 mm
m 500,000 623,00 311 500,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a 

po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

14 K 5910075310
Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy do 30 

mm hloubky do 2 mm
m 30,000 465,00 13 950,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

15 K 5910075320
Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy do 30 

mm hloubky přes 2 mm
m 30,000 688,00 20 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

16 K 5910075350
Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy přes 30 

mm hloubky do 2 mm
m 30,000 617,00 18 510,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

17 K 5910075360
Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy přes 30 

mm hloubky přes 2 mm
m 30,000 919,00 27 570,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 

2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie 

dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

18 K 5910080010
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 

hloubky do 2 mm
kus 8,000 2 580,00 20 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

19 K 5910080020
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 

hloubky přes 2 mm
kus 8,000 2 790,00 22 320,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 hloubky přes 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.
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20 K 5910080110
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky do 2 mm
kus 300,000 3 350,00 1 005 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

21 K 5910080120
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky přes 2 mm
kus 100,000 3 680,00 368 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

22 K 5910080210
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky do 2 mm
kus 200,000 3 900,00 780 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

23 K 5910080220
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky přes 2 mm
kus 100,000 4 220,00 422 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

24 K 5910080310
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 

1:18,5 hloubky do 2 mm
kus 150,000 4 680,00 702 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

25 K 5910080320
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 

1:18,5 hloubky přes 2 mm
kus 50,000 5 000,00 250 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 

mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

26 K 5910080510
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 

a 1:12 hloubky do 2 mm
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky do 

2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 

vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky 

šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci 

včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

27 K 5910080520
Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 

a 1:12 hloubky přes 2 mm
kus 1,000 4 220,00 4 220,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 1:12 hloubky 

přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 

srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven 

smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.

28 K 5910080810 Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm kus 8,000 3 830,00 30 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

29 K 5910080820 Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm kus 8,000 4 030,00 32 240,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

30 K 5910080910 Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS do 2 mm kus 8,000 3 830,00 30 640,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS do 2 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

31 K 5910080920 Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS přes 2 mm kus 2,000 4 030,00 8 060,00 Sborník UOŽI 01 2025
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PP

Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS přes 2 mm Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na 

záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových 

součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 4 663 000,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

07 - Zimní údržba - úklid sněhu
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: ST Ústí nad Labem Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 663 000,00
1 K 5903010010 Uložení posypového materiálu na místo potřeby m3 300,000 1 100,00 330 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Uložení posypového materiálu na místo potřeby Poznámka: 1. V ceně 

jsou započteny náklady na naložení posypu na dopravní prostředek, 

manipulaci a uložení na místo podle požadavku objednatele. 2. V ceně 

nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a dopravu.

2 K 5903020010
Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací 

ručně
hod 3 600,000 619,00 2 228 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na práce v zimních podmínkách, 

manipulaci, naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

3 K 5903020020 Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně hod 1 400,000 619,00 866 600,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 

naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

4 K 5903020110 Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně hod 2 000,000 619,00 1 238 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na práce v zimních podmínkách, manipulaci, 

naložení sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

07 - Zimní údržba - úklid sněhu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 15 038 786,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

08 - Mimostaveništní doprava materiálu
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Tomáš Šrédl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 038 786,00

1 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 2 000,000 228,00 456 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 

součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro 

nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z 

vlastních zásob objednatele.

2 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot
t 600,000 617,00 370 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, 

kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 

popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro 

nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

3 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 000,000 151,00 151 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

4 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, 

vybouraných hmot
t 400,000 398,00 159 200,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 

Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele.

5 K 9901000100

Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 

t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km

kus 112,000 435,00 48 720,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 

silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 

dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého 

stroje.

6 K 9901009200

Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 

t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 

každých dalších 10 km

kus 304,000 404,00 122 816,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t 

elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 

kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 

započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 

a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje 

jednu jízdu naloženého stroje.

VV "do 20 km"20*1 20,000

VV "do 30 km"20*2 40,000

VV "do 40 km"20*3 60,000

VV "do 60 km"20*5 100,000

VV "do 80 km"12*7 84,000

VV Součet 304,000

7 K 9902100100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 10 km

t 5 000,000 220,00 1 100 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 

cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

8 K 9902109200

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km

t 16 200,000 145,00 2 349 000,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých 

dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na 

přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 

dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

VV "do 20 km"600*1 600,000

VV "do 30 km"600*2 1 200,000

VV "do 40 km"600*3 1 800,000

VV "do 60 km"600*5 3 000,000

VV "do 80 km"600*7 4 200,000

VV "do 100 km"600*9 5 400,000

VV Součet 16 200,000

9 K 9902200100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 10 km

t 5 400,000 661,00 3 569 400,00 Sborník UOŽI 01 2025

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027, OBLAST Č. 1

08 - Mimostaveništní doprava materiálu

Strana 104 z 105



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 

dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 

započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 

a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu.

10 K 9902209200

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 

3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 

stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

příplatek za každých dalších 10 km

t 45 050,000 149,00 6 712 450,00 Sborník UOŽI 01 2025

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 

vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 

1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 

cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 

určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou 

jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

VV "do 20 km"250*1 250,000

VV "do 30 km"500*2 1 000,000

VV "do 40 km"500*3 1 500,000

VV "do 60 km"500*5 2 500,000

VV "do 80 km"400*7 2 800,000

VV "do 100 km"400*9 3 600,000

VV "do 250 km"400*24 9 600,000

VV "do 350 km"700*34 23 800,000

VV Součet 45 050,000
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