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Identifikacni idaje

Nazev ramcové dohody:

Mista staveb:

Provozni jednotka:

Mista vymezeni stavenist:

Objednatel:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Udrzba, opravy a odstrafiovani zdvad u ST OR UNL 2026-2027 -
OBLASTC. 2

v obvodu Spravy trati Most

Sprava trati Most
TO Bilina, TO Chomutov, TO Kadan, TO Louny, TO Most, TO Oldfichov, TO
Zatec

Mista staveb se nachazeji na pozemcich Spravy Zeleznic, s.o0. a CD a.s.
Pristup kolejovou mechanizaci je po pozemcich Spravy zZeleznic, s. 0. a CD
a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Most

Nadrazni 774, 434 01 Most

Vybrany dodavatel zadavaciho fizeni na uzavieni ramcové dohody

Bc. Martin Rehdk, DiS. vedouci oddéleni OJ a V], Sprava trati Most,
tel.: 972 425 597, mob: 725 057 275, e-mail rehakma@spravazeleznic.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@spravazeleznic.cz

Pavel Verner, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email: verner@spravazeleznic.cz

Ing. Bc. Petr Stfitezsky, DiS., pfednosta Spravy trati Most,
tel.: 972 425 570, mob: 725 057 276,
email: stritezsky@spravazeleznic.cz

Ing. Bc. Petr Sala¢, systémovy specialista Spravy trati Most,
tel.: 972 425 491, mob: 607 185 834,
email: salac@spravazeleznic.cz

Andrea Palatkovd, IZD Spravy trati Most,
tel.: 972 425 570, mob: 606 691 773,
email: palatkovaa@spravazeleznic.cz
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Navrh udrzZovacich praci

A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zafizeni,
informace o PPK, pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

. foax . L Udrzba, opravy a odstrafiovani
nazev provadénych praci (oprava, udrzba, 2avad u ST OR UNL 2026-2027 —
A.1 |osSetFovani, vyména, svafovani, brouseni) OBLAST €. 2

A2 nazev mezistanicniho Gseku, Zst nebo dopravny | obvod Spravy trati Most

A3 km poloha km od - do km

Ad cislo koleje, Cislo vyhybky

A.4.1 | koleje

A.4.2 |VYhybky

A5 délka opravy (km, v.j.,)

A.5.1 koleje

A.5.2 | VYhybky

A6 rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukci

A.6.1 | VYhybky

A.6.2 konstrukce

A.7 Dalsi upfFesnujici Gdaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného azemi

Objednatel upfesni v dil¢im zadani praci.
A.8 popis stavajiciho stavu zarfizeni véetné stavebnétechnickych a typovych adaji
A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A.9.1 kamenivo kolejového loze koleje

odpad z odtézeni kolejového loze
A.9.2 kamenivo kolejového loze vyhybek

A.9.3 zemina
odpad z ¢isténi prikopl a stezek

A.10 vymezeni stavenisté a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Objednatel upfesni v dil¢im zadani praci.



A.10.2 piistup na stavenisté:

kolejisté Spravy zeleznic s.o.

A.11 pozadavek na délku vylukového casu

Prace budou provadény v dennich i nocnich vylukach délky zpravidla 5-12 hodin dle mési¢niho
planu, nepfedpoklddanych vylukach nebo vlakovych pauzach po dobu Ucinnosti rdmcové dohody.

Bude pozadovana cinnost jedné az dvou pracovnich skupin pfi idrzbé a odstranovani a likvidaci
porostd v terminech dle dohody se zhotovitelem a planu vyluk.

Tratmistr zpracuje plan vyluk, projedna jej se zhotovitelem a pfedloZi jej na spravu trati v Mosté
(cca 6 mésicl pred prvnim dnem mésice, ve kterém se vyluky uskuteéni). Po zpracovani a schvaleni
mésicniho planu vyluk potvrdi objednatel zhotoviteli terminy konani vyluk a projedna se zhotovitelem
pfipadné zmény.

Objednatelem vyluky bude OR UNL, odpovédnym zastupcem objednatele vyluky (OZOV) bude
vedouci TO nebo jeho zastupce. Vedoucim prace a pracovnikem pro fizeni sledu budou pracovnici
zhotovitele.

A.12pozadavek na vyuziti vylukového c¢asu (%):

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel zajistil realizaci praci tak, ze budou probihat minimalné
12 hodin denné vcéetné sobot a nedéli v pfipadé nepretrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk ptedpokladdme vyuziti nejméné 70% vylukovych ¢asu.

A.13 pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

Objednatel upfesni v dilcim zadani praci.

A.13.1 informace o PPK

Zajistovaci znacky nejsou osazeny.

A.13.2 pozadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pF. S3 dil III

Vyhotoveni projektové dokumentace ke stavbé ani zfizeni zajistovacich znadek
nepredpokladame.

Nejpozdé&ji do 14 dnl od uvedeni dila do provozu zhotovitel zpracuje a pfeda podklady pro
pasportni evidenci Zelezni¢niho svrsku v rozsahu dle prilohy ¢.1 ,,Opatfeni SZDC k vedeni pasportni
evidence Zelezni¢niho svrsku® C.j. 4200/05-0OP. Formulare k vyplnéni budou predany zhotoviteli
k vyplnéni v elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo doplhovanych hmot,
dodavky materialu

B.1 popis objednatelem pozadovanych praci nebo vykont

B.1.1 Prace provadéné vybranym zhotovitelem:

Objednatel pozaduje od zhotovitele provadéni stavebnich praci — Udrzby Zelezni¢niho svrsku a
spodku véetné odstrafiovani a likvidace porostl v obvodu spravy trati v Mosté.

Udrzbou se rozumi oprava lokalnich zavad ohroZujicich bezpeénost a plynulost Zelezni¢niho
provozu nebo zavad, které by dalSim rychlym rozvojem vad bezprostfedné ohroZovaly zeleznini provoz,
pokud nebudou vcas odstranény.

Zhotovitel bude provadét udrzovaci prace dle vystavenych objednavek k rémcové dohodé.

U tratmistrovskych okrskl spravy trati v Mosté& bude zhotovitel provadét udrzovaci prace dle
pfedem dohodnutého planu.

Dle charakteru praci mize byt pocet pracovnikl zhotovitele po vzdjemné dohodé& do¢asné
snizovan nebo zvysSovan.



B.1.2 Dohled a diagnostika

Dohled a diagnostiku dle vyhl.177/95 Sb. a predpisu SZDC S2/3 bude objednatel zajistovat
vlastnimi pracovniky a prostfedky Spravy zeleznic, statni organizace. Vysledky kontrolni ¢innosti a
meéreni jsou podklady pro zadavani opravnych praci a jsou vyhodnocovany pracovniky Spravy Zeleznic,
statni organizace.

B.1.3 Osetfovani

Mazani vyhybek, oSetfovani a doplfiovani vystroje trati apod. budou prednostné provadény
pracovniky tratmistrovského okrsku nebo jinymi pracovniky Spravy zZeleznic. Tyto prace bude zhotovitel
provadét pouze vyjimecné.

V zimnim obdobi zhotovitel provadi spoleéné s pracovniky tratmistrovského okrsku odklizeni
snéhu z vyhybek, nastupist neobsazenych zastavek a manipula¢nich prostorech a odstrariovani
naletovych drevin.

B.1.4 Udrzovaci prace bodového charakteru

Zhotovitel bude provadét predevsim drobnou Udrzbu - odstrafiovani mistnich zavad GPK,
Gdrzbu zavérd vyhybek, vymény prazcl, kolejnic, dild vyhybek, dotahovéni a vyménu upeviiovadel,
Upravy rozchodu, mistni opravy bezstykové koleje, ¢isténi zbahnéného kolejového loze, Cisténi
odvodfovacich zafizeni, Gdrzbu Zel. pfejezdl apod.

Zavady prekracujici mezni odchylky objednatel odstrani v co nejkratSim mozném terminu
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(napr. po prujezdu meériciho vozu nebo mefici dreziny pro zeleznicni svrsek predpokladame praci 1 Cety
v prodlouZenych dennich sménach pfi dodrzeni podminek stanovenych v zakoniku prace)

B.1.5 Zajisténi provozuschopnosti

Zavady na zZelezni¢nim svrsku a spodku (lomy kolejnic, vadné LIS), zavady na vyhybkach,
zavady v kolejovych obvodech apod., které omezuji nebo ohrozuji provozuschopnost drahy, odstrani
neprodlené zhotovitel béhem pracovni doby nebo bezprostfedné po ni.

Odstrariovani zavad na Zelezniénim svréku a spodku vzniklych po konci pracovni doby zajistuje
pohotovost spravy trati v Mosté.

Na zakladé provozni situace pfi snéhovych kalamitach, Zivelnych pohromach nebo jinych
mimoradnych udalostech zhotovitel na vyzvani objednatelem zajisti, aby bylo mozné do 6 hodin (do 3
hodin v pripadé vyhlaseni stavu pohotovosti) od vyzvy zahajit prace.

B.1.6 Odstranovani a likvidace porost

Zhotovitel bude provadét odstrafiovani a likvidaci porostl v obvodu ST Most, a to predevsim za
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ucelem obnoveni prujezdného prurezu a rozhledovych pomeru v okoli zelezni¢nich prejezdu.

Ur&eni naletovych drevin k likvidaci a zplsob jejich odstrafiovani vzdy jednoznaéné stanovi
odpovédny zaméstnanec spravy trati v Mosté v souladu s platnym metodickym pokynem Spravy Zeleznic
pro udrzbu vyssi zelené. Ten zaroven rozdéli vyziskanou dfevni hmotu na odpad, palivové dievo nebo
pro jiné ucely.

Povoleni ke kaceni zajisti objednatel a pfeda je zhotoviteli pfed zahajenim praci. Povoleni stanovi
podminky, za kterych je kaceni mozno provést. Tyto podminky je zhotovitel povinen splnit.

PFi kaceni strom{ a odstrafiovani porostt nesmi byt narusen prijezdny prifez dréhy a nesmi byt
poskozena zatizeni drahy. Rezy kmen( strom( i kfovin musi byt provedeny co nejblize k zemi.

Odpad po odstrafiovani a likvidaci porostl zhotovitel Fadné zlikviduje Zplsob odstranéni odpadu,
manipulaci a misto uloZeni navrhuje zhotovitel a odsouhlasi technicky dozor. Souhlas hasi¢d s pfipadnym
palenim kfovi si zajisti zhotovitel. Likvidaci odpadu zhotovitel zahrne do nabidkové ceny.

Palivové dfevo zhotovitel sveze na pfislusny tratmistrovsky okrsek nebo jiné misto uréené
objednatelem. OdchyIlné od CSN EN 14961-1 a CSN EN 14961-4 je pro potfebu Spravy zeleznic za
palivové dievo povazovan kmen, pfipadné i vétve priméru 20 cm a vétsi. Palivové dievo objednatel
zaeviduje a dale proda nebo spotrebuje.

B.1.7 Zimni adrzba
Zhotovitel bude provadét zimni adrzbu predevsim pracemi, které zajisti plynuly a bezpecny provoz
na zelezni¢ni dopravni cesté v zimnich podminkach:



a) odstranéni snéhu z pristupovych cest na nastupisté a k vypravnim budovam, které jsou majetkem
Spravy zeleznic, statni organizace,

b) odstranéni snéhu a posyp na lavkach pro pési, které jsou soucasti pristupovych cest na nastupisté a
u vstupl do podchodl véetné podlah v podchodech (u nezastfegenych vstupl se jedna o &ast
schodisté Ci pFistupového chodniku, kde napf. zafouka snih),

c) pripadné odklizeni snéhu ze stfech (zejména pristfeskl na zastavkach a nizsich budov, kde neni
zapotrebi vyuziti plosiny),

d) odstranéni rampouchl a ndmrazy z tuneld.

Zhotovitel zahaji jednotlivé prace na zimni Udrzbé a odstrafiovani snéhu na zakladé pokynu
kontaktni osoby objednatele. Pokyn k zahajeni praci bude oznamen telefonicky (popf. pisemné)
ur¢enému zastupci zhotovitele ve vécech realizace (pfi pohotovosti) a bude obsahovat tyto informace:

a) (islo objednavky, na zakladé které je vydavan pokyn k zahajeni pradi,

b) potifebny polet zamé&stnancd Zhotovitele,

c) cas a misto plnéni, nebo misto nastupu do dopravniho prostfedku po zelezni¢ni draze,

d) kontakt odpovédného zastupce Objednatele,

e) pozadavek na vybavenost naradi Zhotovitele

Pokyn k zahajeni praci kontaktni osobou Objednatele Ize vydat pouze na zakladé dil¢i smlouvy
uzaviené postupem uvedenym v ¢lanku 2.3.1 ramcové dohody.

Ceta Zhotovitele je povinna se dostavit na dohodnuté misto nejpozdéji do 6 hodin (do 3 hodin
v pripadé vyhlaseni stavu pohotovosti) od telefonického oznameni potieby zimni vypomoci (od vydani
Pokynu k zahajeni praci), nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen v pfipadé
potieby zajistit sou¢asné nasazeni takového poctu zaméstnancd, ktery je potfebny pro dany obvod.

Obvod ST Most je v ramci zimni Udrzby ¢lenén na tyto oblasti:

*Pocet

Oblast Tratovy okrsek cet/zam. Kontaktni osoby OR

TO Kadan - VPS Pavel Cerny, 725 057 270

TO Chomutov - VPS Pavel Ulbert, 606 625 145

TO Most - VPS évimbersk{/ Martin, DiS., 725 567 443
SPS - VPI Petr Ullrich, 724 803 964

ST Most 1 SMT - Antonin Vokral, 725 944 617

Kadan, 6/24

TO Zatec - VPS FrantiSek Lebduska, 724 496 764
TO Louny - VPS Tomas Beran, 725 852 071
SPS - VPI Petr Ullrich, 724 803 964

ST Most 2 | Zatec, 6/24 | SMT - Antonin Voktal, 725 944 617

TO OldFichov u D. - VPS Pavel Salansky, 724 328 829
TO Bilina - VPS Jakub Vich, 725 940 767
SPS - VPI Petr Ullrich, 724 803 964

Oldfichov u Duchcova,
SMT - Antonin Vokral, 725 944 617

ST Most 3 6/24

* polty zaméstnancl (viz tabulka) jsou bez vedoucich zaméstnanct 1 éeta = 4 zaméstnanci, ke kazdé &et& musi
byt zajistén 1 vedouci praci

Prostory (doplnéni ploch, pFistupd) u Zelezni¢nich stanic k odklizeni snéhu:

Orientacni rozpis nejvice vytézovanych Zeleznic¢nich stanic

Celkova
- s o . Vefejné plocha
. Prostory (pristupy) u zeleznicnich stanic - - " P v ,
Spada_do odklizeni snéhu (sefazeno dle tratovych pristupné chodml_(u a | Plochy pristupovych
oblasti okrskd) prostory komunikace cest (m2)
(VPP) pro uklid
(m?)
ST Most 3 | OldFichov u Duchcova:
Bohosudov - vypravni budova ¢p. 196 VPP 120 70
Teplice v Cechéch, vypravni budova VPP 360 190
Retenice - vypravni budova ¢p. 37/449,
adm.bud. VPP 1170 60
Jenikov - Oldfichov VPP 860 55




Litvinov VPP 124 70
Louka u Litvinova VPP 90 60
Osek VPP 81 50
ST Most 3 | Bilina:
Rehlovice - vypravni budova &p. 40 + CO VPP 34 45
Upoftiny - vypravni budova ¢p. 59 VPP 325 80
Ohni¢ - vypravni budova ¢p. 117 VPP 96 60
Svétec - vypravni budova ¢p. 31 VPP 286 90
Bilina VPP 187 80
ST Most 2 | Louny:
Becov u Mostu VPP 51 50
Bfvany VPP 74 60
Chlumd¢any u Loun VPP 164 50
Lenesice VPP 54 40
Louny VPP 203 70
Peruc VPP 115 50
Vrbno nad Lesy VPP 103 50
Domousice VPP 122 50
Hrivice VPP 66 40
ST Most 1 | Most:
Most VPP 430 80
ST Most 1 | Chomutov :
Chomutov VPP 380 70
Kyijice VPP 3572 60
Vejprty VPP 65 40
ST Most 2 | Obrnice:
Bfezno u Postoloprt VPP 88 40
Lisany u Zatce VPP 494 60
PocCerady VPP 70 50
Postoloprty VPP 161 60
ST Most 2 | Zatec:
Horetice VPP 70 40
Mécholupy VPP 60 35
Sadek u Zatce VPP 34 35
Zatec - hlavni nadrazi VPP 94 60
Zatec — zépad VPP 80 50
ST Most 1 | Kadari:
Kadan VPP 1526 70
Klasterec nad Ohfi VPP 150 50

Tunely k pfipadnému odstranéni rampouchtd a ndmrazy:

Spada do

oblasti Tunely Kilometricka poloha

ST Most 2 Bfezensky 1,211 - 2,969




ST Most 3 Mikulovsky 153,336 - 153,668
Novoméstsky 154,600 - 154,810

Vedoucim praci kazdé Cety pfi provadéni zimni Gdrzby bude uréeny zaméstnanec zhotovitele se zkouskou
KMB-10 nebo jinou zkouskou dle pfedpisu SZ Zam1 opraviiujici k organizovani ¢innosti pracovni
skupiny. Vedouci praci si stanovi bezpe¢nostni hlidku a provede pou&eni svych zamé&stnancd o
bezpecnosti prace, o pohybu v kolejisti a o komunikaci s dopravnimi zaméstnanci. Pro jednotlivé prace
bude zaveden pracovni denik, do kterého bude zaznamenavana dokladova ¢ast praci. Zhotovitel a
objednatel se dohodli, Ze provedeni jednotlivych vykond bude zdstupce zhotovitele (vedouci praci) a
odpovédny zastupce objednatele za pfislusnou odbornou spravu, které se provedené prace tykaji,
potvrzovat pisemné po jejich provedeni v pracovnim deniku. Odpovédnymi zastupci objednatele jsou
vedouci provoznich stfedisek Spravy trati, mistni spravci Spravy pozemnich staveb a mistni spravci
Spravy mostl a tuneld.

Pozn. Do pracovnich denik( se neuvéadi doprava zaméstnanci Zhotovitele do a z mista plnéni. Tyto
naklady Zhotovitele jsou promitnuty do jednotkovych cen sbornikovych poloZek tykajici se zimni Gdrzby.

B.2.1 Vybaveni pracovniki

Pracovnici zhotovitele musi byt vybaveni pracovnimi a ochrannymi prostfedky, béZznym naradim
a nacinim tratovych délnik (rozchodkou s vodovahou (s platnou kalibraci), podbijéky, vidlemi na $térk,
krumpadi, lopatami, kostaty a Skrabkami na snih, kli¢i rozponovymi, vrtulovymi, stykovymi a na
ukolejnéni a lanova propojeni, zvedaky hydraulickymi nebo mechanickym, pilou motorovou, kfovinorezy,
autogenem, svareckou, vrtackou prazcl, vrtaékou kolejnic, rozbruovaékou kolejnic nebo pilou na
kolejnice, Uhlovou bruskou a zataceckou upeviovadel atd.). V pfipadé&, Ze zhotovitel bude pouzivat
elektrické naradi, musi mit i dostate¢né vykonny agregat na vyrobu elektrického proudu.

PFi zimni vypomoci bude pracovnik Zhotovitele disponovat vhodnym technickym vybavenim pro
odstranovani snéhu a ledu z prostoru koleje a vyhybkovych konstrukci.

Doporucena vybava: lopata na snih, lopata na snih Uzka (Sifkou pro uziti do meziprazcovych
prostor), rucni lopatka mala, Skrabka na led (pro odstranéni ledu z kluznych stoli¢ek, jazykovych opérek,
vyhybkovych zavérd), kosté, motorové fukary a vhodné tvarovany pohraba¢ - néstroj k ¢isté&ni hdre
pristupnych mist ve vyhybkach. Dle mistnich pomérd je zhotovitel povinen disponovat potfebnym
poctem radiostanic pro vykon prace v mistech, kde je potfebny komunikacni prostfedek s vypravcim,
dispecerem. Potieba uziti radiostanice vyplyva ze znalosti mistnich pomérd{.

B.2.2 Kvalifikace vedouciho praci a pracovnika pro Fizeni sledu

Vedouci ety zhotovitele pfi Udrzbé musi mit dle Pfedpisu SZ Zam1 (Pfedpis o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drdhy a drézni dopravy) platnou odbornou zkousku
K-05/2 nebo vyssi.

Vzhledem k prepokladanému rozsahu praci je zhotovitel povinen disponovat minimalné 8
odborné zpUsobilymi osobami se zkoudkou K-05/2 nebo vyssi, pri¢em? z celkového poctu odborné
zpUsobilych osob musi byt tato zkouéka doloZena pro ¢lena odborného personalu, tj. specialista (vedouci
praci) na zelezni¢ni svrsek a spodek a pro ¢leny, tj. stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho
minimalné zkouska K-06.

Dale bude zhotovitel disponovat minimainé 2 odborné zpUsobilymi osobami (pracovnici pro fizeni
sledu) se zkouskou D-04 dle Predpisu SZ Zam1, popf. dle vnitiniho predpisu zhotovitele (dopravce).
Zhotovitel bude soucasné drzitelem:

o Osvéddeni o zphsobilosti ke svaFovani vydané podle Predpisu SZ S3/5 Svaredské prace na
soucastech Zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:

- Aluminotermické svarovani kolejnic stejného tvaru technologii dle pfilohy 3 Pfedpisu SZ
S3/5 a svarovani pfechodovych svari R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T),
49E1(T)/A technologii dle Pfilohy 3 predpisu SZDC S3/5, a to ze zakladni tfidy tepelné
nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk, 85 CSD -Vk, 75 CSD) a kolejnic R350HT;

- Odtavovaci stykové svarovani kolejnic stejného tvaru dle pfilohy 4 Pfedpisu SZ S3/5 a
svafovani pfechodovych svarl R65/60E2(60E1), R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T),
49E1(T)/A, a to ze zakladni tfidy tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk,
85 CSD -Vk, 75 CSD) a kolejnic R350HT;



- Svarovani elektrickym obloukem dle pfilohy 7 Predpisu Y4 S3/5, a to ze zakladni tfidy
tepelné nezpracovanych kolejnic (R260, 900A, 95 CSD-Vk, 85 CSD-Vk, 75 CSD).

« Osvéddeni o zplasobilosti k navafovani vydané podle Predpisu SZ S3/5 Svareéské prace na
soucastech zelezni¢niho svrsku, v rozsahu:
- Navarovani kolejnic a srdcovek z kolejnic
- Navarovani srdcovek z manganové oceli Mn13 (monoblok, zkraceny monoblok, INSERT)
- Navarovani hrotll srdcovek s kovanym kalenym klinem

e Osvédceni o zplisobilosti k brouseni pojizdénych soucasti vyhybek vydané podle Pfedpisu
SZ S3/1 Prace na zelezni¢nim svrsku, v rozsahu:
- A - brouseni pojizdénych soucasti vyhybek v zaruc¢ni dobé
- B - brouseni pojizdénych soucasti vyhybek po zaru¢ni dobé
- C - brouseni srdcovek po navareni
- D - zfizeni nového zacatku jazyka brousenim

e Osvédceni zpisobilosti k montazi ambulantnich lepenych izolovanych styki kolejnic
(A-LIS) vydané podle Predpisu S3 Zelezni¢ni svrsek, Dil XIV, Kapitola III

Vedouci ety zhotovitele pfi Udrzbé& musi mit dle Pfedpisu SZ Zam1 (Pfedpis o odborné zpisobilosti a
znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy) platnou odbornou zkousku
K-05/2 nebo vyssi. Dale musi byt schopen pfi vylukach on nebo néktery dalsi pracovnik vykonavat
funkci pracovnika pro fizeni sledu dle Predpisu SZ Zam1 s platnou odbornou zkouskou D-04.

B.2.3 Zabezpeceni pracovisté

Vedouci praci Fidi praci a pln& zodpovida za dodrzovani technologickych postupdt, kvalifikaci,
v s e v (¢} . e s v v v
bezpecnost a chovani zaméstnancu zhotovitele. Zodpovida za bezpecnost Zelezni¢niho provozu
na pracovisti od dohodnutého terminu zahajeni praci do predani praci pracovniku objednatele.

Pro zabezpeceni pracovisté musi byt pracovni eta vybavena nezbytnymi navéstidly a naveéstnimi
o . ’ z . P . ’ ’ s ’ v ’
pomuckami a musi mit k dispozici mobilni telefon u vedouciho prace a pracovnika pro fizeni sledu.
B.2.4 Doprava pracovnikl, jejich vybaveni a materialu

Pracovnici musi byt vybaveni vhodnymi dopravnimi prostfedky pro prepravu zaméstnancd,
vybaveni a drobného materialu na pracoviste.

Objednatel na prepravu kolejnic, prazcl, $térku a zeminy na stavenisti zapQjéi, v situacich
vhodnych zfetele, bezplatné MUV s pfivésnym vozikem.
B.2.5 Material

Materidl pro UdrZzbu s vyjimkou materidlu pozadovaného ve vykazu vymér zajistuje objednatel a
pfedava zhotoviteli obvykle v misté sidla tratmistrovského okrsku.

V pfipadé&, Ze cena nebo kvalita materidlu objednateli nevyhovuje, mize zajistit material ze svych
zasob. Tuto skutecnost zhotoviteli véas pred provedenim oznami a uvede do zadavaciho listu

V pfipadé, e tratmistrovsky okrsek nemé potiebny materidl k dispozici, mze odebrat materil
od zhotovitele (pokud jej ma) pouze se souhlasem pfednosty spravy trati. Zhotovitel neni v zadném
pfipadé povinen zajistovat material, ktery nebyl pozadovan ve vykazu vymér.

Manipulace s materidlem, které nejsou soucasti vykonu dle katalogu, provadi zhotovitel vzdy za
Uhradu.
B.2.6 Zazemi

Objednatel umozni bezplatné pracovnikdim zhotovitele vyuZivat socialni zafizeni (WC, umyvarnu,
$atnu) a uloZit vybaveni zhotovitele do skladu tratmistrovského okrsku.

Objednatel nerudi zhotoviteli za pfipadné skody na majetku vzniklé napf. kradezi, vandalismem,
pozarem nebo zivelnou udalosti. Pracovnici zhotovitele se budou bezplatné podilet na Uklidu a pfipadné
drobné udrzbé téchto spole¢nych prostor.



B.3.1 Jednotkové ceny udrzovacich praci
_ Pro ocenéni provedenych praci budou pouZity pfednostné poloZky z cenové databaze Uozi,
popf. URS v uc¢inném znéni (tj, ke dni odeslani objednavky na zakladé uzaviené ramcové dohody)
nasobené nabidkovym koeficientem.
Mnozstvi jednotek ve vykaze vymeér je stanoveno tak, aby priblizné pokrylo obvykly rozsah

zhotovitelské Gdrzby a vymén prazcl dle predchozich let a objednatel jej muze upravit dle aktudlnich
potfeb spravy trati v Most.

Zhotovitel zahrne do jednotkovych cen véechny néklady na vybaveni pracovnikll, zabezpeceni
pracoviété a dopravu pracovnikd.

Na vyluku Ceta nastoupi nejméné 30 min pred zacatkem vyluky, pfepravu na pracovni misto si
zhotovitel zajisti svymi prostiedky.

Objednatel na zakladé samostatné smlouvy nebo objednévky zhotoviteli zaptj¢i mechanizaci za
smluvni ceny dle aktualniho ceniku Spravy Zeleznic pro aktualni rok.

Tab.1 Smluvni ceny mechanizace platné pro rok 2025

Mechanizace s obsluhou MJ Cena bez DPH
MUV 69 s HR KE/Sh 1850,-
MUV 69 bez HR K¢/Sh 1850,-
MUV 74.1, MUV 74.2, MUV 75, MUV 77, K¢&/Sh 2450,-
PV,PVK (privésny vozik s ploSinou nebo s vyklapéci korbou) Kcé/den 500,-

C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zarizeni po
provedeni praci

C.1 pozadavek na splnéni stavebnich odchylek pro prevzeti praci (SN 736360-2, odchylky
svarovani):
PFi opravé zhotovitel poZzaduje provedeni praci v takové kvalité a rozsahu, aby prace pfi jejich
pfevzeti a b&hem zaruéni Ihity odpovidaly podminkdm a mezim pro pFisludny druh praci uvedenym.

¢ ve Vyhlasce €. 177/1995 Sb. v platném znéni
¢ v prislusnych CSN
¢ v predpisech Spravy zeleznic, statni organizace

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) , které jsou dostupné na
adrese http://typdok.tudc.cz jsou pro objednatele i zhotovitele zavazné, urcuji zhotoviteli podminky pro
provadéni praci v ramci dil¢ich vefejnych zakazkach na zakladé ramcové dohody.

D. Spolecna ustanoveni

D.1 Demontaze a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svrSkovy material, kolejnice, ostatni Srot a prazce preda zhotovitel
zdemontované protokoldrné na pFislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za pfipadné ztraty béhem provadeéni praci a do predani zodpovida zhotovitel.

D.2 Technologie
Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro Spravu zeleznic, statni
organizaci, zhotovitel nebo jeho poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.
D.3 Prace sprav OR UNL

OR UNL zajisti dle potfeby vyluky, vypinani piejezdovych zabezpetovacich zafizeni, stavebni
dozor, vytyceni kabel. tras, vypinani, zapinani a Uprava TV a pantografové zkousky.


http://www.tratovestroje.wbs.cz/MUV-6963.html
http://www.tratovestroje.wbs.cz/MUV-6963.html
http://www.tratovestroje.net/cs/stroj/muv-74-1/
https://spz.logout.cz/fotoalbum/fotoalbum_zobrazeni.php?stat=cz&rada=muv74_2&vlastnik=cz_003
https://spz.logout.cz/fotoalbum/fotoalbum_zobrazeni.php?stat=cz&rada=muv75_0&vlastnik=cz_003
http://www.tratovestroje.net/cs/stroj/muv-77/
http://www.tratovestroje.wbs.cz/PV-PVK.html
http://typdok.tudc.cz/

D.4 Vyluky

Prace budou provadény v dennich i nocnich vylukach délky zpravidla 5-12 hodin dle mési¢niho
planu, nepfedpokladanych vylukach nebo vlakovych pauzach po dobu Ucinnosti réamcové dohody.

Bude pozadovana cinnost jedné az tfi pracovnich skupin pfi svafovani a brouseni kolejnic v ramci
jedné vyluky. Celkové jsou poZzadovany 3 pracovni skupiny na svarovani a dalsi 3 pracovni
skupiny na navarovani (brouseni, regenerace LIS pfip. pfipravné prace) s tim, Zze mohou byt
nasazeny soucasné. Prace budou probihat v terminech dle dohody se zhotovitelem a v souladu s
planem vyluk. V ptipadé mimotadné potieby bude nasazeni jedné pracovni ety svarecl a jedné
pracovni ¢ety navarec¢l pozadovéno miniméalné v 3-dennim predstihu (na zakladé nepredpokladané
vyluky).

PFi svarovani a brouseni kolejnic predpokladdme denni vykon skupiny cca 4-8 ks svaru nebo 2-3
ks A-LIS nebo navareni 1-2 ks srdcovek. Pfi brouseni vyhybek predpokladédme denni vykon skupiny
ve vylukach v rozsahu kompletni reprofilace 2-3 ks vyhybkovych jednotek.

Vedouci provozniho stfediska nebo jeho zastupce zpracuje plan vyluk, projedna jej s
zhotovitelem a pFedloZi jej na Spravu trati Usti nad Labem (cca 6 mé&sicd pFed prvnim dnem mésice,
ve kterém se vyluky uskutecni). Po zpracovani a schvaleni mési¢niho planu vyluk potvrdi objednatel
zhotoviteli terminy konani vyluk a projedna se zhotovitelem pfipadné zmény.

Objednatelem vyluky bude OR UNL, odpovédnym zastupcem objednatele vyluky (OZOV) bude
vedouci TO nebo jeho zastupce.

D.5 Doba a misto plnéni zakazky

Prace budou zadavany prostrednictvim dil¢ich verejnych zakazek na zakladé uzaviené ramcové dohody
na obdobi 24 mésicl od nabyti Gc¢innosti ramcové dohody.

Misto plnéni: obvod Spravy trati Most



