

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 18566/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

## Stavba seřadovacího nádraží Doubravka a I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 16:**

Ve Smlouvě o dílo Příloha č.4 Rozpis Ceny Díla v bodě 4. „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta“ v tabulce fakturací jednotlivých dílčích etap jsou úplně vypuštěné položky č.7 a č.8. Prosím o informaci, ke kterým Dílčím etapám se tyto položky mají přičíst a opravu návrhu Smlouvy o dílo.

#### **Odpověď č. 16:**

Položky č. 7 a č. 8 budou připočteny do 4. Dílčí etapy.

V souvislosti s výše uvedeným provádí zadavatel následující úpravu zadávací dokumentace takto:

#### **Díl 2 – Smlouva o dílo**

##### **Část 1 – Smlouva o dílo včetně příloh**

##### **Příloha č. 4 Rozpis ceny díla**

Ruší se text v tabulce Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon Dozoru projektanta:

<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>[....] Kč (10% z Ceny díla bez položek č. 7, 8, 18, 22, 23, 26, 27 a 28).</b>	<b>[....] Kč</b>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>[....] Kč (10% z Ceny díla bez položek č. 7, 8, 18, 22, 23, 26, 27 a 28 ) + fakturace dle pol. č. 7 a 8.</b>	<b>[....] Kč</b>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatku č. 3 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 14. 10. 2025 na den **21. 10. 2025**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení - obecná veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 14 / 10 / 2025      nahrazeno: **21 / 10 / 2025** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

- 1\_SOD\_DOKUMENTACE\_DPS+PDPS+DP\_nádr.Doubravka a I\_2 Plzeň\_zm 01\_

.....  
**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 14-NM

ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace