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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) Zakladni popis stavby

Stavba se zabyva instalaci fotovoltaické elektrarny na stavajici vypravni budovu a remizu ve Vimperku. Jedna
se 0 objekty s nasledujicim oznaenim:

e SR70:751222
e Nazev: Vimperk

Na stfechach budov vypravni budovy a remizy budou instalovany fotovoltaické elektrarny o vykonech 17,10
kWp (vypravni budova) a 16,20 kWp (remiza), bez bateriového ulozisté. Elektrarny budou primarné slouzit k
pokryti vlastni spotfeby v ramci lokalni distribuéni soustavy (LDS). Souéasti instalace bude také dodavka
fidiciho systému FVE. U budovy technologickych sluzeb bude navic instalovana dobijeci stanice pro
elektromobily.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi.

Instalace fotovoltaickych elektraren bude realizovana na stavajici vypravni budové a remize v Zelezni¢nim
arealu ve Vimperku. Lokalita se nachazi v plné zastavéném uzemi s dlouhodobé stabilizovanym dopravnim
vyuzitim.

Instalace FVE nebude mit vliv na charakter zastavby ani nevyzaduje zménu Uéelu vyuziti pozemku. Stavebni

zasah je minimalni, bez narokd na nové zaklady ¢i zmény obvodovych konstrukci. Jedna se o technickou
Upravu stavajici stavby za ucelem zvySeni energetické sobéstacnosti arealu.

c¢) Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v
jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek a vyjadreni
dotéenych organ

V dobé zpracovani této dokumentace nebylo dosud vydano rozhodnuti o povoleni zaméru stavby podle
stavebniho zakona ¢.283/2021 Sb., v platném znéni. Z tohoto divodu neni mozné v této fazi piné
vyhodnotit soulad dokumentace pro provadéni stavby s timto rozhodnutim.

Po jeho vydani budou do dokumentace dopinény konkrétni ¢asti tykajici se spinéni podminek stanovenych
ve vydaném povoleni zaméru.

Stejné tak bude zpétné vyhodnoceno zaclenéni podminek vyplyvajicich ze zavaznych stanovisek a vyjadreni
dotéenych organu, které budou soucasti vydaného povoleni. Tato ¢ast dokumentace bude aktualizovana v
navaznosti na finalni znéni rozhodnuti.

v rv

d) Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsirenych prizkumi a méren
Pro ucely navrzené instalace fotovoltaické elektrarny byly provedeny nasledujici prizkumy a posouzeni:

o Statika stfeSni konstrukce- Remiza: Potvrdila dostate¢nou nosnost stavajici stfeSni konstrukce pro
umisténi FV paneld a souvisejici technologie. Nebyly zji§tény zavady branici instalaci.

o Statika stifesni konstrukce - Vypravni budova: Dle statického posudku je instalace fotovoltaické
elektrarny mozna pouze na vysS8i Cast stfechy vypravni budovy, jelikoz niZsi stfeSni konstrukce
nespliiuje poZzadované statické parametry. Pfed samotnou instalaci na vy3si €asti stfechy je nutné
provést nasledujici Upravy krovu:

o Zesileni vyssi stfechy se tyka vaznic (profilem U 160 S235 z boku) a vaznych tramu (profily
2x U 180-200 S355 na obou bocich) dle ptudorysu a detailtl na dalSich stranach. Dale je tfeba
zkontrolovat, zda zesilené vazné tramy nejsou ulozeny na stfedni sténu nad otvorem ve
2.NP. Pokud ano, bude navrhnuto zesileni naddvernich prekladu.

o Elektricka revize a posouzeni stavajici elektroinstalace: Bylo ovéfeno napojeni na stavajici
rozvody a kapacitni mozZnosti pro pfipojeni nové FVE dle platnych norem.

e Zjisténi polohy objektu vi¢i pamatkové chranénym tzemim: Potvrzeno, Ze budova se nenachazi
v pamatkové chranéném uzemi ani v ochranném pasmu.

e Posouzeni vlivu na okoli: Nebyl identifikovan zadny negativni dopad na Zivotni prostfedi, vefejné
prostory ani sousedni objekty.
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e)

f)

g)

h)

i)

Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, v€éetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu.

Stavba respektuje stavajici ochranna a bezpecnostni pasma — nové pasmo dle zakona 458/2000 Sb.
(energeticky zakon) ve znéni pozdéjsich predpisu, § 46 - Ochranna pasma.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdégjSich
pfedpist. Z tohoto dlvodu je realizace podminéna souhlasem pfisluSného drazniho spravniho organu a
vlastnika (spravce) drazni infrastruktury.

Pri realizaci musi byt dodrzeny nasledujici podminky:
e Zaijisténi bezpelnosti Zelezni¢niho provozu po celou dobu vystavby i provozu FVE.
e Koordinace praci s provozovatelem drahy, zejména pfi manipulaci s technikou v blizkosti kolejisté.
e Zakaz zasahovani do zafizeni a pozemku drah bez pfedchoziho povoleni.
e Umisténi technologie nesmi negativné ovlivnit provozuschopnost, udrzbu ani vyhledové vyuziti
draznich zafizeni.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi, vé. vlivu na rezim podzemnich vod

Instalace FVE na stifeSe stavajicich budov nema negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Nedochazi k
zasahu do terénu ani ke zméné odtokovych pomérd.

Pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin,

Stavba nevyZaduje asanace, demolice ani kaceni dfevin. Prace budou probihat vyhradné v ramci objektu a
bez dopadu na okolni prostredi.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba nevyzaduje zabor zemédélského pudniho fondu a pozemka k pInéni funkce lesa.

Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkil podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne.

Stavba neni chrdnéna ochrannym pasmem zafizeni elektrizaéni soustavy dle zdkona €. 458/2000 Sb.,
energetického zakona. Ochranné pasmo je definovano jako prostor slouZici k zajisténi bezpe&ného a
spolehlivého provozu zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

V souladu s § 46 odst. 7 pism. e) zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich (energeticky zakon), nevznika ochranné pasmo zafizeni v pfipadé pfipojeni
vyrobny elektfiny do vykonu 50 kWp do lokalni distribu€ni soustavy nizkého napéti (NN).

Navrhované funkce, parametry a vykon stavby — typ a vykon technologie
FVE o celkovém vykonu 17,10kWp + 16,20 kWp, tedy 33,30 kWp viz. parametry:
¢ Vypravni budova:
o 38 ks FV moduly, monokrystalické moduly 450 Wp
o 1 ks stiidace 20 kW
o 1 ks rozvadéé AC
o 1ksrozvadé¢ DC
o 1ks rozvadéé RTU-SLAVER
o 1ks rozvadéé RTU-MASTER
¢ Remiza:
o 36 ks FV moduly, monokrystalické moduly 450 Wp
o 1 ks stiidace 20 kW

o 1 ks rozvadéc AC
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o 1 ks rozvadéc DC
o 1 ks rozvadéé¢ RTU-SLAVER

e Budova technologickych sluzeb:

o 1ksrozvadéc AC
o 1 ks WallBox

k) Bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy

Instalace fotovoltaickych elektraren bude mit minimaini naroky na spotfebu médii a hmot. Elektricka energie
bude vyrabéna vyhradné pro vlastni spotfebu v ramci lokalni distribuéni soustavy (LDS) bez dodavky do

vefejné
Béhem
]
[ ]

sité.

provozu:

Nejsou potfeba zadna média (voda, plyn, tlakovy vzduch apod.)

Srazkové vody nejsou technologii ovlivnény, odtok zlstava beze zmén

Odpady a emise b&éhem provozu nevznikaji

Béhem realizace vznikne pouze omezené mnozstvi béznych stavebnich odpadi (obaly, zbytky kabeld,
montazni material), které budou fadné zlikvidovany opravnénou firmou dle zakona o odpadech. Stavba
nevyzaduje zvlastni nakladani s nebezpe&nymi odpady ani emisemi.

Kéd odpadu | Nazev odpadu Kategorie Poznamka

150101 Papirové a lepenkové obaly 0 Obaly od zatizeni, dokumentace
1501 02 Plastové obaly 0 Félie, vypIng, pytle

150104 Kovové obaly 0 Plechové obaly, upeviiovaci prvky
17 04 05 Zelezné kovy 0 Drobné odrezky, zbytky montdaze
17 04 02 Hlinik 0 Odpad z konstrukci panel(

17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené jinde 0 Zbytky tésnéni

200136 Elektricka a elektronicka zafizeni jind | O/N dle typu | Zbytkové prvky, svodiée, drobna el.
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady | O Nevyuzitelné zbytky, znecisténé

O = ostatni odpad, N = nebezpeény odpad (dle obsahu, napf. vyfazené elektrozafizeni s obvody nebo
bateriemi).

Celkové se jedna o ekologicky Setrnou instalaci bez trvalych negativnich dopadud na Zivotni prostredi.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nema naroky na vyuziti kapacity vefejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

m) Predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice

Vzhledem k rozsahu stavby se stavba na etapy nepfedpoklada.

Predpokladany ¢asovy harmonogram:

Zahajeni stavby: dle terminu stanoveného ve smlouvé o dilo

Doba vystavby: cca 30 kalendarnich dnii od zahajeni

Pfedpokladané ukon&eni stavby: do 1 mésice od zahajeni montaznich praci

Zaijisténi revizi, uvedeni do provozu a pfedani: do 7 dnli po ukon&eni montaze
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n) Pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonéeni a uzivani stavby,

Vzhledem k charakteru stavby — instalace fotovoltaické elektrarny na stavajici objekt — neni pozadovano
pfedCasné uzivani stavby.

Pfed uvedenim do trvalého provozu bude provedena kontrola kompletnosti montaze, funkéni zkousky
systému a pfipojeni k lokalni distribu¢ni soustavé. V této souvislosti bude realizovan zkusebni provoz v délce
maximalné 30 dnl, béhem néhoz bude ovéfena spravna funkce technologie, fizeni vykonu a dodrzeni
bezpecnostnich pozadavka.

Po uspésném zkusebnim provozu bude FVE uvedena do trvalého uzivani bez dalSich podminek.

o) Seznam vysledkl zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledklii zemémérickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

V souvislosti s realizaci této stavby nevznikaji zadné nové vysledky zemémérickych €innosti dle zakona
€. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi. Jedna se o instalaci technologie na stavajici objekt bez zmény hranic
pozemk( nebo prostorového usporadani stavby.

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanistické FeSeni — kompozice prostorového reseni

Instalace fotovoltaickych elektraren je navrzena jako doplnéni stavajiciho objektu vypravni budovy, bez
rozSifovani zastavéné plochy ani zmény prostorového uspofadani v uzemi. Umisténi paneld na stfes$ni
konstrukci zachovava stavajici kompozici arealu Zelezni¢ni stanice. Nedochazi k ovlivnéni vefejného
prostoru ani dopravnich vazeb. Zasah je plné integrovan do stavajici urbanistické struktury a neméni
charakter okolni zastavby.

Soucasti reseni je také instalace dobijeci stanice (wallboxu) pro elektromobily, ktera bude umisténa
z v oploceném arealu budovy technickych sluzeb na vlastnim sloupku. Jeji umisténi respektuje logiku
provozniho uspofadani a bude napojena na stavajici NN rozvod z budovy pfes vlastni rozvadec.

b) Architektonické Feseni — tvarové, materialové a barevné reseni

Fotovoltaické panely budou instalovany na Sikmé sedlové stfeSe vypravni budovy a remizy. Rozmisténi
panelt bude provedeno v ucelenych a kompaktnich blocich, které budou pusobit ucelené a jednotné,
¢imz se minimalizuje jejich vizualni roztfisténost.

Panely budou montovany na nizkoprofilové hlinikové konstrukci. Barevné se jedna o standardni tmavé FV
panely (Cerné nebo tmavé modré), které sice nesplynou s krytinou, ale jejich seskupeni do pravidelnych
celku zajisti architektonicky klidné a technicky Cisté reseni, které nebude rusivé pusobit na vzhled
objektu.

Wallbox bude navrzen v jednoduchém designu s minimalnim architektonickym dopadem. Jeho velikost a
provedeni nebude rusivym prvkem.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.2 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI

Navrzené technické feSeni spociva v instalaci fotovoltaickych elektraren (FVE) na stfesni konstrukce dvou
samostatnych objektl — vypravni budovy a remizy — v aredlu Zelezni¢ni stanice, a dale bude instalovana
elektrické nabijeci stanice pro elektromobily u budovy technickych sluzeb v arealu.

Na vypravni budové budou fotovoltaické panely instalovany pomoci montazniho systému kotveného do
krokvi prostfednictvim kombinovanych vrutd (kombivrutt). Pfed instalaci se pfedpoklada provedeni zesileni
nosnych ¢asti stfeSni konstrukce v souladu se statickym vypoctem a doporucenimi statika.

V pfipadé remizy bude montazni konstrukce kotvena do stfeSniho plasté pomoci specialniho upeviiovaciho
systému, ktery zajistuje stabilitu bez zasahu do hlavnich nosnych prvkd. Veskeré feSeni respektuje statické
moznosti obou konstrukci, ovéfené technickym prazkumem.

Wallbox bude pfipojen pfes vlastni rozvadé¢ do stavajicich elektrickych rozvodd budovy technicky sluzeb.

Technologicka ¢ast zahrnuje instalaci fotovoltaickych panel(, stfidacd, rozvadééu, ochrannych prvkl a jejich
napojeni na lokalni distribu¢ni soustavu (LDS) v ramci stavajici NN infrastruktury objekt(. Soucasti systému
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bude také Fidici jednotka pro kazdy objekt (RTU-S) a jedna hlavni fidici jednotka (RTU-M) zajiStujici centralni
monitoring vyroby a spotieby elektrické energie.

VeSkeré prace budou provedeny bez potfeby zasahi do zakladl nebo obvodového plasté objektu.
Konstrukéni a instalaéni prvky budou umistény tak, aby byla zachovana bezpeénost provozu, snadna udrzba
a provozni dostupnost zafizeni. Technologie je navrzena s dlrazem na spolehlivost, efektivitu a dlouhodoby
bezporuchovy provoz.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANi STAVBY

El. zafizeni musi byt podrobeno vychozi revizi a dalim zkouskam dle platnych CSN a technickych podminek.
O revizi musi byt vystaven pfislusny protokol. Jsou-li vysledky zkou$ek pfiznivé, stanovi se provozni
podminky a zafizeni se uvede do provozu.

Revizni zprava bude soucasti predani zafizeni do provozu. Po dobu zivotnosti vedeni budou
provadény pravidelné kontroly a revize.

Dale bude v ramci provadéci dokumentace, pfip. realizaéni dokumentace zpracovan dokument s informaci
pro provoz a udrzbu celého zafizeni — ,,Provozni pfedpis“, ktery bude pfedan provozovateli zafizeni.
Zpracovani bude provedeno v min rozsahu dle CSN EN 62446-1+A1 — ods. 4.8.
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B.3.4 TECHNICKY POPIS STAVBY

B.3.4.1 SO0 226-09-01 - Stavebni pripravenost pro FVE

a) Popis stavajiciho stavu.

Stavajici objekty, na které bude fotovoltaicka elektrarna instalovana, jsou:

e Vypravni budova v areélu zelezni¢ni stanice Vimperk, ktery je nevyhovuijici pro instalaci FVE, bez
z4sadnich uprav stavajici konstrukce budovy nelze instalovat FVE.

e Remiza v aredlu Zelezni¢ni stanice Vimperk, ktery je vyhovuijici pro instalaci FVE, bez zasadnich
Uprav stavajici konstrukce budovy.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho rfeseni.

e Uprava mistni distribuéni sité NN:

o Z divodu nevyhovujiciho technického stavu stavajicich rozvadécovych skfini (napf. mechanické
opotfebeni, omezené vnitini prostorové moznosti, nevyhovujici zpUsob zapojeni ¢i absence
rezervnich vyvodud) bude provedena nasledujici uprava:

= Demontaz stavajicich skfini:
o K813 — Remiza SRxx
e K812 — Remiza SSxx
e KS14 — Technicka budova SPxx
¢ K815 — Technicka budova SPxx
= Montaz novych skfini:
o K812 - Remiza SR401 / NVKW
o K813 — Technicka budova SP200 / NVP1P
o KS14 — Technicka budova SP200 / NVP1P

o Skfiné budou instalovany v souladu s platnymi normami. Spodni hrana kazdé skfiné bude
umisténa minimalné 60 cm nad terénem, aby bylo zajiSténo bezpecné ovladani, ochrana proti
vniknuti vody a snadna udrzba zafizeni. Toto umisténi odpovida pozadavkim na instalaci
elektrickych zafizeni ve venkovnim prostiedi (CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2).

o V ramci provadénych praci budou realizovany nasledujici Upravy na vybranych ¢&astech
elektroinstalace s cilem zajisténi bezpe€ného a spolehlivého provozu, zajisténi selektivity jisténi a
souladu s normami:

= RH1.1 V13 — probéhne vyména stavajiciho jistice za novy jisti€ typu 3x80 A,
charakteristiky B. Tento jisti€ zajisti odpovidajici selektivitu v zbytu rozvodu.

= KS21 - dojde k vyméné pojistkovych viozek za nové typu 3x63 A, CimZ bude zajisténa
odpovidajici proudova ochrana a selektivita vuci navazujicim prvkam.

= R10 - bude provedena vyména hlavniho vypinade za novy, s minimalni jmenovitou
hodnotou 3x40 A. Novy vypina¢ bude splfiovat poZadavky na bezpecné odpojeni celého
zafizeni od napajeni.

e Vypravni budova:

o Pro ucCely zapojeni fotovoltaické elektrarny (FVE) do stavajicich elektrickych rozvodi budou v
objektu zfizeny nové kabelové prostupy ve vybranych &astech stén. Tyto prostupy umozni
vytvofeni AC kabelové trasy pro pfipojeni systému k distribuéni siti budovy.

o Veskera technologie FVE bude umisténa v pidnim prostoru objektu. Komponenty budou
instalovany na stavajicich, nevyuzivanych kominovych télesech, ktera budou slouzit jako nosné
konstrukce. Jeden z kominu bude vyuzit jako kabelova Sachta pro vedeni kabelaze do sklepnich
prostor.

o Veskeré kabelové prostupy budou opatfeny protipozarnimi ucpavkami v souladu s pozadavky
projektu pozarné bezpecnostniho fedeni (PBR), aby byla zachovana pozarni odolnost konstrukci a
bezpecfnost provozu.

¢ Remiza:

o Pro ucely zapojeni fotovoltaické elektrarny (FVE) do stavajicich elektrickych rozvodl budou v
objektu zFizeny novy kabelové prostupy ve vybrané ¢asti obvodové stény. Tento prostupy umozni
vytvofeni AC kabelové trasy pro pfipojeni systému ke stavajici distribuéni siti budovy.
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o Veskeratechnologie FVE bude umisténa v prostoru objektu v blizkosti stavajiciho rozvadéce.
Komponenty budou instalovany na jizni obvodovou sténu.

o Kabelové prostupy nemusi byt opatfeny protipozarnimi ucpavkami, protoZze se jedna o prostup
pouze mimo objekt.

B.3.4.2 SO 226-09-01.03 - Pozarni bezpecnostni reseni
Viz. samostatna pfiloha D.2.2.1 - SO 226-09-01.03

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI-VYCET A POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B.3.5.3 PS 730-09-01 - Fotovoltaicka elektrarna

a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici objekty nejsou vybaveny fotovoltaickou elektrarnou ani jinym zafizenim pro vyrobu elektrické
energie z obnovitelnych zdroji. Neobsahuje technologie FVE, stfidace ani souvisejici kabelové trasy i prvky
monitoringu vyroby.

b) Popis navrzeného feseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii
Vypravni budova:

e Na stfeSe stavajici vypravni budovy bude instalovano 38 kusu fotovoltaickych paneld o vykonu 450 Wp
na panel, coz predstavuje celkovy instalovany vykon pfiblizné 17,10 kWp. Panely budou upevnény na
hlinikovou montazni konstrukci, kotvenou pfimo pomoci systémového feSeni kombi vrutd, s ohledem na
statické vlastnosti stfeSni konstrukce a zaji$téni té€snosti.

e Zpusob a rozmisténi kotveni panelll musi byt ovéfeno zhotovitelem stavby a dodavatelem montazniho
systému na zakladé:

e vysledku statického posouzeni konstrukce stfechy,

e lokalnich povétrnostnich podminek dle mapy zatiZzeni vétrem a snéhem podle CSN EN 1991-1-4 a CSN
EN 1991-1-3.

o Uchyceni musi byt navrzeno tak, aby vyhovovalo pozadavkdm na Unosnost, tuhost a bezpe¢nost
systému po celou dobu Zivotnosti FVE.

e Technologie fotovoltaické elektrarny (FVE) bude umisténa v pldnich prostorach stavajici vypravni
budovy. Hlavni komponenty budou instalovany na konstrukcich upevnénych ke stavajicim,
nevyuzivanym kominovym télesum, které budou slouzit jako nosné prvky pro technologii FVE.

e V pudnim prostoru bude instalovan fotovoltaicky stfida¢ s vykonem 20 kW, dale AC rozvadé¢ pro
odjisténi pfivodniho kabelu a DC rozvadéce, které budou zajiStovat bezpeéné a pfehledné oddéleni
stejnosmérné a stfidavé ¢asti systému.

e Kompletni AC rozvadé& s rozpadovym mistem FVE, vybaveny Fidicim a méficim systémem, bude
umistén v hlavni rozvodné NN objektu. Propojeni mezi stfidatem a AC FVE rozvadéCem v rozvodné
bude realizovano pomoci kabelu typu CYKY 5x6 mm?, pficemz soubézné budou vedeny komunikacni
kabely pro dalkoveé fizeni a diagnostiku stfidace.

Remiza:

¢ Na stfeSe stavajici remizy budovy bude instalovano 36 kusu fotovoltaickych paneld o vykonu 450 Wp na
panel, coz pfedstavuje celkovy instalovany vykon pfiblizné 16,20 kWp. Panely budou upevnény na
hlinikovou montazni konstrukci, kotvenou pfimo do stfeSniho plasté pomoci systémového feSeni pro
vinité plechové stfechy, s ohledem na statické vlastnosti stfeSni konstrukce a zajisténi tésnosti.

e ZpUsob a rozmisténi kotveni panelll musi byt ovéfeno zhotovitelem stavby a dodavatelem montazniho
systému na zakladé:

e vysledku statického posouzeni konstrukce stfechy,

o lokalnich povétrnostnich podminek dle mapy zatiZzeni vétrem a snéhem podle CSN EN 1991-1-4 a CSN

EN 1991-1-3.
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o Uchyceni musi byt navrzeno tak, aby vyhovovalo pozadavkiim na Unosnost, tuhost a bezpe¢nost
systému po celou dobu Zivotnosti FVE.

e Technologie fotovoltaické elektrarny (FVE) bude umisténa v prostorach stavajiciho rozvadéce budovy.
Hlavni komponenty budou instalovany na obvodovou sténu objektu.

e V prostoru bude instalovan fotovoltaicky stfida€ s vykonem 20 kW, dale kompletni AC rozvadéc
s rozpadovym mistem FVE, vybaveny fidicim a méficim systtmem a DC rozvadéce, které budou
zajistovat bezpecné a prehledné oddéleni stejnosmérné a stfidavé Casti systému.

e Z AC rozvadéce bude provedeno vyvedeni vykonu pomoci kabelu typu CYKY 5x6 do rozpojovaci skfiné
KS14, kde dojde k pfipojeni FVE do stavajici elektrické instalace. Toto feSeni umozni efektivni a
bezpectné vyuziti vyrobené energie v ramci lokalni distribu¢ni soustavy budovy.

VSechny panely budou vybaveny vykonovymi optimalizéry, které umozni optimalizaci vykonu na urovni
jednotlivych panell a zaroven zajisti automatické bezpecné odpojeni napéti pfi pozaru, ¢imz bude
vyrazné zvySena pozarni bezpecnost celého systému.

Veskera DC kabelaz vedena po stfeSe bude uloZzena v plnych kovovych Zlabech, pficemz kladna a
zaporna polarita budou oddéleny pro zajisténi vyssi provozni a pozarni bezpecénosti. Priichod kabelaze do
padniho prostoru bude FeSen pomoci systémového streSniho prostupu dodavaného vyrobcem stfesni
krytiny, a to s ohledem na dlouhodobou odolnost proti vodé, UV zareni a mechanickému namahani.

Jednotlivé panely budou vodivé propojeny a uzemnény v souladu s poZadavky pfislusnych norem
(zejména CSN EN 62305 a CSN 33 2000-5-54), ¢imz bude zajiSténa ochrana pfed dotykovym napétim a
elektrostatickym vybojem.

Kazdy string bude vybaven prepétovymi ochranami (SPD) — jak na zacatku stringu, tak pfed stfidacem,
vzhledem k tomu, Ze délka DC vedeni pfesahne 10 metr(i. Systém bude doplnén o pospojovani vsech
vodivych ¢asti dle pozadavkd normy, ¢imz bude zajiSténa celkova elektricka a provozni bezpeénost FVE.

c) Energetické vypocty
Vykon FVE - Vypravni budova | 17,10 kWp

Vyroba systému (MWh/rok) 18,20 MWh
Vlastni spotieba (MWh/rok) 18,20 MWh

Vykon FVE - Remiza 16,20 kWp
Vyroba systému (MWh/rok) 17,14 MWh
Vlastni spotieba (MWh/rok) 17,14 MWh

Vypocet je dokladovan v samostatné ¢asti Doklady — Doklady objednatele.

Méreni NN/VN

a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici distribu¢ni méfeni je realizovano na strané nizkého napéti (NN). Z dlvodu nepfistupnosti pfislusné
Céasti rozvodny nebylo mozné pfi zpracovani dokumentace ovéfit aktualni technicky stav méficiho mista ani
to, zda vyhovuje pfipojovacim podminkam distributora.

Ovéreni téchto skuteCnosti bude provedeno v ramci pfipravy realizace pfipadné po zajisténi pfistupu v
koordinaci s provozovatelem DS.

b) Popis navrzeného reSeni, zafizeni, potieby a spotfeby rozhodujicich médii

Stavajici méfici misto bude upraveno tak, aby splfiovalo pfipojovaci podminky distributora elektrické energie
v souladu s pozadavky vyplyvajicimi ze smlouvy o pfipojeni.

Konkrétni technické upravy jsou specifikovany v samostatné ¢asti projektové dokumentace, v dokumentaci
pfislusnych objektd.
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B.3.5.4 PS 730-09-02 — Uprava LPS

a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici objekt je vybaven systémem ochrany pfed bleskem (LPS), ktery je proveden v souladu s normou
CSN EN 62305-3 ed. 2 — Ochrana pred bleskem

Instalovany LPS odpovida typu vnéjsi ochrany a zahrnuje:
e Hrebenové jimace rozmisténé na stfeSe objektu,
¢ Svodové vodice vedené po fasadé objektu k uzemnovacim bodim

e Uzemnéni objektu formou zakladového nebo paskového uzemnéni

b) Popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Stavajici systém ochrany pied bleskem (LPS) bude upraven na zakladé umisténi fotovoltaickych panelt
na stfesni konstrukci objektu. Vzhledem k tomu, Ze stfesni krytina je plechova a tedy vodiva, bude v
souladu s pozadavky normy CSN EN 62305-3 ed. 2 provedeno doplnéni pospojovani vodivych ¢asti.

Z dlvodu vodivého charakteru stfechy a mozZného nebezpedi preskoku bude provedeno uGcinné
pospojovani vSech vodivych prvki systému FVE, véetné ram( panell, montaznich konstrukci a kovovych
krytinovych prvka. Pospojovani bude doplnéno o jiskristé, které zajisti fizené premosténi potencialovych
rozdilti mezi jednotlivymi vodivymi éastmi a zarovern omezi prichod nezadouciho proudu.

c) Energetické vypocty

V ramci navrhu systému ochrany pfed bleskem (LPS) nebyly provadény zadné energetické vypocty jako u
provoznich zafizeni.

B.3.5.5 PS 610-09-01 — RTU

a) Popis stavajiciho stavu

Ve stavajicim objektu neni instalovan Zadny regulaéni systém pro fotovoltaickou elektrarnu (FVE). Veskera
regulace vyroby a fizeni provozu FVE bude feSena v rdmci nové navrzené technologie.

b) Popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Celkem budou instalovany dveé jednotky RTU slaver, jedna pro vypravni budovu a druha pro remizu. Kazda
z téchto fotovoltaik ma vlastni rozpadové misto. Které budou tyto jednotky monitorovat.

Vypravni budova:

V rozvodné objektu vypravni stanice Vimperk, v misté instalace technologie AC technolgie, bude umisténa
fidici jednotka oznacena jako RTU Slaver. Tato jednotka bude instalovana ve vlastni rozvadéCové skfini
(racku) a bude zajisStovat snimani pozadovanych stavi rozpadového mista dle specifikace distributora
elektrické energie.

Jednotka RTU Slaver bude datové propojena se systémem RTU Master (PS 610-09-01), ktery bude umistén
ve stejné rozvodné jako jednotka RTU-S, kde se nachazi i pfedavaci misto. Komunikace mezi obéma
zarizenimi bude probihat prostfednictvim Modbus RS485.

Jednotka RTU Slaver bude dale propojena s fidicim systémem FVE prostfednictvim komunikaéniho
protokolu Modbus. Bude zajistovat regulac¢ni funkce v rozsahu 0-30-60-100 % vykonu, a zaroven bude
slouzit pro vycitani provoznich stavl a registrd FVE dle definované specifikace a pozadavku distributora.

Remiza:

V misté instalace technologie FVE, bude umisténa Fidici jednotka oznacena jako RTU Slaver. Tato jednotka
bude instalovana ve vlastni rozvadécové skfini (racku) a bude zajistovat snimani pozadovanych stavu
rozpadového mista dle specifikace distributora elektrické energie.

Jednotka RTU Slaver bude datové propojena se systémem RTU Master (PS 610-09-01), ktery bude umistén
v hlavni rozvodné vypravni budovy, kde se nachazi i predavaci misto. Komunikace mezi obéma zafizenimi
bude probihat prostfednictvim APN (GSM) sité, ¢imz bude zajiSténa vzdalena a bezpecna vyména dat.
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Jednotka RTU Slaver bude dale propojena s fidicim systémem FVE prostfednictvim komunikaéniho
protokolu Modbus. Bude zajisStovat regula¢ni funkce v rozsahu 0-30-60-100 % vykonu, a zaroven bude
slouzit pro vy¢itani provoznich stavu a registrd FVE dle definované specifikace a pozadavku distributora.

RTU Master
a) Popis stavajiciho stavu

Ve stavajicim objektu neni instalovan zadny regulaéni systém pro fotovoltaickou elektrarnu (FVE). Veskera
regulace vyroby a fizeni provozu FVE bude feSena v ramci nové navrzené technologie

b) Popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Jednotka RTU Master bude umisténa v rozvodné NN vypravni budovy, kde se nachazi hlavni pfedavaci
misto mezi lokalni distribuni soustavou (LDS) a distribuni soustavou (DS). V tomto misté budou instalovany
dvé PLC jednotky oznacené jako PLC-A1 a PLC-A2.

e PLC-A1 bude zajiStovat snimani stavll pfedavaciho mista dle pozadavk( distributora elektrické
energie, vcetné digitalnich vstupt (1/0) a bilanéniho méfeni LDS.

e PLC-A2 bude s jednotkou PLC-A1 propojena prostfednictvim Modbus komunikace a bude zajistovat
prenos ziskanych dat k distributorovi prostfednictvim GSM modulu. Pro komunikaci bude pouzita
SIM karta ve vlastnictvi distributora.

Zarover bude PLC-A1 piipojeno do sdélovaci sit& (TDS) Spravy Zeleznic (SZ) a bude pfenaset naméiené
informace do centralniho koncentratoru pomoci komunikaéniho protokolu IEC 104 po mistni komunikaéni
infrastrukture.

c) Energetické vypocty

V ramci navrhu RTU Master — RTU Slaver nebyly provadény zadné energetické vypodty jako u provoznich
zarizeni.

B.3.5.6 PS 570-09-01 FVE SW DDTS

a) Popis stavajiciho stavu

Stavajici systém DDTS neni technicky pfizplsoben pro integraci fotovoltaické elektrarny a jeji fizeni v ramci
stavajiciho feSeni.
b) Popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Systém DDTS (SW) bude doplnén o softwarovy modul, ktery zajisti zpracovani dat z fotovoltaickych
elektraren prostfednictvim integraéniho koncentratoru InK. Modul bude obsahovat uZivatelské rozhrani s
vizualizaci dat dané FVE, které jsou do systému integrovany.

Rozsah a struktura vy€itanych dat je specifikovana v projektové dokumentaci.

B.3.5.7 PS 570-09-02 FVE Koncentrator

a) Popis stavajiciho stavu

Integraéni koncentrator pro fotovoltaické elektrarny v oblasti Ceské Budé&jovice neni v souasné dobé zfizen.
b) Popis navrzeného reSeni, zafizeni, potieby a spotfeby rozhodujicich médii

V ramci projektu bude provedena integrace FVE Vimperk vypravni budova a remiza do integracniho
koncentratoru pro fotovoltaické elektrarny v oblasti Ceské Budé&jovice. FVE budou integrovany tak, Ze InK
bude posilat data do DDTS o kazdé vyrobné (FVE) zvlast, tak aby bylo mozné monitorovat kazdou vyrobnu
zvlast.

Zarfizeni bude zaclenéno do stavajici infrastruktury tak, aby umoznilo spolehlivy a bezpeény prenos
provoznich dat z FVE do nadfazeného dispecerského systému.

B.3.5.8 PS 770-09-01 - Dobijeci stanici pro elektromobily

EKV Project s.r.o. 1¢: 10793615 Telefon: +420 775 389 438
Papirnicka 2809/16 DIC:CZ 10793615 E-mail: info@ekvproject.cz 10
326 00 Plzeri C 40628 vedena u Krajského Internet: WWW.EKVPROJECT.CZ

Czech Republic soudu v Plzni DS: hu3ng7c


http://www.ekvproject.cz/

= |7\/ PROJECT
- I‘v make it ;ijmple PDPS OP-24-259

c) Popis stavajiciho stavu

V ramci stavajiciho objektu neni instalovano zadné zafrizeni pro dobijeni elektromobill (wallbox). Objekt
neobsahuje zadné pfipojovaci misto ani vyhrazenou infrastrukturu pro elektromobilitu.

d) Popis navrzeného feseni, zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii

V lokalité Vimperk, u budovy technickych sluzeb, je navrzena instalace AC wallboxu s vykonem 22 kW.
Nabijeci stanice bude napojena prostfednictvim nové instalovaného rozvadéée RE-Charger, ktery bude
pfipojen do stavajici rozpojovaci skfiné KS14. Do této skfiné bude zaroven pfidan novy vyvod uréeny pro
napajeni zminéného rozvadéce.

Wallbox bude umistén dle pfilozeného situa¢niho planku (WB) a bude instalovan na samostatném nosném
sloupku s dutym profilem, kterym bude vedena veSkera kabelaz. Napajeci kabely povedou v zemi z
rozvadéc&e uréeného pro nabijeci stanici.

Soucasti instalace bude i pfipojeni UTP kabelu pro datovou komunikaci, ktery umozni pfipojeni wallboxu k
internetu prostfednictvim modemu provozovatele. Z bezpecnostnich divodu nebude zafizeni pfipojeno
pfimo do sité SZ, aby byla zajisténa kyberneticka bezpecénost.

Stanice bude provozovana pouze po autorizaci uzivatele — bud’ prostfednictvim mobilni aplikace, nebo Cipové
karty.

Spole¢né s napajecim a datovym kabelem budou uloZeny také dva rezervni vodi¢e pro pfipadnou budouci
integraci do nadfazenych systémd.

B.3.6 ZASADY POZARNi BEZPECNOSTI

A) VYPRAVNI budova
e Kategorie stavby: Il

e Tfida vyuziti: 2

e Pocet panelu: 38 ks x 450 Wp (17,1 kWp)

e Umisténi technologie: pada 3.NP, na nevyuzivanych kominech

e Odpojeni: tlacitko FVE STOP — snizuje napéti na <1 V; max. 35 V/string

e Kabelaz: vedena v kovovych Zlabech, protipozarni prostupy dle CSN

e Ochrana pfed bleskem: Uprava stavajiciho hromosvodu

e PHP: 1x CO, (6 kg)

e Detekce pozaru: doporu¢eno — autonomni signalizace v pudnim prostoru a chodbach

B) REMizA
e Kategorie stavby: |

e Trfida vyuziti: 1

e Pocet panell: 36 ks x 450 Wp (16,2 kWp)

e Umisténi technologie: dilna v 1.NP

e Odpojeni: tlacitko FVE STOP na fasadé objektu

e KabelaZz: jako u vypravni budovy — v kovovych Zlabech, pfepazky dle norem
e Ochrana pfed bleskem: novy hromosvod

e PHP: 1x CO, (6 kg)

o Detekce pozaru: doporuceno v dilné a pfilehlé Unikové cesté

C) SPOLECNE PODMINKY:
e FVE bez baterii — nevznika pozadavek na novy pozarni Usek

e Konstrukce stfechy: FV moduly montovany na nehoflavé konstrukce

e Pozarni zatizeni modulll se nestanovuje — moduly s omezenym vyvinem tepla
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e Prostupy budou utésnény dle CSN 73 0810 a CSN P 73 0847
e Zmeéna stavby: klasifikovana jako zména stavby skupiny |

e Znadeni: bezpe&nostni tabulky dle CSN a NV 375/2017 Sb.

e Vyhovuje véem pozadavkim CSN P 73 0847

B.3.7 « USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

V ramci tohoto stavebniho zaméru neni vyzadovano zpracovani priikazu energetické naroénosti budovy
(PENB), energetického auditu (EA) ani energetického posudku (EP), a to v souladu s platnou legislativou.

Duvodem je skute€nost, Ze se jedna o technologickou instalaci fotovoltaické elektrarny na stavajici
budovu bez zasahu do jejiho obalkového plasté, konstrukci ani technickych systému zajistujicich vytapéni,
chlazeni ¢i pfipravu teplé vody. Projekt neobsahuje zmény, které by mély pfimy dopad na energetickou
naro¢nost budovy ve smyslu zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.

Navrzeny zamér instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajici vypravni budovy pfispiva k celkové
energetické efektivité objektu prostfednictvim vyroby elektrické energie z obnovitelného zdroje.
Vyrobena energie bude vyuzita primarné pro vlastni spotifebu v ramci lokalni distribuéni soustavy, ¢imz
dojde ke snizeni odbéru z verejné sité a zlepSeni energetické bilance objektu.

Samotna instalace FVE nezasahuje do obvodovych konstrukci budovy ani neméni jeji tepelné-technické
vlastnosti. StfeSni FV panely vSak Castec¢né pfispéji k omezeni prehfivani stfesni konstrukce, jelikoz
vytvareji zastinéni ¢asti stfeSniho plasté, coz ma pozitivni dopad na tepelnou stabilitu pidniho prostoru v
letnich mésicich.

Tepelna ochrana budovy jako takova zUstava beze zmény a je zachovana v rozsahu odpovidajicim
stavajicimu stavu. Instalace technologie FVE nevyzaduje zasahy do zatepleni, vyménu vyplni otvoru ani
jina opatreni souvisejici s Upravou energetické narocnosti budovy.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNIi A

KOMUNALNI PROSTREDI.
Polozka Hodnoceni vlivu stavby / opatieni

Denni a umélé osvétleni | Instalace FVE nemd vliv na denni ani umélé osvétleni vnitinich
prostor.

Oslunéni Umisténi panelll na stfeSe nema negativni vliv na oslunéni okolni
zastavby.

Hluk a vibrace FVE je nehlucna technologie, nevznikaji vibrace ani nadlimitni
hluk.

Vétrani Vétraci systémy objektu nejsou instalaci nijak ovlivnény.

Prasnost PFi provozu nevznikd prasnost; pfi montazi budou provedena
preventivni opatreni.

Mikroklima FVE ¢astecné prispéje ke snizeni prehfivani stfechy; bez
negativniho vlivu.

Chemické latky Bez expozice; zafizeni spliuje pozadavky RoHS a REACH.

Expozice azbestem Predpoklada se, Ze objekt neobsahuje azbest; pfi vyskytu bude
postupovano dle platné legislativy.

Fyzicka zatéz Provoz nevyzaduje fyzickou zatéz ani stalou obsluhu.

Pracovni poloha Obsluha ani montaz neprobiha v rizikovych pracovnich polohach.

Ochrana zdravi Zajisténa dodrzovanim BOZP a pouzitim OOPP odborné

zpUsobilym personalem.
Pracovni rovina / misto | Nedochazi k zdsahim do pracovnich mist ani ke zméné
pracovnich podminek.
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Z uvedeného hodnoceni Ize konstatovat, Zze navrzeny zamér piné vyhovuje hygienickym pozadavkim dle
platné legislativy, zejména zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, a pfisluSnych vyhlasek.

B.3.9 OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajici vypravni budovy je navrzena tak, aby byla odolna vuci
negativnim vlivim vnéj$iho prostfedi a neohrozila funkénost ani Zivotnost objektu.
Navrh zohledriuje nasledujici aspekty:

e Povétrnostni podminky — FV panely i nosna konstrukce jsou navrzeny a dimenzovany pro zatizeni vétrem,
snéhem a dalSimi klimatickymi vlivy dle pfisluSnych norem. Pouzité materialy maji dlouhou Zivotnost a jsou
odolné vaci UV zafeni, korozi i teplotnim vykyvim. Zplsob a rozmisténi kotveni panelll musi byt ovéfeno
zhotovitelem stavby a dodavatelem montazniho systému.

o Dest'ova voda a tésnost — kotveni konstrukce do stfeSniho plasté bude provedeno pomoci systémového
feseni, které zajisti vodotésnost prostupli a ochranu proti zatékani. Svod destové vody ze stfechy
zUstava zachovan beze zmeény.

e Bleskova ochrana (LPS) — fotovoltaicky systém bude doplnén o prislusna pospojovani a jiskristé v
souladu s CSN EN 62305-3. Systém bude koordinovan s existujicim LPS na objektu.

o Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — budou pouzity stinéné kabely a vhodné kabelové trasy, aby
nedochazelo k ruseni nebo negativnimu ovlivnéni dalich zafizeni.

e Piepéti a poruchy v siti — AC a DC &asti systému budou vybaveny prepétovymi ochranami SPD dle CSN
EN 61643-31.

e Ochrana pred nebezpeénym dotykem - automatickym odpojenim od zdroje a dvojitou izolaci dle CSN 33
2000-4-41ed. 3

[ ]

Celkové feseni je navrzeno tak, aby nezhorsilo stavajici ochranu budovy, nenaruSovalo jeji statiku ani tésnost, a
bylo provozné bezpecéné i v dlouhodobém horizontu.

B.4 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Fotovoltaicka elektrarna bude napojena do stavajici elektroinstalace objektu v misté rozpojovaci skfiné, ktera
je soucasti lokalni distribuéni soustavy (LDS). Pfipojeni bude provedeno pfes AC rozvadé¢ FVE, v souladu
s technickymi podminkami distributora a projektovou dokumentaci.

b) Dotcené zafizeni technické infrastruktury

V ramci realizace stavby nedojde ke styku ani zasahu do jinych inzenyrskych siti (napf. vodovod,
kanalizace, plyn, telekomunikace) ani do zafizeni jinych spravci infrastruktury. Veskeré prace probihaji na
stfeSni konstrukci a v ramci vnitfnich prostor objektu.

B.5 DOPRAVNI RESENI.

a) Popis dopravniho feseni a dopravniho rezimu:

Navrzena stavba nema charakter dopravni stavby a nefesSi zménu dopravniho rezimu v Uzemi. Realizace
FVE probéhne na stavajici budové bez zasahu do dopravni infrastruktury. Pro dopravu materialu a pfistup
montaznich a servisnich vozidel bude vyuzito stavajici dopravni napojeni a vnitini komunikace arealu
zelezniéni stanice.

Prijezd jednotek pozarni ochrany zlistava zachovan dle stavajiciho rezimu a neni omezen.
b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:

Objekt vypravni budovy je jiz dopravné napojen prostfednictvim zpevnénych pristupovych cest a chodniku.
V ramci stavby nedochazi k novym napojenim ani ipravam chodnikt €i pochozich ploch.

c) Prelozky dopravni infrastruktury:

Nejsou navrzeny zadné prelozky dopravni infrastruktury. Stavba s nimi nijak neinteraguje.
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d) Doprava v klidu

Stavba neovliviiuje stavajici rezim dopravy v klidu. Vyhrazena parkovaci stani ani mista pro alternativni
pohony nejsou souéasti projektu. Pfilezitostné stani montaznich vozidel bude zajisténo v souladu s
podminkami provozovatele arealu.

e) Pési a cyklistické stezky

V Uzemi se nenachazeji zadné znacené cyklostezky ani vyhrazené pési trasy, které by byly stavbou
dotéeny. Provoz pro pési zlistava zachovan beze zmén.

f) Pristupnost a bezbariérové uzivani

Navrzena instalace FVE nema dopad na pfistupnost stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace. Vefejné Casti objektu nejsou z4sahem omezeny ani docasné.
Nevznikaji technické ani prostorové piekazky, které by vyzadovaly zvlastni opatfeni z hlediska
bezbariérovosti.

g) Popis projektovaného stavu

Po dokonceni stavby zUstava dopravni feseni v pavodnim rozsahu bez zmén. Nebude ménéno napojeni
na komunikace ani rezim dopravy.

Stavba je pIné slucitelna s okolni dopravni infrastrukturou a nevyvolava potfebu dopravnich zasaha.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Navrhovana stavba je umisténa na stfeSni konstrukci stavajici vypravni budovy, a proto nevyzaduje zadné
zasahy do okolni vegetace ani terénnich uprav. Instalace fotovoltaické elekirarny nezasahuje do zelenych
ploch, nezahrnuje zemni prace mimo objekt a nema vliv na stavajici pfirodni ani upravené prostredi v
bezprostfednim okoli stavby.

Z tohoto dlivodu nejsou navrhovana zadna opatreni v oblasti vegetace, vysadeb ¢i modelace terénu.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO

OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostiredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Z hlediska provozu nema navrhovana stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi ani zdravi osob. Veskeré
elektrické vedeni bude v celé trase izolované a navrzeno v souladu s platnymi normami.

Vzniklé odpady budou pfedavany pouze opravnénym osobam dle § 13 odst. 1 zdkona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni. Zhotovitel je povinen ovéfit, zda zafizeni, kterému odpady pfedava, je k jejich
prevzeti opravnéno. V pfipadé vzniku odpadl s rizikovym potencialem pro Zivotni prostfedi budou tyto
odpady likvidovany odbornou firmou dle zdkona o ochrané Zivotniho prostfedi a pfislusné vyhladky o
kategorizaci odpadu.

PouZitda mechanizace musi byt v bezvadném technickém stavu, bez rizika Uniku provoznich kapalin.
Zhotovitel je povinen respektovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi a minimalizovat pfipadné negativni
dopady. V pfipadé €innosti se zvySenym rizikem uniku nebezpelnych latek musi byt vybaven absorp&nimi a
ochrannymi prostfedky pro okamzité zasahy.

V pfipadé uniku nebezpecnych latek nebo zjisténi kontaminace zivotniho prostfedi je zhotovitel piné
odpovédny za zpUusobenou Skodu a je povinen neprodlené:

e ucinit napravna opatreni,
e informovat Hasi¢sky zachranny sbor,
e kontaktovat Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi,

¢ informovat objednatele.
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b) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Na tuto stavbu se nevztahuje zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ani ustanoveni
§ 45h a § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Z tohoto divodu neni nutné posouzeni
vlivd zaméru na Zivotni prostredi.

c) V pripadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a tudiz neni pozadovano
vydani integrovaného povoleni. Neni tedy potfeba zohledfovat pozadavky na nejlepsi dostupné techniky.

d) Vliv na pfrirodu a krajinu

Realizaci zaméru nedochazi k zasahu do zvlasté chranénych uzemi, pfirodnich parki, pamatnych
stromil, vyznamnych krajinnych prvka (VKP), prvkt USES ani jinych ekologicky hodnotnych lokalit.

Stavba je situovana na stieSe stavajici vypravni budovy, tedy v plné zastavéném Uzemi bez pfimého kontaktu
s volnou krajinou.

V rdmci realizace ani provozu nedojde k:
e kaceni drevin,
e zasahu do stanovist chranénych druh rostlin a Zivocich,
e naru$eni ekologickych funkci krajiny ¢i krajinného razu.
Projekt nenarusuje pfirozené vazby v uzemi, neméni zplsob vyuziti krajiny a nema fragmentaéni efekt.
e) Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

Navrhovana stavba nezasahuje do zadného evropsky vyznamného uzemi (EVL) ani ptaci oblasti (PO)
soustavy NATURA 2000.

Z tohoto dlivodu nebyla pozadovana specialni biologicka hodnoceni a neni nutné projednani dle § 45i zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Zamér nevykazuje negativni vlivy na pfedméty ochrany ani
celistvost lokalit soustavy NATURA 2000.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohospodarské feSeni neni predmétem tohoto projektu, nebot instalace fotovoltaické elektrarny na stfese
stavajici budovy nevyzaduje zadné napojeni na vodovod, kanalizaci ani jinou vodohospodaiskou
infrastrukturu. Projekt nezahrnuje upravy stavajicich vodnich rezimi, odvadéni destovych vod ani zmény ve
spotiebé vody.

Zamér nema dopad na vodni hospodarstvi objektu ani na okolni Uzemi a neovliviiuje stavajici hospodareni s
povrchovou €i podzemni vodou.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

NavrZzena stavba — instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajiciho objektu — neni uréena pro ucéely ochrany
obyvatelstva a neplni zddnou z funkci civilni ochrany ve smyslu zakona &. 239/2000 Sb., o integrovaném
zachranném systému, ani vyhlasky €. 380/2002 Sb.

a) Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti

Stavba neobsahuje systémy urCené k varovani obyvatelstva. ZajiSténi varovani zlstava v kompetenci
mistnich organu krizového fizeni a IZS.

b) Zpulsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Stavba neslouzi jako Ukrytova kapacita ani nepini funkci ochranné stavby dle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.
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c) Zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Stavba se nenachdazi v z6né& havarijniho planovani a nepfichazi do styku s nebezpenymi chemickymi
latkami.

d) Zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Stavba je umisténa mimo zaplavové Uzemi a neni ohrozena povodnovym rizikem. Neni navrzeno zadné
specifické opatfeni proti povodnim.

e) Sobéstacnost stavby pri vypadku elektfiny

Stavba FVE slouZi ke zvySeni podilu vlastni spotieby energie, avSak neni urCena k zajisténi nouzového
napajeni nebo zalozniho rezimu. Neposkytuje funkci ostrovniho provozu (bez bateriového ulozisté).

f) Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti

V dotéeném Uzemi se nenachazeji zadné stavby civilni ochrany, jejichz funkénost nebo provozuschopnost
by mohla byt zamérem ovlivnéna.

g) Reseni z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba FVE je realizovana na stfeSe technického objektu bez vefejné funkce, a nema zadny vliv na
pristupnost ¢i bezpeénost osob se snizenou schopnosti pohybu. Bezbariérové pristupy do objektu
nejsou stavbou doteny ani omezeny.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.10.10 TECHNICKA ZPRAVA

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci realizace stavby fotovoltaické elektrarny budou potfeby na dodavku energii a materiald minimainiho
rozsahu a budou zajiStény v souladu s charakterem kratkodobé montaZze bez technologicky naroénych
procesQ.

1. Elektricka energie (pri vystavbé):

e Potfeba: pfipojeni drobného ruéniho elektrického naradi (vrtaCky, svareCky, méfici pfistroje)
e Zajisténi: z vlastnich el. okruhi stavajiciho objektu
2. Voda:
e Potfeba: pouze provozni (myti rukou, ¢isténi montazniho vybaveni), bez technologické spotieby
e Zajisténi: z vnitfnich zdroji objektu, vefejné vodovodni pfipojky nebude vyuZivano
3. Materialy:
e Hlinikové konstrukce (nosna konstrukce pro FV panely)
e FV moduly (87 ks, 450 Wp/panel)
e Elektrorozvadéce, kabelaz, svodiCe prepéti (SPD), ochranné prvky

e Montazni a spojovaci material, upeviiovaci prvky
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o Veskery material bude:
o privazen pribézné, dle harmonogramu vystavby

o dodavan pfimo od vyrobcli nebo autorizovanych distributord dle smluvniho zajisténi investora
nebo zhotovitele

o odpady z oball a zbytkovych materialti budou tfidény a likvidovany dle zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech

4. Paliva a provozni latky:

o Nepfedpoklada se spotieba pohonnych hmot jinych nez pro dopravu na misto
o Na stavenisti nebudou skladovana zadna paliva ani nebezpecné chemické latky
b) Odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby

S ohledem na charakter stavby, ktera nevyzaduje zemni prace ani zasahy do terénu, neni nutné navrhovat
trvaly ani doCasny systém odvodnéni stavenisté. Jedna se o kratkodobé a omezené vyuziti manipulaéni
plochy.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Kratkodobé stavenisté bude zfizeno na pozemku mésta, v misté vhodném pro manipulaci s mechanizaci.
Bude jednoznaéné oznaceno stitkem, umisténym na viditelném misté u vstupu, po celou dobu vystavby.
Zhotovitel je povinen dodrzet podminky:

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. — o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
e Vyhlasky €. 146/2024 Sb. — Vyhlaska o pozadavcich na vystavbu.

Stavenisté nebude oploceno ani doplnéno o do¢asné objekty typu buriky.

d) Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni staveni$té ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a objektiim, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné do¢asnych prechodi a mist pro
prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

S ohledem na rozsah a charakter stavby fotovoltaické elektrarny, ktera bude realizovana na stfeSe stavajici
vypravni budovy, nejsou navrhovana zadna trvala omezeni v oblasti pfistupnosti pro vefejnost ani osoby se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace. Pfesto budou bé&hem vystavby respektovany nasledujici
zasady:

1. Oploceni stavenisté a pochozi plochy

e Stavenisté bude vymezeno paskovanim nebo mobilnim oplocenim, a to pouze v mistech nezbytnych
pro manipulaci s materialem a technikou.

e Pochozi a pfistupové plochy pro vefejnost budou zachovéany v pIné Sifi mimo pracovni zénu.

2. Zabezpeceni vykopul a pracovnich prostor

e Projekt neobsahuje zemni prace nebo vykopy v okoli vefejné pfFistupnych ploch.

e V pfipadé potfeby bude kazdé doCasné naruSeni komunikace i chodniku zabezpe€eno proti padu
osob (napf. prekrytim, zabradlim, vystraznou signalizaci).

3. Pristupy k pozemkiim a objektiim

e P¥istup k objektu vypravni budovy i okolnim nemovitostem z(istane zachovan bez omezeni po celou
dobu vystavby.

e V pfipadé doCasného omezeni bude zajiSténa nahradni trasa nebo fizeny prachod.

4. Obchozi trasy a docasné prechody
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5.

e Pokud dojde k doasnému omezeni pohybu, bude zfizena obchozi trasa, ktera bude:

e dostateCné Siroka,

e bezbariérova (bez schodd, s plynulym povrchem),

e oznaCena piktogramy a smérovkami.

e Docasné prechody budou vyznaceny reflexnim znacenim, pfipadné dopinény o vodici prvky.

Nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani

e Staveni$té nezasahuje do vyhrazenych parkovacich stani pro osoby se zdravotnim postizenim, ani
k takovému zaboru nedojde.

e Pokud by k do€asnému omezeni doSlo, bude zajisténa nahrada ve stejné nebo lepsi kvalité v
pfiméfené vzdalenosti.

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva

Realizace stavby fotovoltaické elektrarny bude probihat na streSe stavajici vypravni budovy, bez zasahu
do okolnich pozemku, konstrukci nebo provozovanych objektu. Pfesto byla vyhodnocena mozna rizika a
pfijata opatfeni k eliminaci pfipadnych negativnich vliva:

1.

Stavebni ¢innost a okolni objekty

e Veskeré prace budou probihat v ramci stavajiciho objektu, bez dotéeni sousednich nemovitosti.

e Nebude provadéno hlubinné zakladani, bourani ani zemni prace, které by mohly ovlivnit statiku
nebo stabilitu okolnich staveb.

Opatieni k omezeni hluku, prachu a vibraci

e Prace budou realizovany v denni dobé, s pouzitim techniky s minimalni hlu¢nosti.
e P¥fivrtani a kotveni konstrukci bude pouzit naradi s omezenym pifenosem vibraci (aku).
e Vznik prachu bude minimalni

Dopad na provoz sousednich pozemk

e Nebude omezen provoz okolnich budov ani verejného prostoru.

e Vpfipadé kratkodobého omezeni pohybu (napf. pfi manipulaci s materialem) bude zaji$t€éno véasné
informovani a fizeny provoz.

Ochrana okolnich konstrukci a zarizeni

e PFistupové trasy a technické rozvody v okoli budou pfed zahajenim montéze identifikovany a
zabezpeceny proti posSkozeni.

e Prace na stfeSe budou provadény s pouzitim zajiStovacich prostredkil proti padu naradi nebo
materialu, aby nedo$lo k ohroZeni osob a majetku pod montéazni plochou.

Vztah k pozemkim tretich osob

e Veskeré Cinnosti budou probihat vyhradné na pozemcich investora, neni planovan zadny zasah
na cizi parcely.

f) Ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Vzhledem k charakteru stavby — instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajici budovy — jsou negativni
vlivy na okoli velmi omezené. Pfesto budou pfijata nasledujici preventivni a ochranna opatteni, ktera zajisti
bezpe€nost a komfort v okoli stavenisté po celou dobu realizace:

1. Riziko padu predmétu
e Prace na stfeSe budou zajistény ochrannymi prvky proti padu materialu (napf. zachytné plachty,
prepravni boxy).
e Montazni zény podél objektu budou vymezeny a oznafeny jako zbéna se zdkazem vstupu
nepovolanych osob.
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2. Znecisténi komunikaci

e PFistupové komunikace budou udrzovany v Cistoté, pfipadné znecisténi bude ihned odstranéno.
e Preprava materialu bude probihat ve vhodnych kontejnerech nebo obalech bez uniku materialu.

3. Manipulaéni a vymezené prostory

¢ Manipulaéni plocha bude jasné oznacena a oddélena od vefejného prostoru.
¢ Nebudou zfizovany zadné trvalé skladky nebo oteviené ulozisté materialu mimo vymezeny prostor.

4. Ochrana zelené a majetku

o Veskeré prace budou vedeny tak, aby nedoslo k poskozeni okolni zelené nebo pfilehlych budov.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin,

V ramci realizace stavby fotovoltaické elektrarny nejsou pozadovany zadné asanace, demolice ani
odstranovani stavebnich objektll. Instalace probiha vyhradné na stfeSni konstrukci stavajici vypravni
budovy, bez zdsahu do konstrukce objektu nebo pfilehlého uzemi.

h) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro realizaci stavby bude vyuzito kratkodobé stavenisté, které se nachazi na pozemku mésta a bude slouzit
pro manipulaci s materialem a technikou. Vznikne tak do¢asny zabor dle § 4 zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Zabory nezbytné pro realizaci stavby zajisti stavebnik, a to na zakladé souhlasu vlastnika dotéeného
pozemku. Po ukonéeni vystavby bude prostor uveden do plivodniho stavu, bez trvalého omezeni jeho
vyuziti.

Zabor bude pouze do¢asny, nebude oplocen a nebude slouzit ke zfizeni zafizeni stavenisté ani k trvalému
skladovani materialu.

i) Produkce odpadl a druhotnych surovin pri stavbé — mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a
surovin, predchazeni vzniku odpadtl a zpusob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti véetné popisu
opatieni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.,

V ramci realizace stavby fotovoltaické elektrarny bude produkovano pouze omezené mnozstvi odpadu, a
to pfevazné v podobé obalovych materiald a drobného elektroinstalacniho odpadu. Hlavnim cilem
zhotovitele bude minimalizace vzniku odpadd, jejich tfidéni a predani opravnénym osobam k dalSimu
vyuziti nebo likvidaci, v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech.

1. Ocekavané druhy a kategorie odpadu

Kéd odpadu | Nazev odpadu Kategorie Poznamka

150101 Papirové a lepenkové obaly 0 Obaly od zafizeni, dokumentace
1501 02 Plastové obaly 0] Folie, vypIné, pytle

150104 Kovové obaly 0] Plechové obaly, upeviiovaci prvky
17 04 05 Zelezné kovy 0] Drobné odrezky, zbytky montaze
17 04 02 Hlinik 0] Odpad z konstrukci paneld

17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené jinde 0] Zbytky tésnéni

2001 36 Elektricka a elektronicka zafizeni jind | O/N dle typu | Zbytkové prvky, svodice, drobna el.
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady | O NevyuZitelné zbytky, znecisténé

O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad (dle obsahu, napf. vyfazené elektrozarizeni s obvody nebo
bateriemi).

2. Predchazeni vzniku odpadut

e Nakup materidlu bude planovan pfesné dle vykazu vymér, aby nedochazelo k nadmérnym

prebytkim.
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Pouzity budou viceucelové obaly (palety, pfepravky).

Bude upfednostnéna montaz bez zbyteéného fezani nebo Uprav (systémové dily).

3. Tridéni a nakladani s odpady

Odpady budou tfidény pfimo na stavenisti do vyhrazenych nadob.
Bude vedena evidence odpadu dle platnych pravnich predpisu.

VS8echny odpady budou pfedany pouze opravnénym osobam — smluvnim partnerdm zhotovitele s
opravnénim k nakladani s odpady.

4. Opatreni proti kontaminaci

Na stavbé nebudou skladovany nebezpecné latky ve vétSim mnozstvi.

V pfipadé vyskytu znecisténych materiald (napf. znecistény obal nebo absorpéni material) bude s
nimi nakladano dle jejich klasifikace jako N odpad, a bude zabranéno jejich kontaktu s ostatnimi
slozkami odpad.

5. Druhotné suroviny

Vzniklé kovy (Fe, Al) budou pfedany k dalSimu vyuziti jako druhotné suroviny.

Obaly vhodné k recyklaci (papir, plasty) budou tfidény a pfedany ke zpracovani.

j) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby fotovoltaické elektrarny, ktera bude umisténa na stfeSe stavajici vypravni

budovy,

nejsou v ramci projektu navrzeny zadné zemni prace. Z hlediska zemnich praci se jedna o stavbu

s nulovou bilanci vykop.

k) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Realizace stavby fotovoltaické elektrarny je navrzena s dirazem na minimalizaci dopadl na Zivotni
prostiedi, v souladu se zdkonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

1. Pritomnost nebezpeénych latek

Béhem vystavby nebudou pouzivany ani skladovany nebezpeéné chemické latky ve vétsim
mnozstvi.

Pfipadné montazni pomucky (napf. tmely, CistiCe, maziva) budou pouzivany v malém mnozstvi a
dle bezpecénostnich listt.

Nebude dochazet k manipulaci s azbestem ani jinymi Skodlivymi latkami.

2. Opatieni proti kontaminaci stavby a okoli

Plochy pro manipulaci s materialem budou vymezeny a chranény proti znec€isténi (napf. pfi montazi
nebo do¢asném odlozeni komponent).

V pfipadé uniku provoznich kapalin (napf. z techniky) bude zhotovitel vybaven absorpénimi
prostiedky.

Veskeré odpady budou tfidény a pfedavany opravnénym osobam, &imz se pfedchazi kontaminaci
okoli.

3. Opatreni proti prasnosti

Prasnost bude minimalni, nebot’ nejsou provadény zemni nebo bouraci prace.

PFi nutnych zasazich (napf. Fezani hlinikovych profild) bude pouzit lokalni zvlhéovaci nebo
odsavaci systém.

4. Nezadouci uc¢inky venkovniho osvétleni

Vystavba bude probihat v dennich hodinach, bez potfeby pouziti venkovniho umélého osvétleni.
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e Pokud dojde k vyjimecné potfebé prace za tmy, bude pouzit smérovy pracovni reflektor se
zajisténim omezeni svételného smogu.

5. Opatieni ke snizeni hluku

e Pouzitda montazni technika bude v dobrém technickém stavu a s nizkou hluénosti.

e Prace budou probihat pouze v pracovni dny mezi 7:00-18:00 hod, aby nedochazelo k ruSeni okoli.
Pokud nebude stanoveno jinak smlouvou o dilo.

6. Opatieni pri nakladani s azbestem

¢ Objekt neobsahuje azbestové prvky, které by bylo nutné odstrariovat.

e V pfipadé necekaného nalezu bude postupovano dle vyhlasky €. 273/2021 Sb. a material bude
odstranén certifikovanou firmou.

7. Ochrana drevin

e V okoli stavenisté se nenachazi dieviny, které by mohly byt stavbou dotéeny.

e Manipulace s materialem bude provedena mimo vegetaéni plochy, a v pfipadé nutnosti bude
zajisténo provizorni oploceni stromii.

I) Pozarni bezpecnost a zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Pozarni bezpecnost

Stavba fotovoltaicke elektrarny je z hlediska pozarni bezpecnosti navrzena s durazem na minimalizaci rizik
vzniku a Sifeni pozaru, v souladu s vyhlaskou €. 23/2008 Sb. a normami CSN.

Zasady pozarni ochrany:

e FV panely budou vybaveny vykonovymi optimalizéry s bezpecnostni funkci vypnuti napéti (napf.
SafeDC).

e DC rozvody budou chranény svodici pfepéti (SPD) na zagatku stringu a pfed vstupem do stfidace.

e Prichody kabelaze mezi pozarnimi Useky budou opatfeny certifikovanymi protipozarnimi ucpavkami.

¢ V technologickych prostorech bude zajitén pFistup k hasicim pfistrojim (min. tfida 5A, 34B, C).
Prijezd jednotek pozarni ochrany (JPO):

e Objekt ma zajistény trvaly pfistup po zpevnéné komunikaci z hlavni pfijezdové strany.

e Prijezdova trasa je vyuzivana i v béZném provozu, je prijezdna a splfiuje minimalni Sitkové a
vySkové poZzadavky dle CSN 73 0833.

e Na stavbé nedojde ke zfizeni pevnych pfekazek, které by branily pfistupu hasi¢skych jednotek.
e Stavajici zasahové cesty zlstavaji zachovany po celou dobu vystavby i v uzZivani.

2. Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci (BOZP)

Povinnosti zhotovitele:
e Zajisti odborné vedeni stavby dle § 159 zakona ¢&. 283/2021 Sb.
e V pfipadé vice zhotovitell bude ustanoven koordinator BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
e Zaijisti Skoleni pracovniku, pouzivani OOPP a vymezeni rizikovych zén.

Hlavni bezpecnostni opatieni:

e Prace na stfeSe budou probihat vyhradné s pouzitim zajiStovacich systém proti padu (kotvici body,
postroje).

e Veskeré pohyblivé prvky a kabeldZ budou uloZeny tak, aby nedochazelo k ohroZeni osob.

e Plan BOZP je zpracovan zhotovitelem, v€etné identifikace rizikovych ¢innosti.
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m) Objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni

V ramci realizace stavby neni nutné zfizovat objizdné ani nahradni trasy, nebot stavebni €innosti nezasahuiji
do vefejné pfistupnych komunikaci ani do stavajicich péSich tras pro vefejnost.

Stavenisté je umisténo v arealu stavajici budovy (napf. Zelezni€ni stanice) a vyuziva vnitfni pfistupové
komunikace, které nejsou ureny pro vefejny provoz. Pohyb stavebni techniky bude koordinovan tak, aby
nedochazelo k omezeni provozu v okoli ani k pferuseni pfistupu k objektu.

Pokud by v pribéhu realizace doslo k do¢asnému omezeni pohybu osob nebo vozidel v rdmci arealu, budou
zajiSténa nasledujici opatfeni:

e Vymezeni a oznaceni bezpeéné doCasné trasy pro obchazeni stavenisté

e ZnaCeni sméru a bezpeénostni upozornéni na doCasné prekazky

e Zajisténi informace pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, pokud bude dotéen jejich
obvykly pfFistup

Veskera pripadna dopravni omezeni budou konzultovana s viastnikem/spravcem pozemk( a komunikaci a
budou oznamena s dostate¢nym predstihem vdem dotéenym osobam.

n) Zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby

1. Ochranna a bezpecnostni pasma

e Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, a ve smyslu
vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

o Jakékoli zasahy do konstrukci, které mohou ovlivnit bezpeCnost provozu drahy, musi byt pfedem
konzultovany s provozovatelem infrastruktury (SZ).

e Prace na stfeSe budou provadény tak, aby nedoslo k padu pfedmétd do prostoru kolejisté nebo na
pfilehlé pfistupové cesty.

6. Prace za provozu

e Stavba bude realizovana za plného provozu drazniho zafizeni i provoznich ¢innosti v budové.

e Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci pohybu osob a techniky, v€éetné pfipadného omezeni vstupu
nepovolanych osob do rizikovych zén.

VSechny prace musi byt provadény s dlirazem na ochranu osob, majetku a plynuly provoz v objektu
i v jeho okoli.

7. Organizace stavenisté

e Stavenisté bude minimalniho rozsahu, bez trvalych zafizeni, vymezené pouze po dobu praci.
e Manipulace s materidlem prob&hne v uréené manipulani z6né&, mimo prostory s pohybem vefejnosti.
e Material bude dodavan prubézné dle potieby, bez nutnosti skladovani na misté.

8. Prace ve vysSkach a na plechové strese

e Vzhledem k sklonu a povrchu stfesni krytiny (vinity plech) budou pracovnici pouzivat bezpe&nostni
postroje, lana a mobilni kotevni body.

e Montazni prace budou provadény za pfiznivych klimatickych podminek, prace za desté, silného vétru
¢i ndmrazy nejsou pfipustné.

9. Opatieni proti uéinkiim vnéjsiho prostredi

e P¥i nepfiznivém poc€asi musi byt stavenisté zajiSténo proti zatékani, sesuvu materialu a poskozeni
technologie.

e Veskera zafizeni a kabelaz budou provizorné zakryta &i ukotvena proti vétru.

10. Dopady na okoli

e Prace budou provadény tak, aby nevznikal nadmérny hluk, prach ani vibrace, které by mohly narusit
provoz nebo komfort osob v objektu.
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e PfFistup do objektu a jeho provoz nebudou stavbou omezeny.
o) Limity pro uziti vySkové mechanizace

S ohledem na charakter stavby — instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSni konstrukci stavajici vypravni
budovy — neni v projektové dokumentaci navrzeno vyuziti vySkové mechanizace (napf. jefabd,
vysokozdviznych ploSin apod.).

VeSkeré prace budou provadény:

e z pfistupovych Zebfiku a leSeni nebo

e s vyuzitim osobniho zajisténi pracovnikl ve vyskach (bezpecnostni postroje, kotevni body),

e pfi zachovani vSech pozadavkl bezpecnosti prace dle nafizeni viady €. 362/2005 Sb. a souvisejicich

predpis(.

V pfipadé, ze by béhem realizace doslo ke zméné technologického postupu a bylo by nutné pouziti vyskove
techniky, bude jeji nasazeni feSeno samostatnym posouzenim, a to zejména z hlediska:

e prostorovych moznosti (manipulaéni prostor),

e unosnosti zpevnénych ploch,

e koordinace s provozem v okoli objektu (napf. v arealu SZ).

p) Predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a €asovy plan dokladajici realné doby
vystavby

Stavba fotovoltaické elektrarny je realizovana na objektu vypravni budovy v draznim arealu, avSak
nezasahuje pfimo do télesa drahy ani do zafizeni zabezpecéovaci techniky. Z tohoto divodu neni vyZzadovano
zajisténi tratovych vyluk.

Vystavba bude probihat jako jednoetapova, s pfedpokladanou dobou realizace do 30 dnti od zahajeni praci,
za standardniho provozu Zelezni¢ni stanice. Prace budou provadény vyhradné mimo provozni kolejové
plochy a v souladu s internimi bezpec&nostnimi pfedpisy Spravy Zeleznic.

Veskera &innost bude koordinovana tak, aby neomezila provoz drazniho zafizeni, pohyb zaméstnanci SZ
ani vefejnosti v arealu.

Zhotovitel je povinen:
e pfedem oznamit harmonogram spravci infrastruktury (SZ),
e respektovat zasady bezpec€nosti v draznim prostoru,
e zajistit proSkoleni osob pracujicich v blizkosti drahy.

q) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Stavba bude provedena jako jeden celek bez etapizace.
Po dokoné&eni probé&hne:
e vychozi revize, UTP distributorem
e pFedani dokumentace skute&ného provedeni
r) Docasné objekty

S ohledem na maly rozsah stavby a jeji kratkodoby charakter nejsou navrzeny zadné docasné objekty
zarizeni stavenidté (napf. stavebni buriky, sklady, pfistfeSky apod.). VeSkery materidl bude dodavan
pribézné dle harmonogramu praci a bude na misté pouzit bez nutnosti dlouhodobého skladovani.

Manipulace s materidlem bude probihat v ramci vymezené plochy stavenisté, bez potfeby zfizovani
samostatnych do€asnych staveb. Po ukon&eni montaZze nebude v Uzemi zanechan zadny trvaly ani do¢asny
stavebni prvek.

s) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

1. Pred zahajenim stavby

e VytyCeni stavenisté
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e ZajiSténi podminek BOZP
e Oznaceni vstupu na stavenisté

e Doporucena kontrola: informativni kontrola dle potfeby

N

Instalace nosné konstrukce

e Kotveni konstrukce FVE do stfeSniho plasté
e Kontrola tésnosti a zasahu do stfedni konstrukce
e Doporucena kontrola: kontrola statiky a spravnosti provedeni

3. Instalace technologie

e Montaz FV paneld

e Instalace DC/AC kabelaze, stfidace a rozvadéc

e Doporucena kontrola: pfed zakrytim kabelovych tras
e Montaz nabijeci stanice

4. Revize a vychozi méreni

e Méfeni izolaci, uzemnéni, SPD
e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni
e Doporucena kontrola: vychozi revizni zprava pro uvedeni do provozu

5. Kolaudace stavby

e Dokonceni stavebnich praci
o Uklid a predani dokumentace
e Doporucend kontrola: kontrolni prohlidka stavebnim ufadem

6. UTP — Umoznéni trvalého provozu

e Podani Zadosti o UTP u distributora
e Kontrola odbérného mista distributorem
e Doporucena kontrola: vystupni kontrola distributord NN/LDS
t) Popis jednotlivych stavebnich postupt:
1. Struény rozsah praci

e Pfiprava stavenisté a vymezeni montazni zény, zajisténi BOZP

e Vyty&eni kotevnich bodd a montaz nosné konstrukce na stavajici plechovou stfechu (systémové
feSeni pro vinitou krytinu)

e Osazeni fotovoltaickych paneli

¢ Instalace DC kabelaze vcetné bezpecnostnich prvku (SPD, odpojovace)

e Montaz stfidace, AC/DC rozvadécu a regulacnich prvku v pudnim prostoru
e Zemnéni a pospojeni systému vcetné propojeni panell

e Zavedeni kabelaze do sklepnich prostor pfes vyuzity kominovy praduch

e Napojeni FVE na stavajici elektroinstalaci v rozpojovaci skFini

e Instalace nabijeci stanice

e Vychozi revize a zprovoznéni systému, komunikace RTU s DDTS

e Uvedeni do trvalého provozu distributorem el. Energie

2. Pristup mechanizace na stavenisté
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e PfFistup pro lehkou montazni techniku a dodavky materialu bude zajistén po stavajicich zpevnénych
komunikacich v arealu objektu.

e Pro zdvihani materialu na stfechu (panely, konstrukce) bude kratkodobé nasazen automobilovy jefab
nebo montazni ploSina, pfi¢emz pfistup bude veden z manipulaéni zény u bo¢ni fasady budovy.

e Neni potfeba vyuziti tézké techniky ani vykopovych stroji.
e Po skonceni praci bude stavenisté uvedeno do pavodniho stavu a ocisténo.

Harmonogram vystavby — pfiloha B - 0.001

[Nazev stavby/akce: Vystavba novych fotovoltaickych zdrojt v lokalits Vimperk — remiza, technologicka budova, vypravni budova
|0znaceni investora: 5632400178
[Krade Jihozasky

Cinnost Casovy pribéh stavby po dnech

1123|456 7|89 ([10[11[12[13[14[15[16][17|18|19|20| 21|22 |23|24[25|26|27|268)|29|30]| 3

Priprava staveni$té a vymezeni montazni zony, zajisténi BOZP

[ViytyEeni kotevnich bodu a montaz nosné konstrukce na stavajici
plechovou stfechu

Osazeni fotovoltaickych paneli

Instalace DC kabelaZe vietné bezpenostnich prvka (SPD,
odpojovace)

Zemnéni a pospojeni systému véetné propojeni panelu

MontaZ stfidaie, AC/DC rozvadétd a regulaénich prvkd v padnim
prostoru

Zavedeni kabelaze do sklepnich prostor pres vyuzity kominovy
priiduch

MNapojeni FVE na stavajici elektroinstalaci v rozpojovaci skfini

Instalace nabijeci stanice

'ychozi revize a zprovoznéni systému

Integrace RTU, DDTS
Uvedeni do trvalého provozu distributorem el. energie
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