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PRUVODNI CAST

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev akce :
Stupen :

Umisténi stavby :
Katastralni Gzemi :

Investor :

Objednatel :

Zhotovitel ;

Rekonstrukce Zst. Praha hlavni nadrazi — 1. ETAPA-dodatek k vzt
Dokumentace realizace stavby

Praha 2, Wilsonova 80

Vinohrady, Nové mésto

Grandi Stazioni Ceska republika, s.r.o.

Narodni 6/1435, 110 00 Praha 1

METROSTAV a.s., Divize 9

Jablonského 2/640, 170 00 Praha 7

sdruzeni

METROPROJEKT Praha a.s.,

Ing. arch. Patrik Kotas — Atelier designu a architektury
METROPROJEKT Praha a.s.,

|. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

Ing. arch. Patrik Kotas — Atelier designu a architektury
Janackovo nabrezi 5, 150 00 Praha 5

Cislo a nazev SO(PC,PS):
SO Et1-01-24 Méreni a regulace

Hlavni inZenyr zakazky : Ing. Jan Kykal (Metroprojekt Praha a.s.)
Hlavni architekt zakazky : Ing.arch. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
Hlavni technolog zakazky : Ing. Véra Langmaierova (Metroprojekt Praha a.s.)

Odpoveédny projektant stavby :  Ing. Libor Martinek (Metroprojekt Praha a.s.)

Odpovédny statik :

Ing. Jaroslav Kacovsky (Metroprojekt Praha a.s.)

Odpovédny architekt projektu :  Ing.Jaroslav Smola (Atelier designu a architektury)

Datum zpracovani

: Vystup kvéten 2009

Zpracovatelé casti dokumentace:
Odpovédny projektant : Ing.Olivie Ruzi¢kova
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Technicka zprava

REKONSTRUKCE ZST. PRAHA HLAVNI NADRAZI

DRS - 1. ETAPA

VZT 19, 22, 23, 24,

1.1Predmét reSeni

Projektova dokumentace ¢ast méfeni a regulace /ASR/ navazuje na projekt vzduchotechniky.
V dodatku je feSeno silové pfipojeni a ovladani VZT 19, 22, 23 a 24 na podlazi 205.

Zaroven je doplnéno Cidlo zaplaveni do rozvadéce RE26.2 na podlazi 198.

1.2 Zakladni technické podminky

Vnéjsi vlivy jsou stanoveny podle protokolu v casti elektro.
Ve véech prostorach, kde bude provadéna realizace MaR, jsou stanoveny vnéjsi viivy die CSN 33
2000 - 3 a CSN 33 2000 - 5 - 51: AA5 - normalni.
Kryti el.zarizeni odpovida druhu prostredi.

Soustava:

3+N+PE 230/400V, 50Hz / TN-C-S
1+N+PE 230V, 50Hz / TN-S
2 DC 24V

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti die CSN 33 2000-4-41:

samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném Case

a bezpecnym malym napétim

Ochrana prfed NDN Zivych casti bude dana jejich konstruk&énim uspofadanim, provedenim a
polohou, zabranou, krytim, izolaci a doplitkovou izolaci.

Nova rozvadécova nasténna skfifika RE26.9 bude provedena s krytim IP54. Po otevieni dvefi

nabyvaji kryti IP20. Skfin bude na podiazi 205, v mistnosti . G2108.

Jeji jistény pfivod zajisti projekt elektro.

TECHNICKA CAST

2. TECHNICKE RESENI

V celém objektu je aplikovan fidici volné programovatelny systém firmy Siemens s fidicimi
digitalnimi podstanicemi fady DESIGO.
Pro oSetfeni vzduchotechnickych zafizeni VZT 19, 22, 23 a 24 je navrZzena kompaktni podstanice
PXC36.D. Jedna se o volné programovatelnou podstanici, kterd mé& 36 datovych bodu (18
univerzalnich vstupl Ul, 4 digitaini vstupy DI, 6 analogovych vystupt AQO, 8 digitalnich vystupu).

Kompaktni pristroj PXC36.D je osazen vrozvadécove nasténné skfini RE26.9 umisténé

v 1.suterénu.

3. POPIS REGULACNICH OKRUHU

VZT 19-pFiprava pro vétrani skladd /¢.m. G2111/
Cerstvy vzduch je pfivadén z venkovniho prostoru, z fasady, bude filtrovan a ohfivan elektrickym
ohfivatem na +10°C. Odtah je feSen odvodnim ventilatorem. Ventilatory budou spinany spoleéné
v Casovém rezimu.
Ridici systém zapina elektricky ohfivaé a to pouze tehdy, kdyz je zapnut pfivodni ventilator _v

potrubi proudi vzduch. Ventilator se vypne s ¢asovou prodlevou cca 30s po odstaveni el.ohfivace.
Elektroohrev je blokovan tepelnou pojistkou.

Nazev casti

TZB-01 Nova odbavovaci hala_dodatek VZT 19, 22, 23, 24
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VZT 22-vétrani odpadki /c.m. F2055a/

Prostor m. ¢. F2055a — mistnost odpadkl je vétran pretlakem. Cerstvy vzduch je pfivadén
z venkovniho prostoru, z fasady, bude filtrovan a ohfivan elektrickym ohfivaéem na +10°C. Odtah
je resen pretlakem pres uzaviraci klapku, ktera bude sprahnuta s chodem ventilatoru. Kdyz bude
ventilator zapnut, servo otevie klapku, kdyz bude ventilator vypnut, servo zavie klapku. Ventilator
bude spinan Casove.

Ridici systém zapina elektricky ohfiva¢ a to pouze tehdy, kdyz je zapnut pfivodni ventilator _v
potrubi proudi vzduch. Ventilator se vypne s ¢asovou prodlevou cca 30s po odstaveni el.ohfivacde.
Elektroohfev je blokovan tepelnou pojistkou.

VZT 23-vétrani WC najemcu

VZT 24-vétrani WC OJ 22

Odtahové ventilatory budou spinany dalkové (dobu upfesni technologie), pfipadné od zapnuti
jakéhokoliv svétla v socialnim zazemi, s dobéhem 5 minut. Od uzavieni poZarnich klapek bude
pfislusny ventilator blokovan.

Zaplaveni
Na podlazi 198, ¢.mistnosti FOO14c v mistnosti sani pro VZT budou osazeny sondy zaplaveni.
Signal zaplaveni bude vyveden do rozvadéce RE26.2.

4. KABELAZ A PROPOJENI

Kabely vedouci mimo prostory strojovny jsou pouzity se zvySenou odolnosti proti §ifeni plamene-
podle IEC 332-3, nevydélujici halogenni kyselinotvorné plyny podle IEC 754.1. Jedna se o kabely
typu CHKE-R, JCXFE-R.

Kabely budou uloZeny volné v zakrytych ocelovych kabelovych Zlabech [hlavni kabelové trasy],
privody k ¢idlim a servopohonim budou chranény instalacni trubkou nebo plastovou vkladaci
listou. Kabely vedené pod omitkou budou chranény ohebnou instalaéni trubkou.

Silové rozvody musi byt pfi soubéhu del§im nez 1000 mm vzdaleny od rozvodi MaR minimainé
200 mm. Vedeni signalu cidel se nesmi v Zzadném pfipadé provadét spoleéné v trubce nebo
kabelovém kanalu s vedenim napétové trovné 230V st.

Potrubi musi byt pospojovano a propojeno na stavajici uzemneéni.

Kabelové trasy situovat do bezpecné vzdaienosti od pozarl nebezpeénych zafizeni (napf. horké
potrubi) nebo provést mechanickou protipozarni ochranu kabell.

Prostupy sténami, stropy a vstupy do rozvadéce musi byt utésnéno nehoflavym materialem.

5. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

dodavatel c¢asti VZT zajisti:
upravu klapky a tahla pro servomotor
dodavku a osazeni navarkl pro odbéry teploty
pfivod jisténého napéti do rozvadétu MaR
RE26.9 13kW/40A 1.suterén
dodavatel stavebni ¢asti zajisti
drobné stavebni Gpravy, tj.prostupy, prirazy, dozdéni, atd. dle pokynl a
pozadavku vedouciho montéra MaR
leSeni nad 1,9 m pro montaz zafizeni MaR a kabelovych tras

TZB-01 Nova odbavovaci hala_dodatek VZT 19, 22, 23, 24 stranka | /| celkem
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6. PROVOZNi PODMINKY

Energeticka soustava dle CSN 34 0022:  3+N+PE 50Hz 400/230V TN-S

Veskeré prace pfi montazi musi byt provedeny v souladu s bezpeénostnimi pfedpisy
a platnymi normami CSN.

Pfi obsluze a udrzbé zafizeni M+R je nutné dodrzovat vSechny predpisy bezpeénosti prace
a kvalifikace osob prichazejici do styku s el.zafizeni nn musi byt v souladu s vyhlaskou CUBP a
CBU &. 50/1978 Sb.

S dovolenou obsluhou a bezpecnostnimi pfedpisy je nutno prokazatelné seznamit véechny
osoby, ktere budou konat jakékoliv prace i obsluhu v uvazovaném objektu. Prace na elektrickém
zafizeni je nutné provadét po vypnuti a zajisténi dle CSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100).

Soucasti viastni realizace bude zaregulovani systému M+R, individualni vyzkouseni,
komplexni zkousky, revize, zkuSebni provoz a zaskoleni obsluhy.

Komplexnimi zkouskami dodavatel MaR prokaze kompletnost a funkénost zafizeni dle poZadavk(
a parametrl pfedepsanych projektem. Komplexni zkousky se skladaji z pfipravy a z vlastni
zkousky.

V pfipravé se provede kontrola uplnosti dodavky, montaznich praci a zakladniho uZivatelského
SW. Vilastni zkousky zahrnuji uvedeni zafizeni do chodu na pfedem stanovenou dobu, kontrolu
veSkerych funkci zafizeni, pfipadné doregulovani regulaénich okruht (Zadanych hoednot) a
dosefizeni algoritmu fizeni (tyka se zejména Casovych programu dle poZadavk( uzivatele).
Soucasti zkousky bude zaskoleni z obsluhy a udrzby regulaéniho systému.

TZB-01 Nova odbavovaci hala_dodatek VZT 19, 22, 23, 24 stranka ];’ celkem
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