

Rámcová dohoda na „kontroly, zkoušky, údržbu a opravu hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ UNL 2026-2028“

č. Objednatele: E650-S-6664/2025, č.j. 29016/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

č. Zhotovitele: -

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Název: Petr Malina

Sídlo: Havlíčkova 337/1b, 419 01, Duchcov

IČO: 70202401

DIČ: CZ7002255271

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Teplice, ev. č.: 350901-23827-01

Zastoupen: **Petrem Malinou**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Havlíčkova 337/1b, Duchcov 419 01

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s ev. číslem 65025101 s názvem „**Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ UNL 2026-2028**“, č.j.: 25683/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“ nebo „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí veřejné zakázky**“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázka**“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „**dílčí smlouva**“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: XXX

Zhotovitel: XXX

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) kontaktní osobu Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

- i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.
6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 %** z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na **dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující **6 300 000,- Kč bez DPH**. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku **6 400 000,- Kč bez DPH**.
2. Místem provedení prací budou v případě kontrol a drobných oprav, prostory v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, kde jsou HP nebo PBZ umístěny. V případě větších oprav HP (díleňská oprava) v místě, které zajistí Zhotovitel. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamu jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy č. 2 této Rámcové dohody. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyznamenal určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8 – 15 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v dokladu/Protokolu o provedení kontroly vč. potvrzeného soupisu provedených služeb. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno

a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatel na základě Zhotovitelem předloženého dokladu/Protokolu o provedení kontroly (vč. potvrzeného soupisu provedených služeb).
2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného dokladu/Protokolu o provedení kontroly (vč. potvrzeného soupisu provedených služeb) s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatel. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
 - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
7. Fakturace bude provedena na základě skutečného plnění provedených prací s datem zdanitelného plnění v daném měsíci, kdy byly činnosti skutečně provedeny. Faktura bude předložena nejpozději do 15 dnů po skončení daného období.
8. V případě nepřenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba činí 24 měsíců od ukončení dílčí smlouvy.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 80 000 Kč na jednu pojistnou událost a 1,5 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
6. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznici.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.
2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:
 - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
 - b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
 - c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen **„Sankční seznamy“**),
 - d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku VIII Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
 - 3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku VIII Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
 - 4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
 - 5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejich případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
 - 6. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 60.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele E650-S-6664/2025 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění vč. příloh

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Příloha č. 6 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – *netýká se*

elektronicky podepsáno

dne 07. 11. 2025

elektronicky podepsáno

dne 04. 11. 2025

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Petr Malina

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	3
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	10
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	11
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	13
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **NSZ** – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatелеm na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

- 2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
- 3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
- 4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
- 5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
- 6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

- 7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnaní v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 709 94 234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a dozoru projektanta.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i dozoru projektanta.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnici SŽDC č.

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.
58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.
59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".
60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).
61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.
63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel

povinen Objednatel k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

- 74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
- 75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
- 77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
- 78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
- 79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
- 80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
- 81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
- 82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
- 83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatel.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

- 84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
- 85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
- 86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatel jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatel Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
- 87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
- 88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatel. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevratí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatel, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatel a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Přebral-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
 - 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
 - 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek,

- je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
- 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
- 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
- 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
- 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
- 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
- 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
- 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
 - 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:
- 168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.
- | | |
|--|----------------------------|
| výluka trakčního vedení traťové koleje | 3.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka traťové koleje | 5.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka dvou a více traťových kolejí | 10.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka staničních kolejí – dopravní | 2.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka ostatních kolejí | 1.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka zabezpečovacího zařízení | 3.000 Kč/započatá hodina |
- Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):
- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
 - veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 100 % Ceny díla.
171. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
176. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody

178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
181. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
 - 181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 181.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatel, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatel, vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
193. K pohledávce za Objednatel, vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatel, vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem, vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatel.

Mlčenlivost

196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvě a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně česky mluvit.

ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

- 200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
- 201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

- 202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

- 203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Specifikace předmětu dílčích smluv

„Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ UNL 2026–2028.“

Požadavky a specifikace

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení jsou služby: Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v průběhu 3 let od účinnosti rámcové dohody. Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek) dle potřeb objednatele. Objednávky budou zasílány písemnou formou Zhotoviteli (objednatel preferuje e-mailovou zprávou). Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) reagovat na každou objednávku nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů (dále jen HP) a požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle § 7 a 9 vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv (objednávek) je provádění kontrol provozuschopnosti HP a PBZ, opravy HP a PBZ, případně nákup HP a PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného HP a PBZ za nové). Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci).

požárně bezpečnostní zařízení:

- Požární ucpávky, požární manžety
- Zařízení pro zásobování požární vodou vnitřní hydranty
- Zařízení pro zásobování požární vodou, venkovní nezavodněné potrubí, suchovod
- Zařízení pro zásobování požární vodou, venkovní podzemní a nadzemní hydranty

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných HP a PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění HP a PBZ a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno odborně způsobilé osobě (dále jen OZO) požární ochrany (dále jen PO) OŘ Ústí nad Labem.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté PO OŘ Ústí nad Labem) a s platnými vstupy do provozované ŽDC.

Zhotovitel se před zahájením prací vždy ohlásí příslušnému technickému dozoru (OZO PO OŘ Ústí nad Labem) objednatele a určeným pracovníkům (preventistům PO), jejichž seznam zhotovitel obdrží před zahájením prací.

V případě, že bude účastník vybrán jako zhotovitel zakázky, zavazuje se zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měli v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy zadavatele povolení pro vstup do těchto prostor, a aby tyto osoby splňovaly podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah (účastník doloží čestné prohlášení).

Veškeré práce, spojené s realizací kontroly HP provozuschopnosti PBZ a oprav HP a PBZ budou prováděny podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhlášky č. 202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a platných technických norem.

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou v případě kontrol a drobných oprav, prostory v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, kde jsou HP nebo PBZ umístěny. V případě větších oprav HP (dílenská oprava) v místě, které zajistí Zhotovitel.

Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (preventista PO).

Zpracovatel:

XXX

Přílohy:

- Mapa SPS OŘ UNL
- Seznam hasicích přístrojů
- Seznam zařízení pro zásobování požární vodou
- Seznam požárních ucpávek

Objekt	Druh HP	Počet
OR Aparát - Ústí n. L. - Střekov	P6	19
	S5	2
OR Aparát - Karlovy Vary, Nákladní 21	P2	1
	P6	9
	S5	2
	S6	1
OR Aparát - OR Most	P6	4
MES - MES Cheb	P6	6
	S5	6
MES - MES Bílina	P2	7
	P6	3
	S5	2
	S6	4
MES - MES Litoměřice	P2	6
	P6	13
	S5	8
	S6	1
	1xS30	1
MES - MES Most	P2	1
	P6	1
	2xS10	1
MUV 69.2.1110	P2	3
	P6	1
MUV 74.02-033	S5	2
MUV 74.2-010	S5	2
MUV 74.2.003	S5	2
MUV 571	P2	1
	P6	1
MVTV 2.047	S5	4
MVTV 2.2005	S2	2
	S5	2
SEE - NZZ Střekov (Ústí n. L. Střekov, Ústí n. L. jih, Prackovice, Lovosice, Bohušovice, Hrobce, Roudnice n. L., Hněvice, D. Beřkovice, Liběchov, Hoštka, Litoměřice, V. Žernoseky, Sebzín, Chabařovice, Bohosudov, Teplice, Řetenice, Oldřichov u D., Bílina, České Zlatníky, Most, Třebušice,	P6	8
	S5	34
	S6	13
SEE - OE Děčín (Povrly, Děčín, Rybníště, Varnsdorf)	P6	7
	S1,5	1
	S2	2
	S5	18
	S6	13
SEE - NS Cheb (Vojkovice, KV Bohatice, Nové Sedlo, Královské Poříčí, Sokolov, Dasnice, Kynšperk n. O., Jindřichov, Cheb, Lipová, Lázně Kynžvart, Karlovy Vary horní nádraží)	1xS30	2
	P6	7
	S5	26
	S6	9
	1xS30	10
SEE - OE Cheb (Cheb, Františkovy Lázně, Vojtanov, Tršnice, Kynšperk, Mariánské Lázně)	1xS50	1
	2xS30	1
	P6	2
	S5	15
	S6	8
SEE - OE Chomutov (Chomutov, D. Rybník, Dubina, Kadaň Pruné5ov, Kadaň)	P6	2
	S5	13
	S6	3
SEE - OE Žatec (Louny, Vrbka, Počerady, Březno u Chomutova, Žatec)	P6	2
	S5	16
	S6	3
SEE - OE I. Ústí n. L. (Ústí n. L., Trmice, Koštov, Chabařovice, Větruš, Střekov)	S5	37
	S6	18
SEE - OE Karlovy Vary (Karlovy Vary horní nádraží, Karlovy Vary dolní nádraží, Chodov, Nové Sedlo, Sokolov, Dasnice)	P6	7
	S5	18
	S6	3
SEE - OE Lovosice (Lovosice, Prackovice, Lukavec, Bohušovice, Hrobce, Roudnice, Hněvice, D. Beřkovice)	P6	13
	S5	10
	S6	18
SEE - OE Most (Most, Rudolice, Obrnice, Třebušice, Kyjice, Litvínov, Louka u Litvínova, Osek)	P6	2
	S5	21
	S6	10
SEE - OE Teplice (Teplice, Bílina, Řetenice, Ohníč, Úpořiny)	P6	5
	S5	11
	S6	6
SEE - OTV Cheb	P6	5
	S5	7
SEE - OTV Chomutov	P6	2
	S5	11
	S6	2

SEE - OTV Karlovy Vary	P6	12
	S5	8
SEE - OTV Lovosice	V9	1
	P6	1
	S5	15
SEE - OTV Most	S6	9
	P6	4
	S5	6
SEE - OTV Oldřichov	S6	2
	S2	2
	S5	7
SEE - OTV Střekov	S6	2
	P6	7
	S2	2
SEE - OTV Ústí n. L. západ	S5	12
	S6	9
	P6	4
SEE - SSSZ Ústí n. L. - Střekov	S5	5
	S6	3
	S5	1
SEE - TNS 1 Děčín (Děčín, Roudnice, Hošťka, Těchlovice, Prostřední Žleb, Libochovice)	S6	3
	P6	5
	S5	52
	S6	30
	1xS50	2
SEE - TNS Most (Oldřichov, Koštov, Světec, Bílina, Most, Tvršice, Kadaň, Chomutov)	2xS30	2
	P6	29
	S5	87
	S6	12
	S1x30	16
SPS OPO I - VB Bílina	S1x50	2
	P6	18
	V9	1
	S6	2
	S5	2
SPS - OPO I - Holbus (Lovosice, Bohušovice, Hrobce, Roudnice, Hněvice, Dolní Beřkovice, Straškov)	P6	15
	S5	8
	S6	2
SPS - OPO I - Holbus (UTE - odd. el. e. - Ústí n. L. - Čajkovského 2309)	P6	8
	P2	1
	S2	1
	S5	3
	S6	3
SPS - OPO I - Janče (Rumburk, Mikulášovice, Lipová, Panský, Šluknov, Chřibská, Markvartice, Velký Šenov, Česká Kamenice, Mlýny, Rybníště, Jiřetín, Varnsdorf, Horní Poustevna, Jedlová, Mikulášovice)	P1	1
	P6	50
	S1,5	1
	S5	15
	S6	4
SPS - OPO I - Keleši (Ústí n. L., Krásné Březno, Chabařovice, Bohosudov, Teplice)	P2	2
	P6	41
	S1,5	3
	S2	5
	S5	22
SPS - OPO I - Kubát (Ústí n. L., Litoměřice, Polepy, Hošťka, Štětí)	S6	12
	P6	51
	S2	4
	S5	10
SPS - OPO I - Beníšková (Děčín, Benešov)	S6	1
	P6	33
	S5	15
SPS - OPO II - Haipetrová (Kryry, Měcholupy, Petrohrad, Počeradý, Podbořany, Postoloprty, Sádek u Žatce Trnovany, Vrbka, Žatec, Lišany, Podbořany)	S6	2
	V9	2
	P6	16
	S1,5	1
	S5	5
SPS - OPO II - Janče (Krásná Lípa)	S6	2
	P6	11
SPS - OPO II - Křížková (Most, Louny)	S5	1
	P6	36
	S2	3
	S5	12
SPS - OPO II - Laštovka (Chomutov, Kyjice, Klášterec, Kadaň)	S6	1
	V9	4
	P6	75
	S2	1

	S5	10
	S6	1
SPS - OPO II - Petrák (Bílina)	P6	3
	S5	3
SPS - OPO III - Bóna (Karlovy Vary, Krásný Jez, Bečov n. T., Otročin, Toužim, Žlutice)	V9	1
	P6	42
	S5	19
	S6	2
SPS - OPO III - Řeháková (Stráž n. O., Vojkovice, Dalovice, Stará Role, Nejdek, Horní Blatná, Nová Role, Chodov, Nové Sedlo, Ostrov, Potůčky, Loket, Sokolov)	V9	2
	P6	22
	S5	3
	S6	2
SPS OPO III (Aš, Dasnice, Dolní Žandov, Fratiškovy Lázně, Cheb, Kynšperk n. O., Lázně Kynžvart, Luby u Chebu, Nový Kostel, Tršnice, Vojtanov)	P6	30
	S5	13
	S6	1
SPS - ÚŘP - PO Děčín (Děčín, Povrly, Prostřední Žleb, Dolní Žleb, Boletice, Velké Březno)	P6	9
	S5	3
	S6	14
SSZT - PS Ústí n. L. (Bohosudov, Brozámky, Chotiměř, Lbín, Radejčín, Rtyně, Řehlovice, Stadice, Teplice, Řetenice, Úpořiny, Nové Dvory, Velvěty, Žalany, Hradiště, Ústí n. L., Chabařovice, Trmice)	P6	15
	S1,5	32
	S2	39
	S5	55
	S6	34
SSZT - PS Ústí n. L. (Bohosudov, Brozámky, Chotiměř, Lbín, Radejčín, Rtyně, Řehlovice, Stadice, Teplice, Řetenice, Úpořiny, Nové Dvory, Velvěty, Žalany, Hradiště, Ústí n. L., Chabařovice, Trmice)	P6	15
	S1,5	32
	S2	39
	S5	85
	S6	34
SSZT - SZO Děčín - Dbalý (Střekov, V. Březno, M. Březno, Těchlovice, Boletice, Sebusín, Libochovany)	P6	1
	S2	6
	S5	9
	S6	7
SSZT - SZO Děčín - Tic (Děčín, Povrly, Telnice, Červený vrch, Prostřední Žleb, Dolní Žleb, Čertova voda, Benešov n. P., Březiny, Františkov, Česká Kamenice, Mlýny, Markvartice, Horní Kamenice, Rybníště, Varnsdorf, Krásná Lípa, Chřibská, Dolní Podluží, Jedlová, Rumburk)	P6	18
	S1,5	8
	S2	15
	S5	60
	S6	20
SSZT - SZO Cheb - Aišmanová (Cheb)	P6	4
	S2	1
	S5	17
	S6	5
SSZT - SZO Cheb - Kožák (Františkovy Lázně, Vojtanov, Hazlov, Aš)	P6	1
	S6	2
	S5	12
SSZT - SZO Cheb - Cihlář (Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Lipová u Chebu, Mariánské Lázně, Váhy u Mariánských Lázní)	S5	10
	S6	2
SSZT - SZO Cheb - Lísa (Cheb)	P6	3
	S1,5	2
	S2	2
	S5	19
	S6	2
SSZT - SZO Cheb - Zolotar (Kynšperk, Tršnice, Dasnice, Sokolov, Citice)	S1,5	8
	S2	2
	S5	18
	S6	6
SSZT - SZO Chomutov - Herman (Chomutov, Dolní Rybník, Kyjice, Kadaň, Kadň Prunéřov)	P6	3
	S1,5	10
	S2	10
	S5	9
	S6	3
SSZT - SZO Chomutov - Krpcová (Rudolice, Most, Chomutov, Dubina, Droužkovice, Hořetice, Březno, Dolní Rybník)	P6	1
	S1,5	2
	S2	1
	S5	5
	S6	6
SSZT - SZO Chomutov - Sekera (Chomutov, Hořetice, Droužkovice, Březno, Dubina)	P6	2
	S1,5	7
	S2	11
	S5	5
	S6	8
SSZT - SZO Karlovy Vary - Šafařík / Svoboda (Podbořany, Kryry, Kaštice, Petrohrad, Blatno, Vroutek)	S5	13
	S6	1
SSZT - SZO Karlovy Vary - Svoboda (Bečov n. T., Žlutice, Stará Role, Nová Role, Nejdek, Dalovice, Potůčky)	S5	13
	S6	4
SSZT - SZO Litoměřice - Hilmer (Liběchov, Štětí)	P6	1

	S5	1
	S6	1
SSZT - SZO Litoměřice - Kekrt (Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Polepy, Liběšice, Úštěk, Hošťka)	P6	4
	S1,5	1
	S5	14
	S6	8
SSZT - SZO Litoměřice - Pažout (Litoměřice)	P6	4
	S5	1
	S6	4
SSZT - SZO Most - Kroupa (Most, Třebušice)	P6	1
	S1,5	2
	S2	2
	S5	19
	S6	1
SSZT - SZO Most - Lošťák (Most)	S1,5	1
	S5	12
	S6	6
SSZT - SZO Most - Piškule (Oldřichov u Duchcova, Ohníč, Světec, Bílina, České Zlatníky)	P6	9
	S1,5	1
	S2	2
	S5	20
	S6	11
SSZT - SZO Roudnice - Jurášek (Roudnice, Hrobce, Bohušovice)	P6	7
	S1,5	6
	S2	4
	S5	11
	S6	5
SSZT - UO Hněvice (Hněvice, Dolní Beřkovice)	S2	2
	S5	9
	S6	6
SSZT - UO Chodov (Chodov, Nové Sedlo)	P6	6
	S1,5	2
	S2	3
	S5	9
	S6	3
SSZT - UO Louny (Louny, Jimlín, Dobroměřice, Lenešice, Chlumčany, Vrbno nad lesy, Hřivice, Domoušice, Peruc)	P6	3
	S1,5	2
	S5	17
	S6	10
SSZT - UO Lovosice (Lovosice, Prackovice)	P6	4
	S1,5	1
	S2	3
	S5	9
	S6	5
SSZT - UO Ostrov (Ostrov, Hájek, Vojkovice, Stráž n. O., Perštejn, Klášterec n. O.)	P6	2
	S5	18
SSZT - UO Postoloprty (Postoloprty, Vrbka, Počeradý, Bečov u Mostu, Břvany, Březno)	S1,5	6
	S2	3
	S5	13
	S6	4
SSZT - UO Žatec (Žatec, Žabokliky, Měcholupy, Trnovany, Lišany)	P6	5
	S5	7
	S6	3
ST KV - TO Bečov (Bečov, Teplá)	P2	1
	P6	9
	S5	2
	S6	1
ST KV - TO Františkovy Lázně	P6	6
	S5	1
ST KV - TO Cheb	P2	1
	P6	6
	S5	9
	S6	1
ST KV - TO Chodov (Chodov, Sokolov)	P6	10
	S5	4
	S6	1
ST KV - TO Karlovy Vary	P2	2
	P6	5
	S2	2
	S5	4
	S6	3
ST KV - TO Nejdek (Nejdek, Pernink, Nová Role, Nové Hamry, Horní Blatná)	P2	2
	P6	11
	S5	2
	S6	1

ST KV - TO Ostrov (Ostrov, Vojkovice, Perštejn)	V9	1
	P2	1
	P6	10
	S5	1
ST KV - TO Podbořany (Podbořany, Blatno)	P6	13
	P2	1
	V9	1
	S6	1
	S5	2
ST KV - TO Tršnice	P6	7
	S6	1
	S5	5
ST KV - TO Žlutice	P6	4
	S4	1
	S6	1
ST MO - TO Bílina	P6	10
	S1,5	1
	S5	2
	S6	6
ST MO - SVD Most	V9	1
	P2	3
	P6	10
	S2	2
	S5	7
	S6	7
	1xS20	4
ST MO - TO Chomutov	V9	1
	P2	2
	P6	9
	S5	6
	S6	1
ST MO - TO Kadaň (Kadaň, Prunéřov)	P6	10
	S5	2
	S6	1
	1xS30	1
ST MO - TO Louny	P2	1
	P6	4
	S1,5	2
	S5	3
ST MO - TO Most	P2	1
	P6	6
	S6	2
	1xS30	1
ST ÚL - TO Děčín hl. n.	P6	10
	S5	5
	S2	2
ST ÚL - TO Děčín východ	P6	6
	S6	2
	S5	9
	S2	2
ST ÚL - centrální sklad	P6	3
	S2	1
	S5	1
	S6	1
ST ÚL - TO Rumburk	P6	8
	S2	2
	S5	5
ST ÚL - TO Česká Kamenice (Česká Kamenice, Rybníště)	V9	1
	P2	1
	P6	11
	S5	6
	S6	2
ST ÚL - TO Litoměřice (Litoměřice, Štětí)	P2	6
	P6	14
	S1,5	2
	S2	2
	S5	2
	S6	2
ST ÚL - TO Lovosice (Lovosice, Ústěck)	V9	5
	P2	3
	P6	9
	S1,5	1
	S2	2
	S6	1
ST ÚL - TO Oldřichov	P6	14

	S2	1
	S5	2
ST ÚL - TO Roudnice (Roudnice, Straškov)	P6	11
	S1,5	1
	S5	2
	S6	1
ST ÚL - TO Ústí n. L. hl. nádraží	P2	3
	P6	21
	S1,5	1
	S2	1
	S5	8
ST ÚL - TO Ústí n. L. západ	P2	3
	P6	9
	S1,5	1
	S2	1
	S5	3
ST ÚL - TO Ústí n. L.	P2	1
	P6	4
	S5	6
	S6	1
Tunel Březno	S5	2
ÚŘP - PO Děčín (Sebuzín, Velké Žernoseky, Litoměřice, Polepy, Hošťka, Štětí, Liběchov)	P6	7
	S5	11
	S6	7
ÚŘP - PO Karlovy Vary - Altman (Ostrov, Hájek, Vojkovice, Stráž n. O., Perštejn, Dalovice, Nejdek, Nová Role, Stará Role, Karlovy Vary)	P6	4
	S5	7
	S6	5
ÚŘP - PO Karlovy Vary - Matička (Kynšperk, Vojtanov, Františkovy Lázně, Tršnice, Cheb)	P2	1
	P6	1
	S5	8
	S6	5
ÚŘP - PO Karlovy Vary - Suda (Chomutov, Dubina, Kadaň, Prunéřov, Žabokliky, Kaštice, Podbořany, Vroutek, Kryry, Petrohrad, Blatno)	P2	1
	P6	24
	S2	2
	S5	8
	S6	4
ÚŘP - PO Karlovy Vary - Tupý (Sokolov, Nové Sedlo, Chodov)	P6	1
	S5	4
	S6	5
ÚŘP - PO Most - Mrkvičková (Březno u Chomutova, Kyjice, Třebušice, Most, Obrnice, České Zlatníky, Bílina, Světec, Ohníč, Bečov u Mostu, Břvany, Vrbka, Počerady, Lenešice, Březno u Postoloprt, Lišany, Žatec, Měcholupy, Domoušice, Hřivice)	V9	6
	P2	1
	P6	56
	S1,5	1
	S2	4
	S5	20
	S6	14
ÚŘP - PO Most - Pylypčuk (Louny, Peruc, Vrbno nad Lesy, Postoloprt)	V9	1
	P6	10
	S5	6
	S6	3
ÚŘP - PO Ústí n. L. - Bláha (Ústí n. L., Střekov, Řehlovice, Žim, Úpořiny)	P6	9
	S5	6
	S6	9
ÚŘP - PO Ústí n. L. - Kaizrlík (Ústí n. L., Prackovice, Chabařovice, Krupka - Bohosudov, Teplice, Idřichov)	P6	20
	S5	11
	S6	3
ÚŘP - PO Ústí n. L. - Motejl (Lovosice, Bohušovice n. O., Hrobce, Roudnice n. L., Hněvice, D. Beřkovice, Straškov, Litoměřice, Libešice, Úštěk)	P6	15
	S1,5	1
	S5	13
	S6	12
OHS Policie ČR, Postoloprt VB	P6	2
železniční stanice Úpořiny (Úpořiny, Řehlovice)	P6	4
	S6	4
celkem		3446

Vnitřní hydranty

Lokalita	Objekt	Počet
Benešov n. P.	Benešov n. P. VB	2
Bohušovice n. O.	Bohušovice n. O. VB, Nádražní 83	3
Bílina	Bílina VB	5
Bílina	Bílina stavědlo	1
Březno u Chomutova	Březno VB - dopravní kancelář	1
Dasnice	SSZT Dasnice	1
Děčín	Děčín hl. nádraží VB	15
Děčín	Děčín ústřední stavědlo	2
Děčín	Děčín spádové stavědlo JIH	5
Děčín	TO Děčín hlavní nádraží	2
Dubina	SZO Chomutov - Dubina výpravní budova	1
Františkovy Lázně	Františkovy Lázně VB	2
Hněvice	Hněvice VB	1
Hněvice	Hněvice - ústřední stavědlo	3
Cheb	Cheb výpravní budova, Žižkova 1301	13
Cheb	SSZT Cheb, Wolkerova	3
Chlumčany	Chlumčany VB, Blšany 45	3
Chomutov	Chomutov město VB	2
Chomutov	OTV Chomutov	2
Jirkov	Jirkov zastávka	1
Kadaň	Kadaň město VB, Nové nádraží 1487	3
Karlovy Vary	Karlovy Vary - dolní nádraží	16
Karlovy Vary	Karlovy Vary horní nádraží, Nákladní 83	5
Karlovy Vary	SEE OE Karlovy Vary - dílny	2
Kryry	Kryry VB	2
Litoměřice	Litoměřice město VB	3
Lovosice	Lovosice výpravní budova, Žižkova 922/28	7
Most	Most VB, Nádražní 774	52
Něštětice	Něštětice	1
Nové Sedlo	Nové Sedlo u Lokta VB, Revoluční 51	10
Ohnič	Ohnič VB - dopravní kancelář	2
Oldřichov u Duchcova	TO Oldřichov	1
Rumburk	Rumburk VB	1
Sokolov	Sokolov VB	3
Teplice	Teplice obvodová elektrodílna	1
Tršnice	SSZT Tršnice	1
Třebušice	Třebušice VB - dopravní kancelář	2
Úpořiny	Úpořiny VB - bytová část	3
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem hlavní nádraží	3
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - stavědlo č. 1	4
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - stavědlo č. 3	1
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - stavědlo č. 5	5
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - stavědlo SEVER	2
Ústí nad Labem	TO Ústí nad Labem - západ	1
Ústí nad Labem	OTV Ústí nad Labem - západ	1
Ústí nad Labem	OR Ústí nad Labem - Střekov	6
Ústí nad Labem	OR Ústí nad Labem - Střekov	6
Ústí nad Labem	OR Ústí nad Labem - Střekov - elektrodispečink	1
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - stavědlo Střekov	2
Varnsdorf	Varnsdorf výpravní budova	1

216

Venkovní hydranty

Lokalita	Objekt	Umístění	Typ	Označení
Droužkovice	Březenský tunel	u nouzového východu	nadzemní	DN75
Lovosice	Lovosice výpravní budova, Žižkova čp.922/28	1. nástupiště roh u dopravní kanceláře	podzemní	DN52

Suchovody

Lokalita	Objekt	Umístění	Typ	Označení
Droužkovice	Březenský tunel	trouba tunelu	suchovod	DN75
Most	Most výpravní budova, A-E,Nádražní čp.774	VB levá přístavba objektu	suchovod	DN52
Most	Most výpravní budova, A-E,Nádražní čp.774	VB pravá přístavba objektu	suchovod	DN52
Úpořiny	Úpořiny, VB Nádražní č.p.59,SSZT	na přístavbě budovy	suchovod	DN75

Příloha

Objekt	Označ.	Umístění	Stěna/strop	Výrobce	Typ. Označ.	č. prostupu/	Druh instalace	Rozměr	Požární odolnost
VB Aš	1	mezi PÚ N1.3 a N1.2		Dunamenti			KLIMA		EI 60
VB Aš	2	mezi PÚ N1.3 a N1.2		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	3	mezi PÚ N1.3 a N1.1		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	4	mezi PÚ N1.3 a N1.1		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	5	mezi PÚ N1.3 a N1.1		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	6	mezi PÚ N1.3 a N1.4		Dunamenti			KLIMA		EI 60
VB Aš	7	mezi PÚ N1.3 a N1.4		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	8	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	9	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	10	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	11	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	12	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	13	mezi N1.2 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	14	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	15	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	16	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	17	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	18	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	19	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	20	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	21	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	22	mezi N1.4 podlaha		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	23	technický objekt		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	24	technický objekt		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Aš	25	technický objekt		Dunamenti			ELEKTRO		EI 60
VB Děčín hl.n.	Není	Strojovna VZT 3 - půda		Hilti	CP 611A	8/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Strojovna VZT 2 - půda		Hilti	CP 611A	2/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Strojovna VZT 1 - půda		Hilti	CP 611A	1/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Strojovna VZT 5 - půda		Hilti	CP 611A	5/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Půda část A		Hilti	CP 611A	11/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Půda část A		Hilti	CP 611A	12/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Plynová kotelná část C		Hilti	CP 611A	6/2003			
VB Děčín hl.n.	Není	Plynová kotelná část A		Hilti	CP 611A	13/2003			
VB Děčín východ	1	půda FVE	stěna	Promat			ELEKTRO		
VB Děčín východ	2	sklep FVE	stěna	Promat			ELEKTRO		
VB Děčín východ	3	sklep FVE	strop	Promat			ELEKTRO		
VB Děčín východ	1	releová místnost	stěna	Promat			ELEKTRO		
VB Děčín východ	2	releová místnost	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	3	spojovací místnost	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	4	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	5	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	6	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	7	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	8	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	9	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	10	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Děčín východ	11	sklep		Dunamenti			ELEKTRO		
VB Dolní Žandov		dopravní kancelář	podlaha	Würth		1	ELEKTRO		EI60
VB Dolní Žandov		sdělovací místnost	podlaha	Würth		2	ELEKTRO		EI60
VB Dolní Žandov		sdělovací místnost	podlaha	Würth		3	ELEKTRO		EI60

VB Cheb - ETSC		bude upřesněno							
VB Chodov		bude upřesněno							
VB Karlovy vary	1	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	MG		RTCH	800x100	EI45
VB Karlovy vary	2	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI45
VB Karlovy vary	3	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI45
VB Karlovy vary	4	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI45
VB Karlovy vary	5	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI45
VB Karlovy vary	6	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI45
VB Karlovy vary	7	z 1S21 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI45
VB Karlovy vary	8	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI60
VB Karlovy vary	9	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI60
VB Karlovy vary	10	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI60
VB Karlovy vary	11	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI60
VB Karlovy vary	12	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	csp		vzt	1000x10	EI60
VB Karlovy vary	13	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	csp		vzt	2000x10	EI60
VB Karlovy vary	14	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI60
VB Karlovy vary	15	z 1S03 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI60
VB Karlovy vary	16	z 1S03 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI60
VB Karlovy vary	17	z 1S03 do 1S21	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI60
VB Karlovy vary	18	z 1S03 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI60
VB Karlovy vary	19	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	MG		RTCH	800x100	EI 45
VB Karlovy vary	20	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI 45
VB Karlovy vary	21	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI 45
VB Karlovy vary	22	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI 45
VB Karlovy vary	23	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	24	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	25	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	mg		ELEKTRO	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	26	z 1S01 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	27	z 1S01 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	28	z P1.4-II SPB do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	29	z P1.4-II SPB do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	30	z P1.4-II SPB do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	31	z 1S01 do 1S02	stěna	Intumex	CSP		VZT	600x300	EI 45
VB Karlovy vary	32	z 1S01 do 1S02	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	33	z 1S01 do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	34	z 1S01 do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	35	z 1S01 do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	36	z 1S01 do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	37	z 1S01 do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	38	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	39	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	40	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	41	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2400x10	EI 45
VB Karlovy vary	42	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	43	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	44	z 1S34 do 1S32	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 60
VB Karlovy vary	45	z 1S35 do 1S32	stěna	Intumex	MG		RTCH	200x100	EI 60
VB Karlovy vary	46	z 1S17 do 1S23	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 45
VB Karlovy vary	47	z 1S17 do 1S23	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	48	z 1S17 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		ZTI	150x150	EI 45
VB Karlovy vary	49	z 1S17 do 1S21	stěna	Intumex	RS10-60		ZTI	DN=110	EI 45
VB Karlovy vary	50	z 1S17 do 1.NP	strop	Intumex	MG		ZTI	200x100	EI 60
VB Karlovy vary	51	z 1S21 do 1S17	stěna	Intumex	CSP		ZTI	150x150	EI 45

VB Karlovy vary	52	z 1S14 do 1.NP	strop	Intumex	MG		RTCH	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	53	z 1S15 do 1S12	stěna	Intumex	CSP		ZTI	150x150	EI 45
VB Karlovy vary	54	z 1S15 do 1S12	stěna	Intumex	MG		RTCH	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	55	z 1S15 do 1S12	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	56	z 1S15 do 1S12	stěna	Intumex	CSP		VZT	1200x10	EI 45
VB Karlovy vary	57	z 1S14 do 1S13	stěna	Intumex	CSP		VZT	1200x10	EI 45
VB Karlovy vary	58	z 1S14 do 1S13	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	59	z 1S14 do 1S13	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	60	z 1S13 do 1S14	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	61	z 1S13 do 1S14	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	62	z 1S13 do 1S14	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	63	z 1S13 do 1S14	stěna	Intumex	CSP		VZT	1200x10	EI 45
VB Karlovy vary	64	z 1S12 do 1S15	stěna	Intumex	CSP		ZTI	150x150	EI 45
VB Karlovy vary	65	z 1S12 do 1S15	stěna	Intumex	MG		RTCH	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	66	z 1S12 do 1S15	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	67	z 1S12 do 1S15	stěna	Intumex	CSP		VZT	1200x10	EI 45
VB Karlovy vary	68	z 1S12 do 1S14	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	69	z 1S12 do 1.NP	strop	Intumex	MG		RTCH	150x150	EI 60
VB Karlovy vary	70	z 1S12 do 1.NP	strop	Intumex	RS10-30		ZTI	DN=160	EI 60
VB Karlovy vary	71	z 1S12 do 1.NP	strop	Intumex	MG		ZTI	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	72	z 1S12 do 1.NP	strop	Intumex	CSP		VZT	1200x10	EI 60
VB Karlovy vary	73	z 1S23 do 1S17	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 45
VB Karlovy vary	74	z 1S23 do 1S17	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	75	z 1S32 do 1S34	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 60
VB Karlovy vary	76	z 1S32 do 1S35	stěna	Intumex	MG		RTCH	200x100	EI 60
VB Karlovy vary	77	z 1S32 do 1S35	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	78	z 1S32 do 1S23	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	79	z 1S32 do 1S23	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	80	z 1S32 do 1S23	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 60
VB Karlovy vary	81	z 1S23 do 1S32	stěna	Intumex	CSP		VZT	1400x10	EI 60
VB Karlovy vary	82	z 1S23 do 1S32	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	83	z 1S23 do 1S32	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	84	z 1S35 do 1S32	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	85	z 1S23 do 1S32	stěna	Intumex	CSP		VZT	800x100	EI 60
VB Karlovy vary	86	z 1S32 do 1S23	stěna	Intumex	CSP		VZT	800x100	EI 60
VB Karlovy vary	87	z 1S02 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI 45
VB Karlovy vary	88	z 1S36 do 1S21	stěna	Intumex	MG		RTCH	600x100	EI 45
VB Karlovy vary	89	z 1S36 do 1S21	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	90	z 1S36 do 1S21	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	91	z 1S36 do 1.NP	strop	Intumex	MG		RTCH	600x100	EI 60
VB Karlovy vary	92	z 1S21 do 1S36	stěna	Intumex	MG		RTCH	600x100	EI 45
VB Karlovy vary	93	z 1S21 do 1S36	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	94	z 1S21 do 1S36	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	95	z 0P48.0P29,0P51 do 0P50	stěna	Intumex	AS		SPÁRA	17500x1	EI 60
VB Karlovy vary	96	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	300x100	EI 60
VB Karlovy vary	97	z 1S21 do 1S03	stěna	Intumex	PS		ELEKTRO	/	EI 60
VB Karlovy vary	98	z 1S03 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	300x150	EI 60
VB Karlovy vary	99	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	MG		ELEKTRO	150x150	EI 60
VB Karlovy vary	100	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	MG		KLIMA	150x100	EI 60
VB Karlovy vary	101	z 1S03 do 1.NP	strop	Intumex	CSP		ELEKTRO	150x150	EI 60
VB Karlovy vary	102	z 1S32 do 1S23	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	150x100	EI 60
VB Karlovy vary	103	z 1S32 do 1S21	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	300x100	EI 60
VB Karlovy vary	104	z 1S23 do 1S32	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	100x100	EI 60

VB Karlovy vary	105	z 0P01 do 0P52	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	106	z 0P01 do 0P52	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	107	z 0P01 do SDK	strop	Intumex	MG		RTCH	400x100	EI 60
VB Karlovy vary	108	z 0P01 do SDK	strop	Intumex	AS		VZT	1400x10	EI 60
VB Karlovy vary	109	z 0P01 do 0P13	stěna	Intumex	AS		VZT	1400x10	EI 30
VB Karlovy vary	110	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	PS+MG		ELEKTRO	300x500	EI 45
VB Karlovy vary	111	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI 45
VB Karlovy vary	112	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ZTI	400x100	EI 45
VB Karlovy vary	113	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	MG		RTCH	400x100	EI 45
VB Karlovy vary	114	z 1S04 do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	115	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	PS+MG		ELEKTRO	300x500	EI 45
VB Karlovy vary	116	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		RTCH	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	117	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x10	EI 45
VB Karlovy vary	118	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	119	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	120	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	CSP		PLYN	200x200	EI 45
VB Karlovy vary	121	z 1S04 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	CSP		VZT	1600x20	EI 45
VB Karlovy vary	122	z 1S04 do 1.NP	strop	Intumex	MG		ZTI	100x100	EI 60
VB Karlovy vary	123	z 1S04 do 1.NP	strop	Intumex	MG		RTCH	500x100	EI 60
VB Karlovy vary	124	z 1S04 do 1.NP	strop	Intumex	AS		VZT	640x100	EI 60
VB Karlovy vary	125	z 1S04 do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	126	z 1S04 do 1S04	stěna	Intumex	MG		RTCH	400x100	EI 45
VB Karlovy vary	127	z 1S04 do 1S04	stěna	Intumex	MG		ZTI	400x100	EI 45
VB Karlovy vary	128	z 1S04 do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	2000x10	EI 45
VB Karlovy vary	129	z 1S01 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		RTCH	700x150	EI 45
VB Karlovy vary	130	z 1S01 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	131	z 1S01 do P1.4-II.SPB	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	132	z 1S01 do 1S02	stěna	Intumex	CSP+MG		ELEKTRO	350x200	EI 45
VB Karlovy vary	133	z 1S01 do 1S01a	stěna	Intumex	MG		ZTI+ELEKTRO	500x100	EI 45
VB Karlovy vary	134	z 1S01 do 1S01a	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	135	z 1S01a do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	200x100	EI 45
VB Karlovy vary	136	z 1S01a do 1S01	stěna	Intumex	MG		ZTI+ELEKTRO	600x100	EI 45
VB Karlovy vary	137	z 1S01a do 1.NP	strop	Intumex	MG		ELEKTRO	200x150	EI 60
VB Karlovy vary	138	z 1S01 do 1S21	stěna	Intumex	PS+MG		ELEKTRO	300x50	EI 45
VB Karlovy vary	139	z 1S01 do 1.NP	strop	Intumex	CSP		BEZ TECHNOLOGIE	1100x70	EI 60
VB Karlovy vary	140	z 1S02 do 1S01	stěna	Intumex	CSP+MG		ELEKTRO	400x200	EI 45
VB Karlovy vary	141	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	142	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	CSP		PLYN	150x150	EI 45
VB Karlovy vary	143	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	1000x10	EI 45
VB Karlovy vary	144	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	CSP		VZT	1000x10	EI 45
VB Karlovy vary	145	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	146	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	CSP		RTCH	300x200	EI 45
VB Karlovy vary	147	z P1.4-II.SPB do 1S04	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	148	z P1.4-II.SPB do 1S01	stěna	Intumex	MG		RTCH	700x100	EI 45
VB Karlovy vary	149	z P1.4-II.SPB do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	150	z P1.4-II.SPB do 1S01	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 45
VB Karlovy vary	151	z P1.4-II.SPB do 1.NP	strop	Intumex	CSP+MG		RTC+ELEKTRO	700x500	EI 60
VB Karlovy vary	152	z 0P48 do 0P50	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	153	z 0P48 do 0P50	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	154	z 0P48 do 0P50	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	155	z 0P48 do 0P50	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	156	z 0P50 do 0P48	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	157	z 0P50 do 0P48	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30

VB Karlovy vary	158	z OP50 do OP48	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	159	z OP50 do OP51	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	160	z OP50 do OP51	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	161	z OP50 do OP51	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	162	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	163	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	164	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	165	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	166	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	167	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	168	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	169	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	170	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	171	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	172	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	173	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	174	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	175	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	176	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	177	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	178	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	179	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	180	z OP50 do SDK	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	181	z OP51 do OP50	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	182	z OP51 do OP50	stěna	Intumex	CSP		OCELOVÝ NOSNÍK	150x150	EI 30
VB Karlovy vary	183	z OP51 do OP50	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	184	z OP51 do OP50	stěna	Intumex	MG		ELEKTRO	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	185	z OP29 do OP50	stěna	Intumex	MG		KLIMA	100x100	EI 30
VB Karlovy vary	186	z OP29 do OP50	stěna	Intumex	CSP		ELEKTRO	400x200	EI 30
VB Lázně Kynžvart		šatna - kabelovod	stěna	Intumex					
VB Lázně Kynžvart		dopravní kancelář - sklep	podlaha	Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	1	R sdělovací zařízení do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	2	DŘT do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	3	DUÚO do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	4	HIS do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	5	R1 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	6	TOC do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	7	TOC do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	8	ANG 1 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	9	ANG2 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	10	RZS do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	11	UPS do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	12	ASF1 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	13	ASF2 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	14	ASF3 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lázně Kynžvart - technologický objekt SZT	15	ASF3 do kabelového prostoru		Intumex					
VB Lipová u Chebu	1	sdělovací místnost		Würth			1 elektroinstalace		EI 60
VB Lipová u Chebu	2	sdělovací místnost		Würth			2 elektroinstalace		EI 60
VB Lipová u Chebu	3	baterie	zpěnitelná mříž	Promaseal	Promaseal 490.6		3 větrací otvor		EI 30
VB Lipová u Chebu	4	baterie	zpěnitelná mříž	Promaseal	Promaseal 490.6		4 větrací otvor		EI 30
VB Lipová u Chebu	5	baterie	zpěnitelná mříž	Promaseal	Promaseal 490.6		5 větrací otvor		EI 30
VB Lipová u Chebu	6	baterie	zpěnitelná mříž	Promaseal	Promaseal 490.6		6 větrací otvor		EI 30
VB Lipová u Chebu	7	bateriová místnost	stěna	Würth			7 elektroinstalace		EI 60

VB Lipová u Chebu	8	čekárna	stěna	Wurth		8	elektroinstalace		EI 60
VB Litvínov	1	1. NP rozvodna		Intumex			ELEKTRO		
VB Litvínov	2	1. NP rozvodna		Intumex			ELEKTRO		
VB Litvínov	3	1. NP rozvodna		Intumex			ELEKTRO		
VB Litvínov	4	1. NP rozvodna		Intumex			ELEKTRO		
VB Louka u Litvínova	1	rozvodna m.č. 01-05 kabelový kanál	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Louka u Litvínova	2	rozvodna m.č. 01-05	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Louka u Litvínova	3	stavědlová ústředna N6	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Louka u Litvínova	4	rozvodna m.č. 01-05vně objektu	stěna	Dunamenti			ELEKTRO		
VB Sokolov	1	Půda VZT	strop	Dunamenti			VZT		EI 90
VB Sokolov	2	Půda trubka ocel	strop	Dunamenti			trubka ocel		EI 90
VB Sokolov	3	Půda trubka ocel	strop	Dunamenti			trubka ocel		EI 90
VB Sokolov	4	Půda VZT	strop	Dunamenti			VZT		EI 90
VB Sokolov	5	Kotelna	strop	Dunamenti			trubka ocel		EI 90
VB Sokolov	6	Kotelna	strop	Dunamenti			trubka plast		EI 90
VB Sokolov	7	Kotelna	strop	Dunamenti			trubka ocel		EI 90
VB Sokolov	8	Kotelna	stěna	Dunamenti			trubka měď		EI 90
VB Sokolov	9	Chodba přízemí	stěna	Dunamenti			trubka elektro		EI 90
VB Sokolov	10	Chodba přízemí	stěna	Dunamenti			trubka elektro		EI 90
VB Sokolov	11	Chodba přízemí trubka	stěna	Dunamenti			trubka ocel		EI 90
VB Sokolov	12	Chodba 1. NP	stěna	Dunamenti			elektro		EI 90
VB Sokolov	13	Chodba 1. NP	stěna	Dunamenti			elektro		EI 90
TNS Světec	1	z 001 do 101	stěna	Intumex	CSP-M	1	kabely NN	600x500	EI 60/DP2
TNS Světec	2	z 001 do 102	stěna	Intumex	CSP-M	2	kabely NN	600x500	EI 60/DP2
TNS Světec	3	z 001 do 103	stěna	Intumex	CSP-M	3	kabely NN	600x500	EI 60/DP2
TNS Světec	4	z 001 do 106	stěna	Intumex	CSP-M	4	kabely NN	400x70	EI 60/DP2
TNS Světec	5	z 001 do 106	stěna	Intumex	CSP-M	5	kabely VN	400x160	EI 60/DP2
TNS Světec	6	z 001 do 107	stěna	Intumex	CSP-M	6	kabely VN	400x160	EI 60/DP2
TNS Světec	7	z 001 do 107	stěna	Intumex	CSP-M	7	kabely VN	400x70	EI 60/DP2
TNS Světec	8	z 001 do 108	stěna	Intumex	CSP-M	8	prázdný otvor	400x70	EI 60/DP2
TNS Světec	9	z 001 do 108	stěna	Intumex	CSP-M	9	prázdný otvor	400x160	EI 60/DP2
TNS Světec	10	z 001 do 109	stěna	Intumex	CSP-M	10	prázdný otvor	400x160	EI 60/DP2
TNS Světec	11	z 001 do 109	stěna	Intumex	CSP-M	11	prázdný otvor	400x70	EI 60/DP2
TNS Světec	12	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	12	kabely NN	300x120	EI 60/DP1
TNS Světec	13	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	13	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1
TNS Světec	14	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	14	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1
TNS Světec	15	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	15	kabely NN	160x80	EI 60/DP1
TNS Světec	16	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	16	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	17	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	17	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	18	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	18	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	19	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	19	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	20	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	20	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	21	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	21	kabely VN	600x200	EI 60/DP1
TNS Světec	22	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	22	kabely VN	500x400	EI 60/DP1
TNS Světec	23	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	23	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	24	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	24	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	25	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	25	kabely VN	650x200	EI 60/DP1
TNS Světec	26	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	26	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	27	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	27	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	28	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	28	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	29	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	29	kabely VN	900x250	EI 60/DP1
TNS Světec	30	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	30	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1
TNS Světec	31	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	31	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1

TNS Světec	32	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	32	kabely NN	300x120	EI 60/DP1
TNS Světec	33	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	33	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1
TNS Světec	34	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	34	kabely NN	průměr 5	EI 60/DP1
TNS Světec	35	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	35	kabely NN	300x120	EI 60/DP1
TNS Světec	36	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	36	kabely VN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	37	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	37	kabely VN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	38	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	38	kabely VN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	39	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	39	kabely VN	230x150	EI 60/DP1
TNS Světec	40	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	40	kabely VN	230x150	EI 60/DP1
TNS Světec	41	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	41	kabely VN	230x151	EI 60/DP1
TNS Světec	42	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	42	kabely VN	230x152	EI 60/DP1
TNS Světec	43	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	43	kabely VN	150x100	EI 60/DP1
TNS Světec	44	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	44	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	45	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	45	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	46	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	46	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	47	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	47	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	48	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	48	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	49	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	49	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	50	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	50	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	51	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	51	kabely VN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	52	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	52	kabely NN	680x600	EI 60/DP1
TNS Světec	53	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	53	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	54	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-MG	54	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	55	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	55	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	56	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	56	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	57	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	57	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	58	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	58	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	59	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	59	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	60	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	60	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	61	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	61	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	62	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M+MG	62	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	63	z 001 do 104	strop	Intumex	CSP-M	63	kabely NN	200x65	EI 60/DP1
TNS Světec	64	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	64	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	65	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	65	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	66	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M+MG	66	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	67	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M+MG	67	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	68	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	68	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	69	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	69	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	70	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	70	kabely NN	150x300	EI 60/DP1
TNS Světec	71	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	71	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	72	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	72	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	73	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	73	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	74	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	74	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	75	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	75	kabely NN	320x300	EI 60/DP1
TNS Světec	76	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	76	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	77	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	77	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	78	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M+MG	78	kabely NN	550x300	EI 60/DP1
TNS Světec	79	z 001 do 105	strop	Intumex	CSP-M	79	kabely NN	120x80	EI 60/DP1
TNS Světec	80	z 001 do 114	strop	Intumex	CSP-M	80	kabely NN	průměr 1	EI 60/DP1
TNS Světec	81	z 001 do 110	strop	Intumex	CSP-M	81	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	82	z 001 do 110	strop	Intumex	CSP-M	82	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	83	z 001 do 110	strop	Intumex	CSP-M	83	kabely NN	350x300	EI 60/DP1
TNS Světec	84	z 001 do 110	strop	Intumex	CSP-M	84	kabely NN	průměr 1	EI 60/DP1

TNS Světec	1	č.m. 106	stěna	Intumex	CP611A	1	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	2	č.m. 106	stěna	Intumex	CP611A	2	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	3	č.m. 107	stěna	Intumex	CP611A	3	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	4	č.m. 107	stěna	Intumex	CP611A	4	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	5	č.m. 108	stěna	Intumex	CP611A	5	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	6	č.m. 108	stěna	Intumex	CP611A	6	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	7	č.m. 109	stěna	Intumex	CP611A	7	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	8	č.m. 109	stěna	Intumex	CP611A	8	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	9	č.m.103	stěna	Intumex	CP611A	9	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	10	č.m.102	stěna	Intumex	CP611A	10	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	11	č.m.101	stěna	Intumex	CP611A	11	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	12	G102 garáž	stěna	Intumex	CP611A	12	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	13	G103 garáž	stěna	Intumex	CP611A	13	stání trať kabel.svazek		EI 60
TNS Světec	14	001 kabelový prostor	stěna	Intumex	CFC - FFC	14	vstup kabelovodu		EI 60
TNS Světec	15	001 kabelový prostor	stěna	Intumex	CFC - FFC	15	vstup kabelovodu		EI 60
TNS Světec	16	001 kabelový prostor	stěna	Intumex	CFC - FFC	16	vstup kabelovodu		EI 60
TNS Světec	TE1	hala technologie	stěna	Intumex	CP 673	TE1	kabelový svazek		EI 60
TNS Světec	TE2	trať rezerva	stěna	Intumex	CP 673	TE2	kabelový svazek		EI 60
TNS Kerhartice	1	z 104	stěna	Intumex	CP611A	1	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	2	z 104	stěna	Intumex	CP611A	2	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	3	z 104	stěna	Intumex	CP611A	3	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	4	z 106	stěna	Intumex	CP611A	4	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	5	z 106	stěna	Intumex	CP611A	5	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	6	z 107	stěna	Intumex	CP611A	6	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	7	z 107	stěna	Intumex	CP611A	7	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	8	z 108	stěna	Intumex	CP611A	8	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	9	z 108	stěna	Intumex	CP611A	9	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	10	z 109	stěna	Intumex	CP611A	10	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	11	z 109	stěna	Intumex	CP611A	11	stání trať		EI 60
TNS Kerhartice	12	z 120	stěna	Intumex	CP611A	12	garáž		EI 60
TNS Kerhartice	13	z 121	stěna	Intumex	CP611A	13	garáž		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	1			INTUMEX	C 50	1	Rozvodna 27 kV		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	2			INTUMEX	C 50	2	Rozvodna 27 kV		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	3			INTUMEX	C 50	3	Rozvodna 27 kV		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	4			INTUMEX	C 50	4	Velín		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	5			INTUMEX	C 50	5	místnost skladu		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	6			INTUMEX	C 50	6	vlastní spotřeba		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	7			INTUMEX	C 50	7	vlastní spotřeba		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	8			INTUMEX	C 50	8	Rozvodna 27 kV		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	9			INTUMEX	C 50	9	Rozvodna 27 kV		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	10			INTUMEX	C 50	10	Rozvodna 27 kV pole č.4		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	11			INTUMEX	C 50	11	Rozvodna 27 kV pole č.13		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	12			INTUMEX	C 50	12	FKZ 1		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	13			INTUMEX	C 50	13	FKZ 1		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	14			INTUMEX	C 50	14	FKZ 1		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	15			INTUMEX	C 50	15	AGL 1		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	16			INTUMEX	C 50	16	FKZ 2		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	17			INTUMEX	C 50	17	FKZ 2		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	18			INTUMEX	C 50	18	FKZ 2		EI 60
TT Jindřichov, provozní budova	19			INTUMEX	C 50	19	AGL 2		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	1			INTUMEX	C 50	1	T 103		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	2			INTUMEX	C 50	2	T 103		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	3			INTUMEX	C 50	3	T 103		EI 60

TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	4			INTUMEX	C 50	4	T 103		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	5			INTUMEX	C 50	5	T 104		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	6			INTUMEX	C 50	6	T 104		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	7			INTUMEX	C 50	7	T 104		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	8			INTUMEX	C 50	8	T 104		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	9			INTUMEX	C 50	9	R 110 kV		EI 60
TT Jindřichov, stanoviště trakčních transformátorů	10			INTUMEX	C 50	10	R 110 kV		EI 60
TNS Oldřichov	1	ze sklepa do TVS1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	1		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	2	ze sklepa do TVS1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	2		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	3	ze sklepa do TVS1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	3		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	4	ze sklepa do TVS1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	4		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	5	ze sklepa do TVS2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	5		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	6	ze sklepa do TVS2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	6		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	7	ze sklepa do TVS2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	7		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	8	ze sklepa do TVS2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	8		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	9	ze sklepa do TZ1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	9		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	10	ze sklepa do TZ1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	10		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	11	ze sklepa do TZ1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	11		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	12	ze sklepa do TZ1	stěna	Promat	PROMAT 601.50	12		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	13	ze sklepa do TZ2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	13		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	14	ze sklepa do TZ2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	14		1x50	EI 120
TNS Oldřichov	15	ze sklepa do TZ2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	15		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	16	ze sklepa do TZ2	stěna	Promat	PROMAT 601.50	16		1x150	EI 120
TNS Oldřichov	17	ze sklepa do Přívod 1 P1 + ME1 AJA01	strop	Promat	PROMAT 601.50	17		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	18	ze sklepa do Přívod 1 P1 + ME1 AJA01	strop	Promat	PROMAT 601.50	18		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	19	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS1 AJA02	strop	Promat	PROMAT 601.50	19		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	20	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS1 AJA02	strop	Promat	PROMAT 601.50	20		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	21	ze sklepa do Vývod autoblok TZ1AJA03	strop	Promat	PROMAT 601.50	21		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	22	ze sklepa do Vývod autoblok TZ1AJA03	strop	Promat	PROMAT 601.50	22		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	23	ze sklepa do Vývod PM AJA04	strop	Promat	PROMAT 601.50	23		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	24	ze sklepa do Vývod PM AJA04	strop	Promat	PROMAT 601.50	24		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	25	ze sklepa do Vývod U1 TU1 AJA05	strop	Promat	PROMAT 601.50	25		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	26	ze sklepa do Vývod U1 TU1 AJA05	strop	Promat	PROMAT 601.50	26		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	27	ze sklepa do Spojka SP22 AJA06	strop	Promat	PROMAT 601.50	27		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	28	ze sklepa do Můstek SM22 AJA07	strop	Promat	PROMAT 601.50	28		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	29	ze sklepa do Vývod U2 TU2 AJA08	strop	Promat	PROMAT 601.50	29		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	30	ze sklepa do Vývod U2 TU2 AJA08	strop	Promat	PROMAT 601.50	30		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	31	ze sklepa do Vývod U3 TU3 AJA09	strop	Promat	PROMAT 601.50	31		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	32	ze sklepa do Vývod U3 TU3 AJA09	strop	Promat	PROMAT 601.50	32		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	33	ze sklepa do Vývod autoblok TZ2 AJA10	strop	Promat	PROMAT 601.50	33		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	34	ze sklepa do Vývod autoblok TZ2 AJA10	strop	Promat	PROMAT 601.50	34		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	35	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS2 AJA11	strop	Promat	PROMAT 601.50	35		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	36	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS2 AJA11	strop	Promat	PROMAT 601.50	36		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	37	ze sklepa do Přívod 1 P2 + ME2 AJA12	strop	Promat	PROMAT 601.50	37		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	38	ze sklepa do Přívod 1 P2 + ME2 AJA12	strop	Promat	PROMAT 601.50	38		6x19	EI 120
TNS Oldřichov	39	ze sklepa do Rezerva 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	39		60x68	EI 120
TNS Oldřichov	40	ze sklepa do GU1	strop	Promat	PROMAT 601.50	40		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	41	ze sklepa do GU2	strop	Promat	PROMAT 601.50	41		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	42	ze sklepa do GU1	strop	Promat	PROMAT 601.50	42		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	43	ze sklepa do GB	strop	Promat	PROMAT 601.50	43		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	44	ze sklepa do Rezerva 2	strop	Promat	PROMAT 601.50	44		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	45	ze sklepa do Rezerva 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	45		35x30	EI 120
TNS Oldřichov	46	ze sklepa do Kobka 6kV FKZ 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	46		15x30	EI 120

TNS Oldřichov	47	ze sklepa do Kobka 6kV FKZ 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	47	15x15	EI 120
TNS Oldřichov	48	ze sklepa do Kobka 6kV FKZ 2	strop	Promat	PROMAT 601.50	48	15x30	EI 120
TNS Oldřichov	49	ze sklepa do Kobka 6kV FKZ 2	strop	Promat	PROMAT 601.50	49	15x15	EI 120
TNS Oldřichov	50	ze sklepa do RZA	strop	Promat	PROMAT 601.50	50	6x12	EI 120
TNS Oldřichov	51	ze sklepa do EZB-U U3.2	strop	Promat	PROMAT 601.50	51	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	52	ze sklepa do EZB-U U3.1	strop	Promat	PROMAT 601.50	52	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	53	ze sklepa do EZB-P4 N1	strop	Promat	PROMAT 601.50	53	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	54	ze sklepa do EZB-V6F N11	strop	Promat	PROMAT 601.50	54	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	55	ze sklepa do EZB-P4 N13	strop	Promat	PROMAT 601.50	55	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	56	ze sklepa do EZB-S18 SP3	strop	Promat	PROMAT 601.50	56	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	57	ze sklepa do EZB-V6D N2	strop	Promat	PROMAT 601.50	57	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	58	ze sklepa do EZB-P4 N12	strop	Promat	PROMAT 601.50	58	60x20	EI 120
TNS Oldřichov	59	ze sklepa do EZB-U U2.2	strop	Promat	PROMAT 601.50	59	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	60	ze sklepa do EZB-U U2.1	strop	Promat	PROMAT 601.50	60	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	61	ze sklepa do EZB-U U1.2	strop	Promat	PROMAT 601.50	61	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	62	ze sklepa do EZB-U U1.1	strop	Promat	PROMAT 601.50	62	90x25	EI 120
TNS Oldřichov	63	ze sklepa do Tlumivka L1	strop	Promat	PROMAT 601.50	63	30x12	EI 120
TNS Oldřichov	64	ze sklepa do Tlumivka L2	strop	Promat	PROMAT 601.50	64	30x12	EI 120
TNS Oldřichov	65	ze sklepa do Tlumivka L3	strop	Promat	PROMAT 601.50	65	30x12	EI 120
TNS Oldřichov	66	ze sklepa do AMM 1 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	66	30x35	EI 120
TNS Oldřichov	67	ze sklepa do AMM 2 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	67	30x35	EI 120
TNS Oldřichov	68	ze sklepa do AMM3 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	68	30x35	EI 120
TNS Oldřichov	69	ze sklepa do AMM4 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	69	24x15	EI 120
TNS Oldřichov	70	ze sklepa do AMM5 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	70	24x15	EI 120
TNS Oldřichov	71	ze sklepa do AMM6 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	71	24x15	EI 120
TNS Oldřichov	72	ze sklepa do AMM7 RZK-EZB-Z	strop	Promat	PROMAT 601.50	72	24x15	EI 120
TNS Oldřichov	73	ze sklepa do AMM1 - AMM7 Přívod OVL.	strop	Promat	PROMAT 601.50	73	15x12	EI 120
TNS Oldřichov	74	ze sklepa do TZ1 6P1 ALA01	strop	Promat	PROMAT 601.50	74	56x45	EI 120
TNS Oldřichov	75	ze sklepa do TZ1 ALA01	strop	Promat	PROMAT 601.50	75	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	76	ze sklepa do Vývod Košťov 6V1 ALA02	strop	Promat	PROMAT 601.50	76	56x45	EI 120
TNS Oldřichov	77	ze sklepa do Vývod Košťov 6V1 ALA02	strop	Promat	PROMAT 601.50	77	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	78	ze sklepa do Spojka SP6 ALA03	strop	Promat	PROMAT 601.50	78	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	79	ze sklepa do Můstek SM6 ALA04	strop	Promat	PROMAT 601.50	79	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	80	ze sklepa do Vývod Most 6V2 ALA05	strop	Promat	PROMAT 601.50	80	56x45	EI 120
TNS Oldřichov	81	ze sklepa do Vývod Most 6V2 ALA05	strop	Promat	PROMAT 601.50	81	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	82	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS3 ALA06	strop	Promat	PROMAT 601.50	82	56x45	EI 120
TNS Oldřichov	83	ze sklepa do Vývod vl.spotřeba TVS3 ALA06	strop	Promat	PROMAT 601.50	83	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	84	ze sklepa do Přívod TZ2 6P2 ALA07	strop	Promat	PROMAT 601.50	84	56x45	EI 120
TNS Oldřichov	85	ze sklepa do Přívod TZ2 6P2 ALA07	strop	Promat	PROMAT 601.50	85	22x6,5	EI 120
TNS Oldřichov	86	ze sklepa do TVS 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	86	1x150	EI 120
TNS Oldřichov	87	ze sklepa do TVS 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	87	15x8	EI 120
TNS Oldřichov	88	ze sklepa do TVS 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	88	15x8	EI 120
TNS Oldřichov	89	ze sklepa do ATJ/ATN	strop	Promat	PROMAT 601.50	89	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	90	ze sklepa do ANG 4	strop	Promat	PROMAT 601.50	90	35x30	EI 120
TNS Oldřichov	91	ze sklepa do ANG 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	91	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	92	ze sklepa do ANG 2	strop	Promat	PROMAT 601.50	92	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	93	ze sklepa do ANG 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	93	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	94	ze sklepa do Rezerva 4	strop	Promat	PROMAT 601.50	94	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	95	ze sklepa do Trafo TO1	strop	Promat	PROMAT 601.50	95	55x30	EI 120
TNS Oldřichov	96	ze sklepa do Rezerva 5	strop	Promat	PROMAT 601.50	96	35x30	EI 120
TNS Oldřichov	97	ze sklepa do Rezerva 6 (trafo)	strop	Promat	PROMAT 601.50	97	7x14	EI 120
TNS Oldřichov	98	ze sklepa do Rezerva7 (trafo)	strop	Promat	PROMAT 601.50	98	8x15	EI 120
TNS Oldřichov	99	ze sklepa do Rezerva 8 (trafo)	strop	Promat	PROMAT 601.50	99	8x15	EI 120

TNS Oldřichov	100	ze sklepa do Rack 19 (sděl.zařízení)	strop	Promat	PROMAT 601.50	100		40x35	EI 120
TNS Oldřichov	101	ze sklepa do ASX 2	strop	Promat	PROMAT 601.50	101		40x35	EI 120
TNS Oldřichov	102	ze sklepa do ASX1	strop	Promat	PROMAT 601.50	102		40x35	EI 120
TNS Oldřichov	103	ze sklepa do Rezerva 9	strop	Promat	PROMAT 601.50	103		40x35	EI 120
TNS Oldřichov	104	ze sklepa do MS 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	104		30x12	EI 120
TNS Oldřichov	105	ze sklepa do RN1	strop	Promat	PROMAT 601.50	105		30x12	EI 120
TNS Oldřichov	106	ze sklepa do MS3	strop	Promat	PROMAT 601.50	106		30x12	EI 120
TNS Oldřichov	107	ze sklepa do RS	strop	Promat	PROMAT 601.50	107		30x12	EI 120
TNS Oldřichov	108	ze sklepa do RNO	strop	Promat	PROMAT 601.50	108		20x10	EI 120
TNS Oldřichov	109	ze sklepa do Rezerva 10	strop	Promat	PROMAT 601.50	109		20x10	EI 120
TNS Oldřichov	110	ze sklepa do Rezerva 11	strop	Promat	PROMAT 601.50	110		20x10	EI 120
TNS Oldřichov	111	ze sklepa do ASS	strop	Promat	PROMAT 601.50	111		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	112	ze sklepa do RE 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	112		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	113	ze sklepa do RE 1	strop	Promat	PROMAT 601.50	113		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	114	ze sklepa do Rezerva 12	strop	Promat	PROMAT 601.50	114		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	115	ze sklepa do Rezerva 13	strop	Promat	PROMAT 601.50	115		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	116	ze sklepa do Rezerva 14	strop	Promat	PROMAT 601.50	116		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	117	ze sklepa do Rezerva 15	strop	Promat	PROMAT 601.50	117		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	118	ze sklepa do RE 2 + RE 4	strop	Promat	PROMAT 601.50	118		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	119	ze sklepa do RE 3	strop	Promat	PROMAT 601.50	119		12x6	EI 120
TNS Oldřichov	120	ze sklepa do RVN	strop	Promat	PROMAT 601.50	120		55x30	EI 120
TNS Chomutov	1	ze sklepa do L3	strop	INTUMEX	Intumex	1	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	2	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	2	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	3	ze sklepa do U3.1	stěna	INTUMEX	Intumex	3	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	4	ze sklepa do U 3.1	strop	INTUMEX	Intumex	4	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	5	ze sklepa do U3.2	strop	INTUMEX	Intumex	5	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	6	ze sklepa do N1	strop	INTUMEX	Intumex	6	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	7	ze sklepa do N11	strop	INTUMEX	Intumex	7	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	8	ze sklepa do SP	strop	INTUMEX	Intumex	8	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	9	ze sklepa do N2	strop	INTUMEX	Intumex	9	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	10	ze sklepa do N4	strop	INTUMEX	Intumex	10	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	11	ze sklepa do N12	strop	INTUMEX	Intumex	11	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	12	ze sklepa do U2.1	strop	INTUMEX	Intumex	12	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	13	ze sklepa do U 2.2	strop	INTUMEX	Intumex	13	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	14	ze sklepa do U1.1	strop	INTUMEX	Intumex	14	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	15	ze sklepa do U 1.2	strop	INTUMEX	Intumex	15	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	16	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	16	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	17	ze sklepa do SP3	strop	INTUMEX	Intumex	17	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	18	ze sklepa do 104	strop	INTUMEX	Intumex	18	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	19	ze sklepa do P2	strop	INTUMEX	Intumex	19	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	20	ze sklepa do TVS2	strop	INTUMEX	Intumex	20	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	21	ze sklepa do TU3	strop	INTUMEX	Intumex	21	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	22	ze sklepa do PM	strop	INTUMEX	Intumex	22	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	23	ze sklepa do TU2	strop	INTUMEX	Intumex	23	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	24	ze sklepa do TU1	strop	INTUMEX	Intumex	24	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	25	ze sklepa do V1	strop	INTUMEX	Intumex	25	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	26	ze sklepa do TZ11	strop	INTUMEX	Intumex	26	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	27	ze sklepa do TVS1	strop	INTUMEX	Intumex	27	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	28	ze sklepa do P1	strop	INTUMEX	Intumex	28	22 kV		EI 60
TNS Chomutov	29	ze sklepa do AMM7	stěna	INTUMEX	Intumex	29	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	30	ze sklepa do AMM7	strop	INTUMEX	Intumex	30	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	31	ze sklepa do AMM6	strop	INTUMEX	Intumex	31	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	32	ze sklepa do AMM5	strop	INTUMEX	Intumex	32	3 kV		EI 60

TNS Chomutov	33	ze sklepa do AMM4	strop	INTUMEX	Intumex	33	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	34	ze sklepa do AMM3	strop	INTUMEX	Intumex	34	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	35	ze sklepa do AMM2	strop	INTUMEX	Intumex	35	3 kV		EI 60
TNS Chomutov	36	ze sklepa do AMM1	strop	INTUMEX	Intumex	36	Fe pásek + 3 kV		EI 60
TNS Chomutov	37	ze sklepa do L1	strop	INTUMEX	Intumex	37	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	38	ze sklepa do L2	strop	INTUMEX	Intumex	38	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	39	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	39	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	40	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	40	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	41	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	41	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	42	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	42	měření		EI 60
TNS Chomutov	43	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	43	měření		EI 60
TNS Chomutov	44	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	44	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	45	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	45	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	46	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	46	měření		EI 60
TNS Chomutov	47	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	47	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	48	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	48	měření		EI 60
TNS Chomutov	49	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	49	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	50	ze sklepa do velín	strop	INTUMEX	Intumex	50	měření		EI 60
TNS Chomutov	51	ze sklepa do DOÚO 1	strop	INTUMEX	Intumex	51	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	52	ze sklepa do DOÚO 2	strop	INTUMEX	Intumex	52	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	53	ze sklepa do DOO	strop	INTUMEX	Intumex	53	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	54	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	54			EI 60
TNS Chomutov	55	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	55			EI 60
TNS Chomutov	56	ze sklepa do RC 75	strop	INTUMEX	Intumex	56	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	57	ze sklepa do T13	strop	INTUMEX	Intumex	57	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	58	ze sklepa do 6V13	strop	INTUMEX	Intumex	58	Fe pásek + 6 kV		EI 60
TNS Chomutov	59	ze sklepa do 6V13	strop	INTUMEX	Intumex	59	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	60	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	60	6 kV		EI 60
TNS Chomutov	61	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	61			EI 60
TNS Chomutov	62	ze sklepa do 6V12	strop	INTUMEX	Intumex	62	6 kV		EI 60
TNS Chomutov	63	ze sklepa do 6V11	strop	INTUMEX	Intumex	63	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	64	ze sklepa do 6V11	strop	INTUMEX	Intumex	64	6 kV		EI 60
TNS Chomutov	65	ze sklepa do 6P11	strop	INTUMEX	Intumex	65	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	66	ze sklepa do 6P11	strop	INTUMEX	Intumex	66	6 kV		EI 60
TNS Chomutov	67	ze sklepa do T11	strop	INTUMEX	Intumex	67	6 kV		EI 60
TNS Chomutov	68	ze sklepa do T11	strop	INTUMEX	Intumex	68	400V + ovl		EI 60
TNS Chomutov	69	ze sklepa do GS1	strop	INTUMEX	Intumex	69	400V + ovl		EI 60
TNS Chomutov	70	ze sklepa do RM1-1	strop	INTUMEX	Intumex	70	400V + ovl		EI 60
TNS Chomutov	71	ze sklepa do RM 1-2	strop	INTUMEX	Intumex	71	400V + ovl		EI 60
TNS Chomutov	72	ze sklepa do RU	strop	INTUMEX	Intumex	72	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	73	ze sklepa do ATJ/ATN	strop	INTUMEX	Intumex	73	400 V		EI 60
TNS Chomutov	74	ze sklepa do ANG4	strop	INTUMEX	Intumex	74	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	75	ze sklepa do ANG3	strop	INTUMEX	Intumex	75	ovládání		EI 60
TNS Chomutov	76	ze sklepa do ANG2	strop	INTUMEX	Intumex	76	400V + ovl		EI 60
TNS Chomutov	77	ze sklepa do ANG1	strop	INTUMEX	Intumex	77	400V		EI 60
TNS Chomutov	78	ze sklepa do RC1	strop	INTUMEX	Intumex	78			EI 60
TNS Chomutov	79	ze sklepa do RC2	strop	INTUMEX	Intumex	79	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	80	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	80	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	81	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	81	neobsazeno		EI 60
TNS Chomutov	82	ze sklepa do T 02		INTUMEX	Intumex	82	Fe pásek + ovl.		EI 60
TNS Chomutov	83	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	83			EI 60
TNS Chomutov	84	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	84			EI 60
TNS Chomutov	85	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	85			EI 60

TNS Chomutov	86	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	86		EI 60
TNS Chomutov	87	ze sklepa do	strop	INTUMEX	Intumex	87	neobsazeno	EI 60
TNS Chomutov	88	ze sklepa do ASX1	strop	INTUMEX	Intumex	88	data kabel	EI 60
TNS Chomutov	89	ze sklepa do ASX2	strop	INTUMEX	Intumex	89	data kabel	EI 60
TNS Chomutov	90	ze sklepa do ADX	strop	INTUMEX	Intumex	90	data kabel	EI 60
TNS Chomutov	91	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	91		EI 60
TNS Chomutov	92	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	92		EI 60
TNS Chomutov	93	ze sklepa do		INTUMEX	Intumex	93		EI 60
TNS Chomutov	94	ze sklepa do GU1	strop	INTUMEX	Intumex	94	110V	EI 60
TNS Chomutov	95	ze sklepa do GU1	strop	INTUMEX	Intumex	95	110V	EI 60
TNS Chomutov	96	ze sklepa do GS1	strop	INTUMEX	Intumex	96	110V/230V	EI 60
TNS Chomutov	97	ze sklepa do GB	strop	INTUMEX	Intumex	97	110V	EI 60
TNS Chomutov	98	ze sklepa do P2	strop	INTUMEX	Intumex	98	ovládání	EI 60
TNS Chomutov	99	ze sklepa do P2	strop	INTUMEX	Intumex	99	ovládání	EI 60
TNS Chomutov	100	ze sklepa do TVS2	strop	INTUMEX	Intumex	100	ovládání	EI 60
TNS Chomutov	101	ze sklepa do TU3	strop	INTUMEX	Intumex	101	ovládání	EI 60
TNS Chomutov	102	ze sklepa do PM	strop	INTUMEX	Intumex	102	ovládání	EI 60
TNS Chomutov	103	ze sklepa do TU2	strop	INTUMEX	Intumex	103	ovládání	EI 60
TNS Most	1	TU 2	strop	Intumex	Itumex	1	ovládání	EI 60
TNS Most	2	TU 1	strop	Intumex	Itumex	2	ovládání	EI 60
TNS Most	3	TU 1;3	strop	Intumex	Itumex	3	Fe pásek	EI 60
TNS Most	4	U 3.2	strop	Intumex	Itumex	4	3kV	EI 60
TNS Most	5	N 1	strop	Intumex	Itumex	5	3kV	EI 60
TNS Most	6	N 3	strop	Intumex	Itumex	6	3kV	EI 60
TNS Most	7		strop	Intumex	Itumex	7	neobsazeno	EI 60
TNS Most	8	SP 3-1	strop	Intumex	Itumex	8	3kV	EI 60
TNS Most	9		strop	Intumex	Itumex	9	neobsazeno	EI 60
TNS Most	10		strop	Intumex	Itumex	10	neobsazeno	EI 60
TNS Most	11	N 2	strop	Intumex	Itumex	11	3kV	EI 60
TNS Most	12	N 4	strop	Intumex	Itumex	12	3kV	EI 60
TNS Most	13		strop	Intumex	Itumex	13	neobsazeno	EI 60
TNS Most	14	U 2.1	strop	Intumex	Itumex	14	Fe pásek	EI 60
TNS Most	15	U 2.2	strop	Intumex	Itumex	15	3kV	EI 60
TNS Most	16	U 1.1	strop	Intumex	Itumex	16	Fe pásek	EI 60
TNS Most	17	U 1.2	strop	Intumex	Itumex	17	3kV	EI 60
TNS Most	18	TU 3	stěna	Intumex	Itumex	18	22kV	EI 60
TNS Most	19	TU 2	stěna	Intumex	Itumex	19	22kV	EI 60
TNS Most	20	TU 1	stěna	Intumex	Itumex	20	22kV	EI 60
TNS Most	21	L 3	strop	Intumex	Itumex	21	3kV	EI 60
TNS Most	22	L 3	strop	Intumex	Itumex	22	Fe pásek	EI 60
TNS Most	23	R3 ZO	strop	Intumex	Itumex	23	Fe pásek	EI 60
TNS Most	24		strop	Intumex	Itumex	24	neobsazeno	EI 60
TNS Most	25	L 1	strop	Intumex	Itumex	25	3kV	EI 60
TNS Most	26	L 2	strop	Intumex	Itumex	26	Fe pásek	EI 60
TNS Most	27	R1 ZO	strop	Intumex	Itumex	27	Fe pásek	EI 60
TNS Most	28	L 1	strop	Intumex	Itumex	28	Fe pásek	EI 60
TNS Most	29	L 2	strop	Intumex	Itumex	29	3kV	EI 60
TNS Most	30	R2 ZO	strop	Intumex	Itumex	30	Fe pásek	EI 60
TNS Most	31	RZK	strop	Intumex	Itumex	31	ovládání	EI 60
TNS Most	32	AMM 7	strop	Intumex	Itumex	32	3kV	EI 60
TNS Most	33	AMM 6	strop	Intumex	Itumex	33	3kV	EI 60
TNS Most	34	AMM 5	strop	Intumex	Itumex	34	3kV	EI 60
TNS Most	35	AMM 4	strop	Intumex	Itumex	35	3kV	EI 60

TNS Most	36	RZK	strop	Intumex	Itumex	36	3kV		EI 60
TNS Most	37	RZK	strop	Intumex	Itumex	37	3kV		EI 60
TNS Most	38	RZK	strop	Intumex	Itumex	38	3kV		EI 60
TNS Most	39	ASJ13	strop	Intumex	Itumex	39	ovládání		EI 60
TNS Most	40	ASJ12	strop	Intumex	Itumex	40	ovládání		EI 60
TNS Most	41	ASJ11	strop	Intumex	Itumex	41	ovládání		EI 60
TNS Most	42	AJA10	strop	Intumex	Itumex	42	22kV		EI 60
TNS Most	43	ASJ9	strop	Intumex	Itumex	43	ovládání		EI 60
TNS Most	44	ASJ8	strop	Intumex	Itumex	44	ovládání		EI 60
TNS Most	45	ASJ7	strop	Intumex	Itumex	45	ovládání		EI 60
TNS Most	46	ASJ6	strop	Intumex	Itumex	46	ovládání		EI 60
TNS Most	47	ASJ5	strop	Intumex	Itumex	47	ovládání		EI 60
TNS Most	48	ASJ4	strop	Intumex	Itumex	48	ovládání		EI 60
TNS Most	49	ASJ3	strop	Intumex	Itumex	49	ovládání		EI 60
TNS Most	50	ASJ2	strop	Intumex	Itumex	50	ovládání		EI 60
TNS Most	51	ASJ1	strop	Intumex	Itumex	51	ovládání		EI 60
TNS Most	52	AJA13	strop	Intumex	Itumex	52	22kV		EI 60
TNS Most	53	AJA12	strop	Intumex	Itumex	53	22kV		EI 60
TNS Most	54	AJA11	strop	Intumex	Itumex	54	22Kv		EI 60
TNS Most	55	ASJ 10	strop	Intumex	Itumex	55	ovládání		EI 60
TNS Most	56	AJA9	strop	Intumex	Itumex	56	22kV		EI 60
TNS Most	57	AJA8	strop	Intumex	Itumex	57	22kV		EI 60
TNS Most	58	AJA5	strop	Intumex	Itumex	58	22kV		EI 60
TNS Most	59		strop	Intumex	Itumex	59	neobsazeno		EI 60
TNS Most	60	TZ1	strop	Intumex	Itumex	60	6kV		EI 60
TNS Most	61	AJA2	strop	Intumex	Itumex	61	22kV		EI 60
TNS Most	62	AJA1	strop	Intumex	Itumex	62	22kV		EI 60
TNS Most	63	RZA	strop	Intumex	Itumex	63	zem		EI 60
TNS Most	64	HT2	strop	Intumex	Itumex	64	ovládání		EI 60
TNS Most	65	HT3	strop	Intumex	Itumex	65	ovládání		EI 60
TNS Most	66	RVN	strop	Intumex	Itumex	66	vazba		EI 60
TNS Most	67	ALB1	strop	Intumex	Itumex	67	6kV		EI 60
TNS Most	68	ALB1	strop	Intumex	Itumex	68	ovládání		EI 60
TNS Most	69	ALB2	strop	Intumex	Itumex	69	6kV		EI 60
TNS Most	70	ALB2	strop	Intumex	Itumex	70	ovládání		EI 60
TNS Most	71	ASL1	strop	Intumex	Itumex	71	6kV		EI 60
TNS Most	72	ASL2	strop	Intumex	Itumex	72	6kV		EI 60
TNS Most	73	ASL3	strop	Intumex	Itumex	73	6kV		EI 60
TNS Most	74	ASL4	strop	Intumex	Itumex	74	6kV		EI 60
TNS Most	75	ASL6	strop	Intumex	Itumex	75	6kV		EI 60
TNS Most	76	ASL5	strop	Intumex	Itumex	76	6kV		EI 60
TNS Most	77	TZ1	strop	Intumex	Itumex	77	6kV		EI 60
TNS Most	78	TTS2261	strop	Intumex	Itumex	78	6kV		EI 60
TNS Most	79	TTS2262	strop	Intumex	Itumex	79	6kV		EI 60
TNS Most	80	ASL6	strop	Intumex	Itumex	80	6kV		EI 60
TNS Most	81		strop	Intumex	Itumex	81	neobsazeno		EI 60
TNS Most	82	ATJ	strop	Intumex	Itumex	82	nn		EI 60
TNS Most	83	ANG4	strop	Intumex	Itumex	83	nn		EI 60
TNS Most	84	ANG3	strop	Intumex	Itumex	84	nn		EI 60
TNS Most	85	ANG2	strop	Intumex	Itumex	85	nn		EI 60
TNS Most	86	ANG1	strop	Intumex	Itumex	86	nn		EI 60
TNS Most	87		strop	Intumex	Itumex	87	neobsazeno		EI 60
TNS Most	88		strop	Intumex	Itumex	88	neobsazeno		EI 60

TNS Most	89		strop	Intumex	Itumex	89	neobsazeno		EI 60
TNS Most	90		strop	Intumex	Itumex	90	neobsazeno		EI 60
TNS Most	91	ASX	strop	Intumex	Itumex	91	ovládání		EI 60
TNS Most	92	ASX	strop	Intumex	Itumex	92	ovládání		EI 60
TNS Most	93	DRT	strop	Intumex	Itumex	93	ovládání		EI 60
TNS Most	94		strop	Intumex	Itumex	94	neobsazeno		EI 60
TNS Most	95		strop	Intumex	Itumex	95	neobsazeno		EI 60
TNS Most	96	GU1	strop	Intumex	Itumex	96	nn		EI 60
TNS Most	97	GU2	strop	Intumex	Itumex	97	nn		EI 60
TNS Most	98	GS1	strop	Intumex	Itumex	98	nn		EI 60
TNS Most	99	GB	strop	Intumex	Itumex	99	nn		EI 60
TNS Most	100	TZ	stěna	Intumex	Itumex	100	Fe pásek		EI 60
TNS Most	101	TZ1	stěna	Intumex	Itumex	101	Fe pásek		EI 60
TNS Most	102	TVS2	stěna	Intumex	Itumex	102	Fe pásek		EI 60
TNS Most	103	TVS1	stěna	Intumex	Itumex	103	Fe pásek		EI 60
TNS Most	104	TZ1,2	stěna	Intumex	Itumex	104	22kV		EI 60
TNS Most	105	TZ1,2	stěna	Intumex	Itumex	105	6kV		EI 60
TNS Most	106	TZ1,2	stěna	Intumex	Itumex	106	ovládání		EI 60
TNS Most	107	TVS1,2	stěna	Intumex	Itumex	107	22kV		EI 60
TNS Most	108	TVS1,2	stěna	Intumex	Itumex	108	nn		EI 60
TNS Most	109	TVS1,2	stěna	Intumex	Itumex	109			EI 60
tunel Březno		z el. rozvodny do únikové šachty	stěna	Intumex		1	elektroinstalace		
tunel Březno		z el. rozvodny do únikové šachty	stěna	Intumex		2	VZT		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		3	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		4	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		5	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		6	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		7	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		8	suchovod		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		9	suchovod		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		10	elektroinstalace		
tunel Březno		z tunelu do únikové šachty	stěna	Intumex		11	elektroinstalace		
Osek u Litvínova technologický objekt		kabelový kanál		Dunamenti		1	elektroinstalace		
Osek u Litvínova technologický objekt		kabelový kanál		Dunamenti		2	elektroinstalace		
Osek u Litvínova technologický objekt		kabelový kanál		Dunamenti		3	elektroinstalace		
Osek u Litvínova technologický objekt		kabelový kanál		Dunamenti		4	elektroinstalace		
ATU Vaňov			stěna	Promat		1	elektroinstalace		
ATU Vaňov			stěna	Promat		2	elektroinstalace		
ATU Vaňov			stěna	Promat		3	elektroinstalace		
ATU Vaňov		kotelna	stěna	Promat		4	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		1	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		2	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		3	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		4	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		5	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		6	asi TUV		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		7	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		8	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		9	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		10	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		11	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		12	elektroinstalace		
Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		13	elektroinstalace		

Ústí n. L. západ St. 5			stěna	Promat		14	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		1	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		2	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		3	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		4	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		5	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		6	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		7	elektroinstalace		
TO Bílina		kotelna LTO	stěna	Promat		8	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		1	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		2	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		3	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		4	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		5	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		6	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		7	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		8	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		9	elektroinstalace		
Rybniště č.p. 139			stěna	Promat		10	elektroinstalace		

Položkový soupis prací (Jednotkový ceník)			
Název VZ:	Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ UNL 2026–2028		
objednatel:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem		
dodavatel:	Petr Malina		
PČ	Popis	MJ	J.cena v Kč bez DPH
	Revize věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení		
1	Revize přenosného hasicího přístroje (PHP)	kus	xxx
	Manipulace s hasicím přístrojem, očištění hasicího přístroje, vizuální prohlídka PHP, převážení PHP, měření tlaku v PHP, vylepení kontrolního štítku, zaplombování PHP, včetně dopravy		
2	Revize pojízdného hasicího přístroje (POHP)	kus	xxx
	Manipulace s hasicím přístrojem, očištění hasicího přístroje, vizuální prohlídka POHP, převážení PHP, měření tlaku v POHP, vylepení kontrolního štítku, zaplombování POHP, včetně dopravy		
3	Revize vnitřních hydrantových systémů	kus	xxx
	Manipulace, očištění, kontrola provozuschopnosti, měření tlaku a vylepení kontrolního štítku, včetně dopravy		
4	Kontrola venkovních hydrantů	kus	xxx
	Vizuální a tlaková kontrola včetně dopravy		
5	Kontrola suchovodů a jeho příslušenství	kus	xxx
	Vizuální a tlaková kontrola včetně dopravy		
6	Kontrola požárních ucpávek , manžet a jiných těsnění	kus	xxx
	Vizuální kontrola a opravy menšího rozsahu včetně dopravy		
	Tlaková zkouška přenosného hasicího přístroje		
7	Tlaková zkouška - PHP (P1)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
8	Tlaková zkouška - PHP (P2)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
9	Tlaková zkouška - PHP (P6)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
10	Tlaková zkouška - PHP (V9)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
11	Tlaková zkouška - PHP (S1,5)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
12	Tlaková zkouška- PHP (S2)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
13	Tlaková zkouška - PHP (S5)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
14	Tlaková zkouška - PHP (S6)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
	Tlaková zkouška pojízdného hasicího přístroje		
15	Tlaková zkouška - POHP (S1x20)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
16	Tlaková zkouška - POHP (S1x30)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
17	Tlaková zkouška - POHP (S1x50)	kus	xxx

	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
18	Tlaková zkouška - POHP (S2x30)	kus	xxx
	provedení tlakové zkoušky včetně dopravy		
	Technické opravy		
19	Oprava hasicího přístroje S 1,5 a S2	kus	xxx
	demontáž, montáž, výměna součástí		
20	Oprava hasicího přístroje S5 a S6	kus	xxx
	demontáž, montáž, výměna součástí		
21	Oprava hasicího přístroje P6	kus	xxx
	demontáž, montáž, výměna součástí		
22	Oprava hasicího přístroje V9	kus	xxx
	demontáž, montáž, výměna součástí		
23	Oprava pojízdného hasicího přístroje	kus	xxx
	demontáž, montáž, výměna součástí		
24	Výměna hadice hasicího přístroje P6	kus	xxx
	cena materiálu		
25	Výměna hadice hasicího přístroje V9	kus	xxx
	cena materiálu		
26	Výměna hadicehasicího přístroje S5	kus	xxx
	cena materiálu		
27	Výměna hadice hasicího přístroje S6	kus	xxx
	cena materiálu		
28	Výměna hadice pojízdného hasicího přístroje CO2 (5m)	kus	xxx
	cena materiálu		
29	Výměna hadice pojízdného hasicího přístroje CO2 (10m)	kus	xxx
	cena materiálu		
30	nálepky (značení) na HP	kus	xxx
	nalepení značení (včetně nálepek)		
31	Náplň PHP - prášek	kg	xxx
	doplnění náplně		
32	Náplň PHP nebo POHP - CO2	kg	xxx
	doplnění náplně		
33	Náplň PHP nebo POHP - potaš	kus	xxx
	doplnění náplně		
34	Lakování PHP nebo POHP (P1)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
35	Lakování PHP nebo POHP (P2)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
36	Lakování PHP nebo POHP (P6)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
37	Lakování PHP nebo POHP (V9)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
38	Lakování PHP nebo POHP (S5)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
39	Lakování PHP nebo POHP (S6)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
40	Lakování PHP nebo POHP (S30)	kus	xxx
	Lakování hasicích přístrojů		
	Instalace PHP		
41	Instalace věšáku pro PHP	kus	xxx
	Vrtání otvorů, instalační materiál, instalace PHP včetně dopravy		
	Likvidace nezpůsobilého hasicího přístroje (HP)		
42	Likvidace nezpůsobilého - PHP (P1)	kus	xxx

	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
43	Likvidace nezpůsobilého - PHP (P2)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
44	Likvidace nezpůsobilého - PHP (P6)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
45	Likvidace nezpůsobilého - PHP (V9)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
46	Likvidace nezpůsobilého - PHP (S1,5)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
47	Likvidace nezpůsobilého - PHP (S2)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
48	Likvidace nezpůsobilého - PHP (S5)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
49	Likvidace nezpůsobilého - PHP (S6)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
50	Likvidace nezpůsobilého - POHP (S1x30)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
51	Likvidace nezpůsobilého - POHP (S2x30)	kus	xxx
	Likvidace dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dopravy		
52	Zpráva o likvidaci nezpůsobilého HP	kus	xxx
	Potvrzení o vyřazení HP		
	Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení		
53	Zpráva o revizi HP	kus	xxx
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
54	Zpráva o kontrole provozuschopnosti suchovodu	kus	xxx
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
55	Zpráva o revizi hydrantových systémů	kus	xxx
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
56	Zpráva o kontrole venkovních hydrantů	kus	xxx
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
57	Zpráva o kontrole požárních ucpávek, manžet a těsnění	kus	xxx
	Vypracování dokladu o kontrole dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
	Dodávka HP		
58	Práškový hasicí přístroj - 1kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
59	Práškový hasicí přístroj - 2kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		

60	Práškový hasicí přístroj - 6kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
61	Vodní hasicí přístroj - 9 litrů	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
62	Sněhový hasicí přístroj - 2 kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
63	Sněhový hasicí přístroj - 5 kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
64	Pojízdný sněhový hasicí přístroj - 1x30 kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
65	Pojízdný sněhový hasicí přístroj - 2x25 kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
66	Pojízdný sněhový hasicí přístroj - 1x50 kg	kus	xxx
	dodávka nového přístroje včetně přepravy na místo uložení		
	Doplnění hydrantových skříní		
67	Hydrantový systém 20 m s tvarově stálou hadicí DN25	kus	xxx
	dodávka nové hadice včetně přepravy na místo a připojení		
68	Hydrantový systém 30 m s tvarově stálou hadicí DN25	kus	xxx
	dodávka nové hadice včetně přepravy na místo a připojení		
69	Hadice hydrantová D25	kus	xxx
	dodávka nové hadice včetně přepravy na místo a připojení		
70	Hadice hydrantová C52	kus	xxx
	dodávka nové hadice včetně přepravy na místo a připojení		
71	Hadice hydrantová DN25 tvarově stálá 1 metr	m	xxx
	dodávka nové hadice včetně přepravy na místo a připojení		
72	Požární spojka D25	kus	xxx
	dodávka nové spojky včetně přepravy na místo a připojení		
73	Požární spojka C52	kus	xxx
	dodávka nové spojky včetně přepravy na místo a připojení		
74	Požární proudnice D25 Turbo	kus	xxx
	dodávka nové proudnice včetně přepravy na místo a připojení		
75	Požární proudnice D52 Turbo	kus	xxx
	dodávka nové proudnice včetně přepravy na místo a připojení		
76	Požární proudnice D25 přímá	kus	xxx
	dodávka nové proudnice včetně přepravy na místo a připojení		
77	Tlakové víčko C52	kus	xxx
	dodávka nového víčka včetně přepravy na místo a připojení		
78	Tlakové víčko B75	kus	xxx
	dodávka nového víčka včetně přepravy na místo a připojení		
79	Redukce plast D25	kus	xxx
	dodávka redukce včetně přepravy na místo a připojení		

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Účastník:

Obchodní firma/jméno:**Petr Malina**

Sídlo/místo podnikání:

Havlíčkova 337/1B, Duchcov 419 01

IČO:

702 02 401

Zastoupen:

Petr Malina

který podává nabídku ve výběrovém řízení na uzavření Rámcové dohody s názvem „Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ UNL 2026–2028“, tímto čestně prohlašuje, že¹:

- ☒ Při plnění dílčích zakázek zadaných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení nepoužije žádné poddodavatele².
- ☐ Při plnění dílčích zakázek zadaných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení použije tyto poddodavatele:

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – věcné vymezení činností
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text.	Klikněte sem a zadejte text.

¹ Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito poddodavatelé plnit

² Za poddodavatele povinně uváděné v seznamu poddodavatelů zadavatel nepovažuje osoby tvořící s dodavatelem koncern.

Příloha č. 5

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této dohody a jejích dodatků):*

Jméno a příjmení	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.