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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 20107/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
Tišická spojka 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

Dotaz č. 3: 

Tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Ve zveřejněných podkladech je uveřejněn Projekt GTP k zakázce/úseku trati Kralupy - 

Neratovice. V podkladech jsme nicméně nenalezli Projekt GTP na Tišickou spojku. Prosíme o 

doplnění Projektu GTP k této zakázce. 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Na základě Vašeho dotazu doplňujeme zadávací dokumentaci o samostatný projekt předběžného 

IGP „Tišická spojka“ zpracovatele SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha, 

IČO: 25793349, datum 06/2025. 

Sdělení zadavatele:  

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 3 a v souladu s ust. § 99 odst.  

2 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z 18.11.2025 na nový termín 15.12.2025.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení –  sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/.  Změny se týkají 

těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná 

zakázka:   

Lhůta pro podání nabídek   

Datum: 18 / 11 / 2025 nahrazeno: 15 / 12 / 2025 Čas 09:00   

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků.  

 

Přílohy:  

-  Tišická_spojka_projekt_prací_přIGP.pdf 

 

V Praze  
 

 
…………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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