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SEZNAM ZKRATEK

V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi
predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZI .....oeuueee. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
DDTS .covvrrees Dalkovéa diagnostika technologickych systém{
DTMZ.......... Digitalni technickad mapa zeleznic

EOV....cooreunee Elektricky ohfev vymeén

PDPS........... Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PKO.........c... Protikorozni ochrana

SVI...ocoirennns Systém vodorovné izolace

TKP ceerermnrnns Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TV.eiiieeannns Trak¢ni vedeni

.4 | - . Zvlastni technické podminky

ZDC....ovvveees Zelezni¢ni dopravni cesta

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Predmét dila
1.1.1 Predmétem Dila ,Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice — Ceska Lipa (PD)" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale také ,PDPS")
je zpracovani jednostupriového projektu, a to v souladu s doporucenim Dopliiujiciho
diagnostického prizkumu pilife & 3 z dubna 2025. V3e pro provedeni naslednych
opravnych praci na mosté v roce 2027 ¢i 2028.

,Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice - Ceska Lipa (PD)"
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1.2

1.3

Vykon Dozoru projektanta pii zhotoveni PDPS a pfi provadéni stavby. V souladu s
pozadavky stavebniho zédkona jsou soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Dozoru projektanta v pribéhu piipravy a pii provadéni stavby.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena i v dalSich ¢astech
zadavaci dokumentace.

1.1.2 Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani
pfislusného stupné dokumentace /projektové dokumentace dle povahy Dila.

1.1.3 Cilem dila je provedeni naslednych opravnych praci na mosté v roce 2027-2028.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. Pro potieby projedndni, zejména v rdmci SZ, bude obsah
dokumentace odpovidat podrobnosti a obsahu podle ,pfilohy P7 smérnice SZ SM011
s tim, Ze souhrnné Casti budou zpracovany podle ,Rozdilového dokumentu PDPS"
(viz ptiloha Zadavaci dokumentace). Oznaceni objektl a objektové skladba bude
zpracovana podle Manuadlu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 5.1,
viz ptiloha Zadavaci dokumentace, ktery nahrazuje pfilohu P10 smérnice SZ
SM011).

Soucdasti Dokladové Casti — Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO a
PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcéetné technické specifikace dle
pozadavkd vyhlasky & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v
platném znéni, (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.“) a Souhrnny rozpocet bude
exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktudlni databaze cen URS a Sborniku UOZI,
a to samostatné v elektronické podobé v oteviené i uzaviené formé (viz. kap. 4.1.16.9
téchto ZTP).

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajidténi technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby, a to v rozsahu
podkladd pro ZTP na provadéni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu a
s rekapitulaci nakladd.

Zhotovitel se dale zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadavacim fizeni
na zhotoveni stavby pfi feseni dodate¢nych informaci, dopInéni, & zpracovani pozadavkd
a opravé Dokumentace ve stanovenych Ihtich tak, aby nedoslo k posunu termin{
podani nabidek. V pfipadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim Fizeni
na zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednatele *.XLSX a v
elektronické podobé v uzaviené formeé ve formatu *.PDF (viz odst. 4.1.16.8 téchto ZTP).
Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v
rozsahu vsech priloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim zhotoveni
stavby.

Zhotovitel se zavazuje k potfebné soucinnosti s objednatelem pfi vlastni realizaci opravy
mostu v km 38,816 (prfedpoklad v roce 2027, pfip. v r. 2028) v rozsahu obcasného
souvisejiciho vykonu projektanta (napf. telefonicka, popf. e-mailovd odpoveéd
projektanta k pripadnému dotazu objednatele k projektu, konzultace v pripadé nejasnosti
apod.).

Umisténi stavby

1.3.1 Stavba bude probihat na regionalni jednokolejné neelektrifikované trati Lovosice -
Ceska Lipa, a to v tratovém Useku ¢&. 1131 Lovosice - Ceska Lipa mésto.

Udaje o stavbé

Oznaceni PA 650250022
Kraj Ustecky
Okres Litomérice
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2.1

3.

4.

4.1
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Katastralni Gzemi Lovosice

Spravce OR Usti nad Labem - SMT

Udaje o trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 461 00 Lovosice - Ceska Lipa

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 539D

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 114

Cislo tratového a defini¢niho tUseku 1131 02 Lovosice - Zalhostice

Tratova tfida zatizeni B2-60

Maximalni tratova rychlost 90 km/h (na mosté v km 38,816 90 km/h)
Trak¢ni soustava NE

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

2.1.1

Doplfujici diagnosticky priizkum pilite P3 zpracovany Kloknerovym Gstavem CVUT
v dubnu 2025, dokumentace z rekonstrukce mostu z r. 2016, podrobna prohlidka
mostu z r. 2024 a protokol o zvlastnim pozorovani z r. 2023.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1

3.1.2

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi i neinvesti¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu
realizace, pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle
harmonogramu praci, a to i cizich investord.

Koordinace v nasledné opravé mostu musi probihat zejména s nize uvedenymi
investicemi a opravnymi pracemi:

a) Pripadné Udrzbové prace Spravy trati v r. 2027 a 2028

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD obecné platné pravni
predpisy CR, déle pak platné vnitfni predpisy vydané Objednatelem (jako naptiklad
smérnice, TKP, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), ZTP, normy
TNZ a €SN, vse v platném znéni. Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke véem
svym vnitfnim predpisiim (viz kapitola 6 té&chto ZTP). P¥i zpracovani dokumentace
si Zhotovitel zajisti veskeré vyse uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a
predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) bude zpracovana tak,
aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti,
které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materidlové,
stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, dale
rovnéz zohledni vliv stavby na Zivotni prostredi.

Navrh a rozsah technického feseni PDPS, musi respektovat pozadavky a zavéry
vznesené v procesu schvalovani ze strany MD, musi byt zpracovan a projednan
v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pFipravy Dila nedo3lo k navy3eni nakladd
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

a soucCasné k podstatnym zménam v rozsahu ekonomickych ¢i technickych
parametr{, a tudiz i mozného vyznamného ovlivnéni ZP.

PFfi zdsahu do stavebné& technickych a technologickych konstrukci tietich subjektd
musi Zhotovitel respektovat interni pozadavky vlastnika a spravce. V pfipadé
rozporl mezi pozadavky tfetiho subjektu a Objednatele musi Zhotovitel svolat
jednani za ucasti vSech stran.

Veskera navrzena rfeSeni, materidly a technologické postupy navrzené v
Dokumentaci musi umoznit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych
pro pouziti v Ceské republice. Zhotovitel bude dale respektovat skutecnost, ze
technologie pro pouZiti na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu
podléhaji schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele Smeérnice
SZDC ¢. 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zeleznicni
dopravni cesty, v platném znéni a Smérnice SZDC ¢&. 67 — Systém péce o kvalitu v
oblasti tratového hospodafstvi, v platném znéni.

Dokumentace bude zpracovéana bez uréeni konkrétnich nazvid vyrobkd a dodavateld,
tj. s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Zhotovitel se pfi zajisténi a ochrané kabelizace Fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR
Pokyn generalniho Feditele ve vé&ci ochrany kabelizace v priib&hu ptipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci, v platném znéni.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych
energetickych zafizeni dle pozadavk( zdkona & 458/2000 Sb., o podminkéach
podnikdni a vykonu spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné né&kterych zakont
(energeticky zdkon), v platném znéni, a spravci dotéenych elektronickych
komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zadkonl (zakon o elektronickych komunikacich), v platném
znéni.

Z&kladni parametry prvkl, které jsou souddsti interoperability a subsystémi
pouzitych v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost
vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecit na
tratich evropského Zzelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, pozadovanou Uuroven vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynalozeni
primé&tenych naklad na provozovani drahy a drazni dopravy.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do ¢asti B.7 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi véech druhi a kategorii odpadl
a pouZitych stavebnich vyrobkd vztahujicich se k jednotlivym SO, ale i seznam
recykladnich mist/center a sklddek odpad( pFislusnych skupin véetné& jejich
kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni
moznosti naklddani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které nespliiuji definici odpadu.

Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni moznosti ulozeni
nekontaminovaného odpadu s cilem snizit nadklady na odvoz a ulozeni na skladce,
dalsi podrobnosti viz kap. 4.13 téchto ZTP.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice SZDC ¢&. 42 -
Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni bude rozsah opétovného
vyuziti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem opravnéné
osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zakona o odpadech
(Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, véetné provadécich predpisi
k tomuto zdkonu v platném znéni) a bude schvalen zastupcem Objednatele. V
pfipadé, Ze pouzité drfevéné prazce nebudou slouzit opétovnému pouziti k
plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod katalogové &islo 17 02 04 a nakladat s
nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 (o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
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chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zrusSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich predpist)(ptiloha XVII,
polozka 31, odst. 2c).

4.1.13 Zhotovitel vypracuje v Projektové dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS)

Soupisu praci pro jednotlivé SO v rozsahu ocené&ného Soupisu praci dle pozadavk{
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v
platném znéni. Soupis praci se odevzdava v oteviené formé ve formatu *uniXML
nebo*.XLSX a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz
4.1.16.7 téchto ZTP)

4.1.14 Zplsob odevzdani Soupisu praci: Soupis praci jednotlivych SO a PS s vykazem

vymér s uvedenym nazvem polozky véetné technické specifikace dle pozadavkd
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v
platném znéni, (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.“) a Souhrnny rozpocet bude
exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktudlni databaze cen URS a Sborniku
UOZI, a to samostatné v elektronické podobé v oteviené i uzaviené formé.

4.1.15 Projednani dokumentace

4.1.15.1 Pfi zahajeni projekc¢nich praci svold Zhotovitel (pfipadné pozada o zajisténi

Objednatele) vstupni jednani (poradu) s opravnénymi zastupci Objednatele a
s urdenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednéni mdze mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude
prezencni listina. Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.15.2 Poradu na projednani Dokumentace svola Zhotovitel (pfipadné pozada o

zajisténi Objednatele) Na kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a uréeni zastupci Objednatele z dotéenych odbord.

4.1.15.3 Pozvanka na poradu se zasild elektronicky (e-mailem), pfipadné také

pisemné, alespori 5 pracovnich dnl pred konénim porady. Svolani porady musi
byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele.
Seznam e-mailovych adres bude Zhotoviteli pfedan zastupcem Objednatele
po podpisu Smlouvy.

4.1.15.4 Pribéh a vysledky porad Dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé

formou zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zapis musi obsahovat stru¢ny
popis projedndvané problematiky a vyjadfeni jednotlivych Géastnikd
prezentovana na poradé. Ze zaznamu musi byt jednoznacné zirejmé, zda tato
vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovdna. Tento doklad z jednani se zasild vSem
pozvanym a piitomnym uUdastnikim pouze v elektronické podobé, listinna
podoba je soucasti Dokladové Casti — Doklady objednatele.

4.1.15.5 Projednani pfipominek - bude provedeno jako projednani odbornych

vyjadfeni, pFipominek a pozadavk( vzedlych z pFipominkového fizeni
opravnénych zastupcl Objednatele a uréenych zastupcd Objednatele.

4.1.15.6 Dokumentace musi byt projedndna se zdastupci a profesnimi specialisty

Objednatele (organiza¢nich Utvard GR, odborl 013, 014, 015, 024, O11 a
012 a organizacnich jednotek SZF, CTD, SZT, SZG)

4.1.15.7 V Dokumentaci, pokud mozno nebudou navrZena feseni vyzadujici vyjimku z

obecné platnych legislativnich ustanoveni, norem, vnitfnich pfedpisd
Objednatele. V pfipadé navrhu technického feSeni s vyuzitim vyjimek z
technickych norem nebo fedeni odchylné od platnych dokumentd a predpist
Objednatele, musi Zhotovitel zajistit tyto vyjimky nebo souhlas s odchylnym
Feenim u piisludnych dotéenych orgadnl a osob, pfipadné dotéenych slozek
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4.1.15.8

4.1.15.9

Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna FeSeni musi byt predem
projednana na jednani za Ucasti vSech dotcenych slozek Objednatele. Vyjimky
a souhlasy budou dolozeny v Dokladové Casti.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérec¢ném projednani prfipominek, na které pozve
Objednatele a dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic. Po projednani
pripominek zajisti zapracovani Objednatelem pfijatych pfipominek do
Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko
projektanta k pfipominkam. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan
nejpozdéji s pozvankou na zavérecné projednani. Z jednani bude proveden
zapis.

Konecné vyporadani pripominek bude obsahovat seznam veskerych
pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané Dokumentaci, vcetné
identifikace pfipominkujici slozky a osoby. Soucasti Protokolu vyporadani
pripominek bude zplsob vyporadani jednotlivych pfipominek a pozadavkl ze
strany Zhotovitele a zplsob zapracovani pripominek do pFislugné &asti
Dokumentace. Kazda pripominka musi byt vypofadana jednoznacné. Protokol
o vyporadani pfipominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

4.1.16 Odevzdani dokumentace

4.1.16.1

4.1.16.2

4.1.16.3

4.1.16.4

4.1.16.5

4.1.16.6

K pripominkovému Fizeni bude Dokumentace odevzdana v elektronické
podobé. Soucasné s Dokumentaci bude doruena pozvanka na projednani
pripominek. Poclet vyhotoveni odevzdané Dokumentace bude v takovém
poctu, ktery dostatecné zajisti véasné a odborné projednani s uréenymi
zastupci Objednatele a dotéenymi osobami. Objednatel obdrzi dokumentaci v
elektronické podobé v uzaviené formé. Naklady na odevzdani dokumentace
v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Ke kazdému dil¢imu terminu dle Smlouvy bude provedeno odevzdani
Dokumentace odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkd Smlouvy (viz
priloha ¢. 5 - Harmonogram plnéni), na zakladé projednaného technického
feseni, a to v listinné podobé elektronické podobé. Odevzdani v elektronické
podobé bude provedeno v uzaviené formé (viz 4.1.16.8 téchto ZTP).

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt Dokladova Cast (je-li soucasti
Dokumentace v dané etapé) v aktudlnim rozsahu, minimalné vsak s dolozenim
zdznamu a zapisl z uskuteéné&nych jednani a jedndni a vyjadreni rozhoduijicich
dotéenych organi a osob, které podstatnym zplisobem ovliviiuji ekonomické
a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym
dokladem prokazujicim predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem s odsouhlasenim pozadovaného rozsahu cinnosti a splnéni
termin{ dle Smlouvy.

Definitivni odevzdani PDPS bude provedeno po ukonceni projekéni ¢innosti a
schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu 5 souprav (Dokumentace
bude opatfena poradovym Cislem paré 1 az 5 a budou oznaceny autorizacnimi
razitky a podpisem zpracovatele dle zakona €. 360/1992 Sb. souvisejicich s
jeho zavedenim, v platném znéni, v elektronické podobé v poctu dle odst.
4.1.16.97 téchto ZTP). O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan
zdznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucésti odevzdani PDPS bude
Dokladové &ast, a to véetné kompletni Dokladové &asti s platnosti dokladl
minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

V pripadé, Ze to z navrzeného feSeni bude vyplyvat, pak bude soudasti dila u
Dokumentace PDPS smluvni zaji$téni do¢asnych zaborl pro stavenisté véetné
nezbytnych ploch a objektl zafizeni stavenisté. Smlouvy na do¢asné zabory
stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti, tyka se pouze docasnych
zaborl souvisejicich s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli
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stavby, budou zejména ndjemni smlouvy, smlouvy o vypUjéce, vyjimeéné
smlouvy o podminkach provedeni stavby.

4.1.16.7 Definitivni odevzdani Dokumentace (PDPS) v elektronické podobé bude

provedeno dle Pokynu GR ¢&. 4/2016 Predéavani digitalni dokumentace a dat
mezi SZDC a externimi subjekty, v platném znéni nasledovné po téchto
Castech:

a) kompletni dokumentace stavby v oteviené formé&, bez rozpoctl
b) kompletni dokumentace stavby v uzavfené formé&, bez rozpoctl
c) Souhrnny rozpocet a ocenény Soupis praci v oteviené a uzaviené

formé.

Pfedani Dokumentace probéhne na médiu USB Flash disk.

4.1.16.8 Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému

softwaru Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnd):
- textové Casti ve formatu *.DOCX;
- soufadnicové, vypoctové a rozpocCtové Casti ve formatu *.XLSX,
- Soupis praci formatu *.XLSX (export z SW pro tvorbu rozpo¢tl)
- vykresové Casti ve formatu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;.

e uzaviena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - exportem ze SW programu KROS PLUS
dle aktudlni databaze cen URS a Sborniku UOZI).

4.1.16.9 Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené forme.

Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat
listinné podobé.

4.1.17 Dozor projektanta je dozor zhotovitele dokumentace PDPS a dale pribézny dozor nad
provadénim stavby v souladu s dokumentaci PDPS vcetné RDS.

4.2

4.3

8/12

Zasady organizace vystavby

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vC. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS) a technologicky postup vylukovych
praci pro jednotlivé stavebni postupy.

Bude navrzena kumulace praci vyZadujicich zastaveni provozu a délka a pocet téchto
obdobi bude minimalizovana. Vylukové ¢asy budou rozdéleny na denni a no¢ni dobu
(22:00-6:00).

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné
pro vystavbu jednotlivych SO a PS, pfistupy na stavenisté, vytipovany pfipojné body
elektrické energie, telefonu, vody, popf. plynu vcietné feSeni nutného socialniho
zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni
stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k
pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.

Zabezpecovaci zafFizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

Neni predmétem zadani.

,Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice - Ceska Lipa (PD)"
Zvlastni technické podminky — DOKUMENTACE



4.3.2 Pozadavky na novy stav

Bude zajisténa ochrana stavajici pfipadné dotéené kabelizace a vné&jsich prvka.

4.4 Sdélovaci zarizeni
4.4,1 Stavajici stav
Neni pfedmétem zadani.
4.4.2 Pozadavky na novy stav

Bude zajiSténa ochrana stavajici pfipadné dotlené kabelizace.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni
4.5.1 Neni.

4.6 Zelezni¢ni svréek a spodek

4.6.1 Neni predmétem zadani.

4.7 Mosty, propustky, zdi
4.7.1 Popis stavajiciho stavu pilife ¢. 3 mostu v km 38,816:
dispozice, podélny fez, pri¢ny fez - vSe M1:50.
4.7.2 Pozadavky na novy stav pilife ¢. 3 mostu v km 38,816:

dispozice, podélny fez, pFicny fez, pohledy - vse M1:50, pfip. M1:50/10, detaily
(predpoklad sanace zdiva, navrh vhodné injektaz pilife, stazeni zdiva pilife
obruc¢emi) v¢. POV, povodriového a havarijniho planu, naklddani s odpady,
koordinace a Fizeni projektu, obCasny dozor projektanta pfi provadéni stavby.

4.8 Ostatni objekty

4.8.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila,
zejména pripadné prelozky a ochrana inzenyrskych siti, kabelovody a podobné.

4.9 Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

4.9.1 Geodetickd dokumentace zpracovana v rozsahu technickd zprava, majetkopravni
¢ast, navrh vytycovaci sité, koordinacni vytycovaci vykres, obvod stavby, zaméreni
stavajiciho stavu pilife ¢. 3 k jeho opravé (SZG po projednani netieba, jde o projekt
na opravu pilife bez vlivu na niveletu koleje, AZI tedy nejmenovan)

4.10 Zivotni prostfedi a veFejné zdravi
4.10.1 Nakladani s odpady

4.10.1.1 Zhotovitel provede vzorkovani zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového loze
pro zarazeni druhu odpadd ve stupni DPS podle ¢l. 9 smérnice SZ SM096
(Smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni a
Casti 3.1 Metodického navodu - vzorkovani uvedeného v pfiloze B.3 smérnice
SZ SM096.

4.10.1.2 Zhotovitel na zaklad& prizkumu a vzorkovani musi navrzeny odpad spravné
kategorizovat a urcit jeho zafazeni. Odpad zarazeny jako ostatni — stavebni a
demoli¢ni odpad, skupina odpadt &. 17, bude na zakladé vysledkd chemickych
analyz rozdélen na odpad, ktery bude Zhotovitel navrhovat k pouziti zpét do
dané stavby bez Uprav (za urcitych pfedem stanovenych podminek) nebo k
recyklaci, a to jak pro pouZiti recyklovanych materiall zpét do dané stavby
nebo k dalSimu zpracovani do recyklacnich mist/center a teprve nevyuzitelny
a nebezpecny odpad k ulozeni na skladku.
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4.10.1.3 Zhotovitel zpracuje u vSech PS/SO v zavéru prehlednou tabulku, ktera bude
obsahovat prehled a mnozstvi odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatné
bude vyhotovena tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu, ze které
bude vyplyvat odhadnuté mnozstvi k recyklaci - k jeho pfipravé k
opétovnému pouziti zhotovitelem stavby, resp. k piedani k dalsimu
zpracovani v recyklaénich mistech/centrech (katalogova ¢isla odpadu:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01
07 Smési nebo oddé&lené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobk{
neuvedené pod cislem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03
Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01; 17 04 Kovy
(vcetné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05
03; 17 05 08 Stérk ze zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07;
17 06 04 Izolacni materidly neuvedené pod cCisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08
02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01; 17 09
04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03) a odhadnuté mnozstvi nevyuzitelného a nebezpecného odpadu
k ulozeni na skladku. Nazvy odpadu musi vychazet z platné legislativy. Ve
vykazu vymér musi byt zohlednéna i recyklace stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond
inzenyrskogeologického a stavebné-technického priizkumu véetné oznadeni.

4.10.1.4 V Dokladové casti bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi a
mezideponiemi pro material ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro
odstranéni odpadl jsou pouze informativni a slouzi pro interni potieby
Objednatele. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

4.10.1.5 Soucasti priloh v ¢asti odpadového hospodarstvi mimo jiné budou:

a) Souhrn dokumentl a odkaz na pfislusnou ¢&ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd.

b) Popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni.

c) V zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, ze poloha, umisténi a vzdalenost uvedenych
skladek, respektive recyklacnich mist/center pro likvidaci, respektive recyklaci
odpadi slouzi pouze pro interni potfeby Objednatele. Umisté&ni sklddek, respektive
recykla¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby.

4.10.1.6 U stupné dokumentace PDPS budou také soucasti pfiloh v ¢asti odpadového
hospodarstvi:

a) Prehlednd tabulka stavebniho a demoli¢niho odpadu (vyjma podskupiny odpadd ¢&.
17 05). Tabulka bude obsahovat nazev odpadu, kéd a oznaceni O/N dle platné
legislativy, mnozstvi ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, zplsob
nakladani s predmétnym odpadem - recyklace nebo odvoz na skladku. Tabulka bude
dale obsahovat i prepocitani na % pro zjisténi mnozstvi recyklace (zajisténi recyklace
70 % stavebniho a demoli¢niho odpadu).

b) Podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, ktera jednoznacné stanovi, za jakych

podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu (napr. dodrzeni
konkrétnich milnikG harmonogramu stavby apod.).

4.10.1.7 Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovany jako
samostatna polozka, kterd bude soucdsti rozpo¢tl jednotlivych PS a SO.
4.10.2 Ochrana prirody a krajiny

4.10.2.1 Stavba podle svého druhu a rozsahu neni zamérem podle §3 zak. ¢. 100/2001
Sb. a predpokladd se, Ze nevyzaduje zjiStovaci Fizeni ani posuzovani podle
pfedmétného zakona. Pfesto bude provéfena poloha stavby viéi citlivym

,Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice - Ceska Lipa (PD)"
10/12 Zvlastni technické podminky — DOKUMENTACE



Gzemim z hlediska Zivotniho prostfedi (ZCHU dle § 14 odst.2 ZOPK, véetné
jejich ochrannych pasem, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptac¢im oblastem,
prirodnim parkdm, lokalitdm Gzemniho systému ekologické stability (§3) &i
vyznamnym krajinnym prvkim (ze zédkona § 3b nebo registrované VKP) a dle
zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach ochrannd pasma vodnich zdrojd (dale jen
~OPVZ"), chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (dale jen ,CHOPAV") a
taktéz dle zdkona ¢. 164/2001 Sb., o prirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich
pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich I1éCebnych laznich a lazenskych mistech
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (dale jen ,ldzefisky zakon") pFirodni
IéCivy zdroj a stanovend ochrannd pasma tohoto zdroje. Dokladova ¢ast bude
obsahovat samostatné oddvodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢&. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalithm NATURA 2000 a také vyjadreni z
hlediska zékona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi v
platném znéni. Zadost o predmétné odlivodnéné stanovisko a vyjadieni musi
obsahovat strucny popis stavby vcietné vypisu vSech cinnosti, dale budou
popsany lokality, které budou stavbou dotceny, respektive nejblizsi lokality s
uvedenou vzdalenosti od stavby.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1 VsSeobecné

5.1.1 Podminky pro ptidéleni vylukovych ¢asl, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila
(projektovanim):

e Minimalizace vyluk jen pro nutné prizkumné prace
e Prednostné budou vyuzivany vylukové ¢asy sjednané pro ¢innost prislu$ného OR

5.1.2 Objednatel poZaduje zpracovat polozkové rozpocCty s vykazy vymér dle aktualni
cenové databaze UOZI nebo URS (pro udrzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury).
Strukturu objektové skladby Soupisu praci Zhotovitel obdrzi pfi vstupnim jednani
(poradé) od Objednatele.

5.1.3 Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude ptednostné respektovana
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do SZ). Soucasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozliSenim pozemk{ ve spravé Sz, pozemkl CD uréenych k prevodu na SZ, pozemkd
CD a ostatnich pozemkad.

5.1.4 Ke kazdému dil¢imu terminu dle Smlouvy bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkli Smlouvy (viz pfiloha & 5 -
Harmonogram plnéni), na zakladé projednaného technického reseni, a to v elektronické
podobé. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé (viz odst.
4.1.16.7 téchto ZTP).

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1

6.1.2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic
SZDC ¢&. 34 a ¢. 67 jsou uvedeny na webovych strankéch:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické pozadavky na
vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

6.1.3

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitFnim dokumentim a
predpisiim a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy Zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci
»archiv TD™,

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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