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A.1 Identifikační údaje : 

 
Název stavby  :  Rekonstrukce VB v užst. Bohumín 
 
Zadavatel dok. : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                         Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
                                          IČ 70994234, DIČ CZ70994234 
 
Zadavatel, provozovatel  
a uživatel stavby  :  Správa železniční dopravní cesty s.o.  
    Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON),  

P. O. Box 61, 772 00 Olomouc  
Sídlo: Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc  

 
Vypracoval  : Ing. Lukáš Bobek 

   
Gen. projektant : Ing. Lukáš Bobek 

  Strelkovova 1522/1 
700 30 Ostrava – Zábřeh 

    IČ: 87240718 
    autorizace č. 1103434 
 
Stupeň PD  : Projekt (P) 

  

A.2 Základní údaje stavby :                                           

 

Trať   :    270 (Praha-) Česká Třebová – Přerov - Bohumín   
  

Kilometrická poloha :  275,1 km + 62 m 

Katastrální území    :    Nový Bohumín 

Místo stavby  :  Ad. Mickiewicze  č.p. 67, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín,  

okres Karviná, Moravskoslezský kraj  

 

Dotčené parcely       :    parcela č. 2581 – zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník : SŽDC,s.o. (vlastní objekt VB) 

 

parcela č. 484 – ostatní plocha  

Vlastník : Město Bohumín  (přístup k fasádě objektu a úprava  

zpevněných ploch u budovy) 
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parcela č. 2572/1 – ostatní plocha (dráha) 

Vlastník : České dráhy, a.s.(přístup k fasádě objektu a úprava  

zpevněných ploch u budovy a zařízení staveniště) 

 
Budova je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 49029/8-3122.  
 
Dané nádraží je zařazeno do kategorie B dle interní kategorizace osobních nádraží z 
hlediska významu cestujícího. Denní frekvence cestujících je 5 234 (údaje z roku 2015).  
      
Předmětem díla je Projekt stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín“ 
jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti cestujících s ohledem na 
současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivého provozu, zajištění 
požadavků interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory 
energie a odstranění nevyhovujícího a částečně i havarijního stavu a zajištění splnění 
požadavků platné legislativy.  
  
Části objektu jsou dnes částečně bez využití, fasáda a výplně otvorů  jsou v nevyhovujícím 
stavu. V rámci rekonstrukce objektu bude provedena oprava celé zbývající fasády objektu 
(SO1) navazující na dokončenou 1. etapu, která řešila opravu části fasády směrem do ulice 
a dále kompletní výměnu veškerých fasádních výplní otvorů oken a dveří (SO2). V části „E“ 
bude provedena výměna plechové krytiny a oprava krovu nad poštou (SO3) a dále budou 
opraveny prostory v suterénu a ve 2.NP, kde se opraví stávající soc. zařízení a vybuduje 
zázemí pro zaměstnance v nevyužívaných částech (SO4). V prostoru pokladen v části „B“ 
bude z důvodů požadavku provozu vybudováno sociální zařízení pro zaměstnance a 
provede se oprava pokladních oken (SO5). V části „A“ pak bude probíhat současně 
samostatně připravovaná akce „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“ 
na kterou bude tato stavba navazovat stavebními úpravami v dopravní kanceláři (SO6). 
Obě stavby budou vzájemně koordinovány. V rámci již proběhlé 1.etapy došlo k likvidaci 
částí zelených ostrovních ploch „zahrádek“ přilehajících k budově ze strany ulice a 
v blízkosti částí „A“ a „E“ budou odstraněny ještě tři tyto zelené plochy (SO7) z důvodu 
špatného vlivu na fasádu objektu a budou nahrazeny zámkovou dlažbou dle okolní plochy. 
V části budovy „A“ a „E“ ve 2.NP řeší stavební objekt SO8 dodatečné zateplení pod 
nevytápěnou půdou a realizaci kazetových podhledu a nových svítidel. V rámci SO 9 budou 
provedeny ostatní drobné úpravy v části „B“ a údržba dalších části budovy jako je vyčištění 
schodiště do podchodu a oprava dveří na veřejné WC apod a rovněž výměna infopanelů ve 
vestibulu.  
Jako samostatně řešená stavba je pak připravovaná kompletní výměna otopné soustavy a 
vodovodní a kanalizační sítě v celé budově z důvodu havarijního stavu těchto částí.  
 
Navrhované řešení vychází z obnovy původního stavu a ze stavebních postupů výstavby v 
dané době dle charakteru památkově chráněného objektu. Návrh byl projednán a 
odsouhlasen příslušnými orgány památkové ochrany NPÚ. 
Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu se stavbou nemění a zůstává 
stávající. Jedná se o opravu částí budovy, které nemají vliv na změnu dopravní a technické 
infrastruktury. 
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A.3 Přehled výchozích podkladů 
 
- Zadávací podklady stavby 
- Katastrální mapa, výpis z katastru 
- Zaměření stávajícího stavu 
- vyjádření  k PD a požadavky provozních složek SŽDC a ČD 
 
 
A.4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
   
Stavba vyžaduje koordinaci s připravovanými stavbami SŽDC s.o.,  Stavební správou 
východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, Olomouc zasahující do předmětné budovy 
„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Bohumín“ (navazuje na část SO6) a „DOZ 
Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) – Mosty u Jablunkova 
st. hr.“ 
Dále bude stavba probíhat za koordinace se samostatně řešenou opravou havarijního 
stavu rozvodů zdravotechniky (kanalizace a vodoinstalace) a kompletní výměnou otopné 
soustavy navazující na již realizované celky v minulých etapách oprav.  
 
 
A. 5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
   
 
Seznam stavebních objektů: 
 
SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E 
 
SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů 
 
SO 3 - oprava ploché střechy a krovu v části "E" 
 
SO 4 - stavební úpravy v části "E"  
 
SO 5 - stavební úpravy pokladen v části "B" 
 
SO 6 - stav. úpravy v dopravní kanceláři v části "A" 
 
SO 7 - úpravy zpevněných ploch 
 
SO 8 - zateplení podhledů 2.NP 
 
SO 9 - ostatní stavební úpravy 
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A.6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
   
Předpokládaný termín zahájení stavby - 6/2018 
Předpokládaný termín ukončení stavby - 6/2019 
 
A.7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
 
Stavební úpravy byly navrženy vzhledem k celkovému zkvalitňování prostoru pro cestující a 
zaměstnance, estetizaci staveb v oblasti dráhy a technické zhodnocení objektu. 
Budova je částečně využívána jako technologické a provozní zázemí pro zajištění provozu 
a provozuschopnosti dráhy, ležící na trati 270 (Praha-) Česká Třebová – Přerov - Bohumín 
a stavebními úpravami nebude nijak dotčeno.  Stávající přípojky a napojení objektu na 
inženýrské sítě se stavbou nezmění a nebudou plánovanými úpravami dotčeny. Co se týče 
okolních ploch tak dojde k úpravě zpevněných ploch odstraněním zelených „zahrádek“ u 
budovy a nahrazením zpevněnou plochou ze zámkové dlažby. Architektonický vzhled 
objektu vychází z původního charakteru stavby a ze zakomponování stavby mezi stavby 
okolní tohoto charakteru. 
 
A.8 Členění dokumentace 
 
A. Průvodní zpráva  
B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 
D. Technologická část - neobsazeno 
E. Stavební část 
 E.2  Pozemní stav. objekty a technické vybavení pozemních stav. objektů   
 E.2.1    Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)   
 E.2.1.1 Rekonstrukce VB užst. Bohumín 
 

SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E 
SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů 
SO 3 - oprava ploché střechy a krovu v části "E" 
SO 4 - stavební úpravy v části "E"  
SO 5 - stavební úpravy pokladen v části "B" 
SO 6 - stav. úpravy v dopravní kanceláři v části "A" 
SO 7 - úpravy zpevněných ploch 
SO 8 - zateplení podhledů 2.NP 
SO 9 - ostatní stavební úpravy 

 
F. Zásady organizace výstavby  
G. Náklady stavby  
H. Doklady 
I. Geodetická dokumentace 
J. Požárně bezpečnostní řešení 
 

V Ostravě, Srpen 2017                                                             Ing. Lukáš Bobek 
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