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E. STAVEBNÍ ČÁST 
 

 

 

E.2.1   Pozemní objekty budov 
(provozní, technologické, skladové) 

 
 

E.2.1.1 – Rekonstrukce VB užst. Bohumín 
 

PROJEKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce                 : Rekonstrukce VB v užst. Bohumín  
 
Investor     : Správa železn. dopravní cesty s.o., SON Olomouc 

           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha  
 
Gen. projektant : Ing. Lukáš Bobek 

 Strelkovova 1522/1 
700 30 Ostrava – Zábřeh 
 

Vypracoval     : Ing. Lukáš Bobek 
 
Datum     : Srpen  2017 
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Seznam stavebních objektů a jejich příloh: 
 
 
SO 1 - oprava fasády části A, B, C, D, E 
SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů 
 

1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 
101 Pohled severní  “A”– stávající stav a bourání 1:50 
102 Pohled severní  “B”– stávající stav a bourání 1:50 
103 Pohled severní  “C”– stávající stav a bourání 1:50 
104 Pohled severní  “D”– stávající stav a bourání 1:50 
105 Pohled severní  “E”– stávající stav a bourání 1:50 
106 Pohled jižní  “E”– stávající stav a bourání 1:50 
107 Pohled jižní  “D”– stávající stav a bourání 1:50 
108 Pohled jižní  “C”– stávající stav a bourání 1:50 
109 Pohled jižní  “B”– stávající stav a bourání 1:50 
110 Pohled jižní  “A”– stávající stav a bourání 1:50 
111 Pohled východní „A“ – stávající stav a bourání 1:50 
112 Pohled západní „A“ – stávající stav a bourání 1:50 
113 Pohled východní „C“ – stávající stav a bourání 1:50 
114 Pohled západní „C“ – stávající stav a bourání 1:50 
115 Pohled východní „E“ – stávající stav a bourání 1:50 
116 Pohled západní „E“ – stávající stav a bourání 1:50 
117 Pohled vých. „E“ (pošta) – stáv. stav a bourání 1:50 
118 Pohled západ. „E“ (pošta) – stáv. stav a bour. 1:50 
119 Pohled severní “A”– nový stav   1:50 
120 Pohled severní “B”– nový stav   1:50 
121 Pohled severní “C”– nový stav   1:50 
122 Pohled severní “D”– nový stav   1:50 
123 Pohled severní “E”– nový stav   1:50 
124 Pohled jižní  “E” – nový stav   1:50 
125 Pohled jižní  “D” – nový stav   1:50 
126 Pohled jižní  “C” – nový stav   1:50 
127 Pohled jižní  “B” – nový stav   1:50 
128 Pohled jižní  “A” – nový stav   1:50 
129 Pohled východní „A“ – nový stav   1:50 
130 Pohled západní „A“ – nový stav   1:50 
131 Pohled východní „C“ – nový stav   1:50 
132 Pohled západní „C“ – nový stav   1:50 
133 Pohled východní „E“ – nový stav   1:50 
134 Pohled západní „E“ – nový stav   1:50 
135 Pohled vých. „E“ (pošta) – nový stav  1:50 
136 Pohled západ. „E“ (pošta) – nový stav  1:50 
137 Pohled část „A“ – barevné řešení   1:50 
138 Pohled typický – barevné řešení   1:50 
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139 Výpis klempířských výrobků   1:50 
140 Výpis fasádních výrobků    1:50 
141 Výpis zámečnických výrobků   1:50 

  
 

 

SO 3 - oprava ploché střechy a krovu v části "E" 
 

1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 

  101 Krov – stávající stav a bourání   1:50 
102 Strop (podhled)  –  stávající stav a bourání 1:50 
103 Půdorys střechy – stávající stav a bourání 1:50 
104 Krov – nový stav     1:50 
105 Strop (podhled) – nový stav   1:50 
106 Půdorys střechy – nový stav   1:50 
107 Detaily – nový stav     1:50 
108 Výpis klempířských výrobků   1:50 

3. Elektroinstalace – Hromosvod 
  

 
 
SO 4 - stavební úpravy v části "E"  
 
  1. Technická zpráva 

 2. Výkresová část 
 101 Půdorys 1.PP  – stávající stav a bourání 1:50 

102 Půdorys 1.NP  – není řešeno v této části PD 
103 Půdorys 2.NP  – stávající stav a bourání 1:50 
104 Řez A-A – stávající stav a bourání  1:50 
105 Půdorys 1.PP  – nový stav    1:50 
106 Půdorys 1.NP  – není řešeno v této části PD 
107 Půdorys 2.NP  – nový stav    1:50 
108 Řez A-A – nový stav    1:50 
109 Výpis vnitřních truhlářských výrobků  1:50 

 3. Elektroinstalace   
 4. Zdravotechnika 
 5. Vzduchotechnika 

 
 Poznámka: 

stavební úpravy 1.NP budou řešeny v samostatné PD a samostatným stavebním 
řízením Bohumín ON  – stavební úpravy pro dopravce RegioJet  
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SO 5 - stavební úpravy pokladen v části "B" 

 
1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 

  101 Půdorys 1.NP  – stávající stav a bourání 1:50 
102 Půdorys 1.NP  –  nový stav   1:50 
103 Výpis vnitřních truhlářských výrobků  1:50 

3. Elektroinstalace   
4. Zdravotechnika 
5. Vzduchotechnika  

 
 
SO 6 – stavební úpravy v dopravní kanceláři v části "A" 
 

1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 

  101 Půdorys 1.NP  – stávající stav a bourání 1:50 
102 Půdorys 1.NP  –  nový stav   1:50 
103 Výpis vnitřních truhlářských výrobků  1:50 

3. Elektroinstalace  
4. Klimatizace 

 
 
 
SO 7 - úpravy zpevněných ploch 
 

1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 

  101 Půdorys a Řez A-A  – stávající stav a bourání 1:50 
102 Půdorys a Řez A-A –  nový stav   1:50 

 
 
 
SO 8 - zateplení podhledů 2.NP 
 

1. Technická zpráva 
2. Výkresová část 

  101 Půdorys 2.NP  – stávající stav a bourání 1:100 
102 Půdorys 2.NP –  nový stav    1:100 

3. Elektroinstalace  
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SO 9 – ostatní stavební úpravy 

 
 
1. Technická zpráva 

 
A. VÝMĚNA INFO PANELŮ 

 
B. STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI „B“ 

 
C. VYČIŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ Z VESTIBULU DO PODCHODU K NÁSTUPIŠTÍM 

 
D. OPRAVA DVEŘÍ NA VEŘEJNÉ WC Z VESTIBULU 
 
 
 

 
2. Výkresová část  
 
 

A. VÝMĚNA INFO PANELŮ 
 
101 Výměna info panelů – stávající stav a bourání 
102 Výměna info panelů – nový stav  
103 Výměna info panelů – výpis mobiliáře 

 
 

B. STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI „B“ 
 
104 Stav. úpravy v části „B“ – stávající stav a bourání 
105 Stav. úpravy v části „B“ – nový stav 
106 Stav. úpravy v části „B“ – výpis vnitř. truhl. výrobků 
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