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1. TECHNICKA ZPRAVA

SO 1 - oprava fasady ¢asti A,B,C,D, E
SO 2 - vyména fasadnich vyplini otvort

Stavaijici stav, bouraci prace a demontaze:

Stavebni objekt SO 1 feSi opravu omitek fasady, Stukd, fimsy, soklu a natér fasady
v Castech A, B, C, D a E vypravni budovy, a navazuje tak na jiz opravené uli¢ni ¢asti B, C a
D provedené v pfedchozi etapé. Objekt SO 1 bude probihat sou¢asné s objektem SO2,
ktery feSi kompletni vyménu vyplni fasadnich vyplni. V ramci bouracich praci bude pred
zahajenim vlastnich oprav omitek a vymény vyplni provedena doCasna demontaz
veskerych prvkl osazenych na fasadé. Jedna se CasteCné o informacéni systém, okapovy
systém, hromosvody, piktogramy apod. Odstrani se vétraci mfizky na fasadé a vétraci
praduchy budou zpriichodnény a procistény.

V ramci bouracich praci bude po montazi leSeni provedeno dodavatelem detailni zaméreni
Stukatérskych prvkl fasady pro vytvoreni pfislusnych plechovych Sablon na realizaci
pfesné obnovy nedochovanych Casti fasady. Pfed vybouranim fasadnich vyplni oken a
dvefi bude provedeno pfesné zaméfeni plvodnich vyrobkl. Bude odstranéno veSkeré
oplechovani oken a dvefi. Vnitfni parapety z teraca budou lokalné posouzeny pro zpétné
pouziti (pfedpoklada se vyména na nové dle pavodnich v rozsahu cca z 50%.

Jakékoliv zmény oproti navrhu musi byt konzultovany se zastupci NPU.

Casti objektu, ktera nejsou opravami pfimo dotéeny budou ochranény proti poskozeni &i
znecisténi (jiz nové vyplné, oplechovani €i fasada opravena v pfedchozi etapé apod.).
Provede se Castecné odstranéni kefll a zelené zasahuijici do fasady (viz. dale SO 7)

Prace budou probihat po etapach tak aby byl zajistén nepferusenych provoz a bezpecny
pfistup cestujicich a pracovniku drazni dopravy.

e cast , A“ —rozsah bouracich praci

- provede se otryskani puvodniho natéru kamenného (piskovcového) soklu

- provede se celkové odstranéni natéru fasady (o8krabani, otryskani)

- odstrani se nesoudrzné mista celé fasady v ¢asti "A" v pfedpokladaném rozsahu viz
nize (v€etné zapocCitanych osténi a vystupujicich Stuku)

- zabezpeceni nedotCenych konstrukci (pfistfeSek, technologie, klimatizace apod.) a
zabezpeceni bezpeCného a nepreruseného provozu drazni dopravy a pohybu
cestujicich a zaméstnancl

- docCasna demontaz okapu a svodl plochych stfech a svodi hromosvodu, demontaz
nebo zakrytovani klimatizanich jednotek, doCasna demontaz piktogrami a
informacnich tabulek na fasadé

- odstranéni vétracich mfizek na fasadé a vycisténi (zprichodnéni) vétracich otvor(
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stavajici mfize budou doasné demontovany a prebrouSeny pro obnovu natéru,
prebrouseni fasadnich skfinék elektro, HUP apod.(nefunk&ni odstranit dle spravcu
zafizeni)

PRESNE ZAMERENI VESKERYCH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH !!
vybourani v8ech fasadnich vyplni otvori oken a dvefi, odstranéni oplechovani
parapetl a posouzeni parapetu vnitfnich a pfipadné jejich demontaz

ZABEZPECENI NEPRERUSEN| PROVOZU!!

Dle dohody s investorem (SSV) a dodavatelem (AZD) souvisejici akce:
»Rekonstrukce zabezpefovaciho zafizeni v zst. Bohumin“ bylo dohodnuto, ze
prace na vyméné oken a dvefi v €asti ,,A“ kde se nachazi provozni mistnosti
dopravy (dopravni kancelar, vypravéi, dispe€er apod.) bude probihat souéasné
s touto probihajici akci v dobé kdy budou tyto prostory do¢asné vymistény do
provizornich pracovist v kontejnerech. Vymisténi téchto prostor je dle
harmonogramu planovano na 1. polovinu 7/2018 v délce trvani min. do 9/2018.
Z tohoto divodu se nepoditd s moznym omezenim dopravni obsluhy a
negativniho vlivu na provozni technologie v téchto ¢astech budovy. V pripadé
nutnosti budou okenni a dverni otvory zafoliovany a prace budou probihat
pouze z exteriéru

odstranéni vyplni sklepnich oken

odstranéni veSkerého oplechovani fims atik, stitovych stén apod.

Plochy pro ¢ast "A"

od ulice - severni strana:

- SOKI,_ - cca 20m?
- FASADA - cca 33v0nv12j ] ]
- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 5% coz je 17m?

zapadni strana:

- SOKI'_ -cca 1m?
- FASADA - cca 14vSrrvlf ] ]
- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 3% coz je 5m?

od koleji - jizni strana:

- SOK,L - cca 8m?
- FASADA - cca 33v0rrf ] ]
- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 15% coz je 50m?

vychodni strana:

- SOKI'_ -cca 11m?
- FASADA - cca 32v0rrvl"j ] ]
- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 4% coz je 11m?

cast ,,B“ — rozsah bouracich praci
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- zabezpeceni nedotéenych konstrukci (pfistfesSek, jiz opravena fasada, technologie
apod.) a zabezpec€eni bezpecného a nepferuseného provozu drazni dopravy a
pohybu cestujicich a zaméstnancl

- FASADA A SOKL OD ULICE V 1.NP BYLO JIZ RESENO V PREDCHOZIi ETAPE
(NUTNO RESPEKTOVAT A CHRANIT PRED POSKOZENIM)

- docasna demontaz okapul a svodu plochych stfech a svodi hromosvodu, demontaz
nebo zakrytovani klimatizacnich jednotek

- stavajici mfize budou doCasné demontovany a piebrouseny pro obnovu natéru

- celkové odstranéni natéru fasady v urovni 2.NP (oSkrabani, otryskani) v rozsahu viz.
PLOCHY

- odstranéni nesoudrznych ¢asti fasady v urovni 2.NP v dilCi ¢asti v pfedpokladaném
rozsahu dle uvedenych PLOCH (v&etné zapocitanych osténi a vystupujicich Stuku)

- PRESNE ZAMERENI VESKERYCH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH !!

- vybourani vSech fasadnich vyplni otvori oken a dvefi, odstranéni oplechovani
parapetl a posouzeni parapetu vnitinich a pfipadné jejich demontaz
(ZABEZPECENI NEPRERUSENIi PROVOZU!!)

- odstranéni veskerého oplechovani fims atik, Stitovych stén apod., které nebyly
ménény v ramci pfedchozich etap.

Plochy pro ¢ast "B"

od ulice - severni strana:
- SOKL (jiz opraven v predchozi etapé)
- FASADA - cca 48m? (pouze plvodni fasada ve 2.NP)
+ cca 15m? (lokalni oprava kolem novych vyplini otvor( jiz opravené fasady)
- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 3m?

od koleji - jizni strana:

- SOKL - cca 8m?

- FASADA - cca 195m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 30% coz je 60m?

. cast ,,C“ — rozsah bouracich praci

- zabezpeceni nedotéenych konst. (pfistfeSek, technologie apod.) a zabezpedeni
bezpecného a nepreruseného

- provozu drazni dopravy a pohybu cestujicich a zaméstancu

- PRESNE ZAMERENI PUVODNICH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH!
(DVERE OD ULICE A Z NASTUPISTE JIZ VYMENENY)

- vybourani PUVODNICH fasadnich vyplni otvor oken, odstran&ni oplechovani
parapetl a posouzeni parapetu

- vnitfnich a pFipadné jejich demontaz (ZABEZPECENI NEPRERUSENI PROVOZU!!)

- docasna demontaz okapul a svodl plochych stfech a svodl hromosvodu, demontaz
nebo zakrytovani klimatiz.
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jednotek, doCasna demontaz piktogramu a informacnich tabulek na fasadé

- odstranéni vétracich mfizek na fasadé a vycisténi (zprichodnéni) vétracich otvor

- stavajici mfize budou doCasné demontovany a prebrouSeny pro obnovu natéru,
prebrouseni fasadnich skfinék

- elektro, HUP apod.(nefunkéni odstranit dle spravcu zafizeni)

- od koleji otryskani puvodniho natéru kamenného (piskovcového) soklu v plose dle
dil€i €asti (viz. PLOCHY) + celkové odstranéni natéru fasady (osSkrabani, otryskani)

- od koleji odstranéni nesoudrznych ¢asti celé fasady v dilCi ¢asti v pfedpokladaném
rozsahu dle uvedenych PLOCH (v&etné zapocCitanych osténi a vystupujicich Stuku)

- - PRESNE ZAMEREN| VESKERYCH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH !!

- odstranéni veSkerého oplechovani fims atik, Stitovych stén apod., které nebyly

meénény v ramci pfedchozich etap.

Plochy pro €ast "C"

ulice - severni strana:

- SOKL (jiZz opraven v pfedchozi etapé)

- FASADA - cca 8m? (lokalni oprava kolem novych vyplni otvor( jiz opravené fasady)
- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 3m?

zapadni strana:

- SOKL (jiz opraven v predchozi etapé)

- FASADA - cca 95m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 4m?

koleji - jizni strana:

- SOKL - cca 3m?

- FASADA - cca 115m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 10% coz je 12m?

vychodni strana:

- SOKL (jiz opraven v predchozi etapé)

- FASADA - cca 100m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 4m?

e cast,D“ —rozsah bouracich praci

- zabezpeceni nedotéenych konstrukci (pFistfesek, jiz opravena fasada, technologie
apod.) a zabezpec€eni bezpe&ného a nepferuseného provozu drazni dopravy a
pohybu cestujicich a zaméstnanci

- FASADA A SOKL OD ULICE V 1.NP BYLO JIZ RESENO V PREDCHOZi ETAPE
(NUTTNO RESPEKTOVAT A CHRANIT PRED POSKOZENIM)

- docasna demontaz okapul a svodl plochych stfech a svodi hromosvodu, demontaz
nebo zakrytovani klimatizaCnich jednotek

- stavajici mfize budou doCasné demontovany a pfebrouseny pro obnovu natéru
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- celkové odstranéni natéru fasady v urovni 2.NP (oskrabani, otryskani) v rozsahu viz.
PLOCHY

- odstranéni nesoudrznych ¢asti fasady v urovni 2.NP v dilCi ¢asti v pfedpokladaném
rozsahu dle uvedenych PLOCH (v€etné zapocitanych osténi a vystupujicich Stuku)

- PRESNE ZAMERENI VESKERYCH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH !!

- vybourani vSech fasadnich vyplni otvort oken a dvefi, odstranéni oplechovani
parapetll a posouzeni parapetu vnitfnich a pfipadné jejich demontaz
(ZABEZPECENI NEPRERUSENIi PROVOZU!!)

- odstranéni veSkerého oplechovani fims atik, Stitovych stén apod., které nebyly
meénény v ramci pfedchozich etap.

Plochy pro ¢ast "D"

od ulice - severni strana:
- SOKL (jiZz opraven v pfedchozi etapé)
- FASADA - cca 50m? (pouze plvodni fasada ve 2.NP)
+ cca 15m? (lokalni oprava kolem novych vyplni otvoru jiz opravené fasady)
- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 3m?

od Kkoleji - jizni strana:

- SOKL - cca 8m?

- FASADA - cca 190m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 35% coz je 70m?

. cast ,,E“ — rozsah bouracich praci

- provede se otryskani puvodniho natéru kamenného (piskovcového) soklu

- provede se celkové odstranéni natéru fasady (oSkrabani, otryskani)

- odstrani se nesoudrzné mista celé fasady v ¢asti "A" v pfedpokladaném rozsahu viz
nize (v€etné zapoditanych osténi a vystupujicich Stuku)

- zabezpeceni nedotenych konstrukci (pfistfeSek, technologie, klimatizace apod.) a
zabezpeceni bezpeCného a nepreruseného provozu drazni dopravy a pohybu
cestujicich a zaméstnancu

- docCasna demontaz okapu a svodl plochych stfech a svodd hromosvodu, demontaz
nebo zakrytovani klimatizanich jednotek, doCasna demontaz piktograml a
informacnich tabulek na fasadé

- odstranéni vétracich mfizek na fasadé a vycisténi (zprichodnéni) vétracich otvor(

- stavajici mfize budou ponechany (vyména oken bude probihat zevnitf) a
pfebrouSeny pro obnovu natéru, pfebrouseni fasadnich skfinék elektro, HUP
apod.(nefunk&ni odstranit dle spravcu zafizeni)

- PRESNE ZAMEREN| VESKERYCH VYPLNi OVORU PRO VYROBU NOVYCH !!

- vybourani v8ech fasadnich vyplni otvori oken a dvefi, odstranéni oplechovani
parapetll a posouzeni parapetu vnitfnich a pfipadné jejich demontaz

- ZABEZPECENI NEPRERUSENi PROVOZU!!

- odstranéni vyplni sklepnich oken

- odstranéni veSkerého oplechovani fims atik, Stitovych stén apod.
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- koordinovat s SO3 — oprava stfechy nad postou
Plochy pro €ast "E"

od ulice - severni strana:

- SOKL - cca 27m?

- FASADA - cca 448m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 17m?

zapadni strana:

- SOKL - cca 13m?

- FASADA - cca 202m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 8m?

posta - zapadni strana:

- SOKL - cca 7m?

- FASADA - cca 193m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 6% coz je 10m?2

od Kkoleji - jizni strana:

- SOKL - cca 11m?

- FASADA - cca 430m?

- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 15% coZ je 65m?

vychodni strana:

- SOKL (jiz opraven v predchozi etapé)

- FASADA - cca 137m?

- NEJPOSKOZENEJSIi MiSTA FASADY - cca 6% coz je 8m?

posta - vychodni strana:

- SOKL - cca 7Tm?

- FASADA - cca 71m?

- NEJPOSKOZENEJSI MiSTA FASADY - cca 4% coz je 3m?

Novy stav:

SO1 - finalni omitkova vrstva bude upravena tak aby struktura, vzhled a kvalita femesiného
zpracovani respektovaly Upravu zachovavanych profill a plastickych prvkd. Nové se osadi
vétraci mrizky na fasadé a natfou se stejné tak jako elektromérna skfin v barvé fasady.
Detailni popis uprav fasady v jednotlivych Casti je popsan nize, v pfipadé jakychkoli zmén
oproti dokumentaci je nutno zmény konzultovat se zastupci NPU.

SO2 - nové navrzené vyplné oken a dvefi budou vychazet z piivodniho vzhledu a detailniho
feSeni avSak s nové navrzenym délenim kfidel a upravou otvirani nékterych kfidel Ci
svétlikl. Nové vyplné budou vzhledové i materialové odpovidat jiz vyménénych dvefim do
vestibulu v pfedchozi etapé a budou vyrobeny dle puvodniho materidlu jako dfevéné —
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dubové, profilované dle puvodnich, Caste€né zasklené izolaénim (u = 1,1 W/m? /K),
bezpeénostnim sklem (jednostranné bezpecnostni). Barevné feSeni je tmava lazura dle
téchto jiz vyménénych dvefi s mosaznym celoobvodovym kovanim. Vnitini parapety
z teraca budou lokalné posouzeny pro zpétné pouziti, predpoklada se vyména na nove dle
pavodnich vrozsahu cca z50%. venkovni parapety budou provedeny zcela nové
z pozinkovaného plechu s hnédym natérem.

Po provedeni montaze novych vyplni budou zpétné osazeny puvodni piktogramy a dalsi
prvky doCasné demontované dle potieby interiéru a provozu. Pfipadné zmény oproti navrhu
je nutné odsouhlasit se zastupcem NPU.

Stavebni zapraveni otvoru bude provedeno v ramci navazujicich stavebnich objektu opravy
fasady.

e (casti ,,A, B, C.D a E“—- novy stav

- zabezpecCeni nedotCenych konstrukci a zabezpeceni bezpefného a nepreruseného
provozu drazni dopravy a pohybu cestujicich a zaméstnanct

- sanace trhlin - zpevnéni organokiemicitany + injektaz a vysparovani cementovou
maltou

- zpevnéni organokifemiCitym konsolidantem - v8echny styéné plochy plvodnich
omitek s omitkami novymi, kterymi budou fasady doplhovany

- doplnéni jadrové mineralni omitky chybéjicich €asti profilaci a ploch

- domodelovani chybgjicich Stukovych prvkl, povrchové upravy (hlazena Stukova
vrstva, tazeni profil()

- tazeni Stukovych profild - pomoci pfedem vytvofenych plechovych $ablon
vyrobenych dle dochovanych ¢asti

- zpevneéni nesoudrZznych mist kamenného soklu a osténi dvefi - organokfemi¢anem a
vysparovat soklové zdivo

- penetrace a celkovy natér Stukové fasady a kamenného soklu - silikatova fasadni
barva v odstinech dle puvodniho feSeni (viz. vykres barevné feSeni)

- plochy fasady soklu viz. ¢ast bourani

- nasledné ocisténi ponechanych konstrukci a zpétna montaz demontovanych prvku
fasady (svody, hromosvod, piktogramy, apod.)

- nové natér obrousenych mfizi (1x zaklad 2x finalni), revizni skfifiky natfit v odstinu
fasady

- vesSkeré fasadni vyplné budou vyménény za nové dfevéné s izolacnim dvojsklem -
PRESNE ZAMEREN| VESKERYCH VYPLNi OVORU PRED VYROBOU NOVYCH !!

- v Casti "E" - poSta bude vyména vyplni v mistech s venkovnimi mfizemi probihat z
vnitfniho prostoru

- sklepni okna budou vyménéna za nova z ocelového ramu s vyplni tahokovu

- specifikace fasadnich vyplni — viz. vypisy vyrobku

- 0sazeni nového oplechovani parapetl a fims z pozinkovaného plechu s povrchovou
Upravou dle barevného feSeni

- kamenné (teraco) vnitini parapety budou posouzeny a pfipadné vyménény za nové
opét z teraca (cca 50%)

- vcastech ,B, C, D“ ze strany od ulice kde jiz byla oprava fasady provedena
v pfedchozi etapé bude tato fasada v pribéhu provadéni praci chranéna proti
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poskozeni a oprava omitek, Stukd a soklu bude provedena jen v omezeném rozsahu
kolem ménénych vyplni a v navaznostech na nové opravy

- vesSkeré fimsy na fasadé a oplechovani atiky bude opatfeno hrotovou ochranou proti
ptactvu

- Dle dohody s investorem (SSV) a dodavatelem (AZD) souvisejici akce:
,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni v zst. Bohumin“ bylo dohodnuto, ze
prace na vyméné oken a dvefi v €asti ,,A“ kde se nachazi provozni mistnosti
dopravy (dopravni kancelar, vypravéi, dispecer apod.) bude probihat sou¢asné
s touto probihajici akci v dobé kdy budou tyto prostory do¢asné vymistény do
provizornich pracovist v kontejnerech. Vymisténi téchto prostor je dle
harmonogramu planovano na 1. polovinu 7/2018 v délce trvani min. do 9/2018.
Z tohoto dlivodu se nepocitd s moznym omezenim dopravni obsluhy a
negativniho vlivu na provozni technologie v téchto €astech budovy.
V pripadé nutnosti budou okenni a dverni otvory zafoliovany a prace budou
probihat pouze z exteriéru

Hlasové majacky pro nevidové:

Na fasadé budovy se nad hlavnimi vstupy do vestibulu ze strany od komunikace a od koleji
nachazeji stavajici hlasové majacky pro nevidomé. Tyto majacky budou vyménény za nové
typu OHM.

Napojeni zlstava stavajici.

Barevné reSeni fasady, oken a restauratorské prace:

Navrh odstind barevného feSeni vychazi z plvodniho feSeni navrzeného v roce 1994 a
dale dle feSeni z pfedchozi etapy oprav z ¢asti uli¢ni strany. PFed realizaci fasadnich barev
budou provedeny vzorky pro pFfesné stanoveni jednotlivych odstind vzhledem jiz
opravenym cCastem fasady v pfedchozich etapach opravy budovy a tyto vzorky budou
odsouhlaseny za Gdasti zastupcti NPU.

Zakladni_plochy — odstin fasadni silikatové barvy - SVETLE ZELENA v odstinu dle
pavodniho feSeni (dle vzorniku Soldalit KEIM - €. 9395)

Vpadlé plochy - odstin fasadni silikatové barvy - TMAVE ZELENA v odstinu dle pavodniho
FeSeni (dle vzorniku Soldalit KEIM - &. 9412)

Kamenny (piskovcovy) sokl a kamenné osténi dvefi do vestibulu — po otryskani provést
lokalné zpevnujici natér na bazi organokfemicitanu a nasledné provést natér fasadni
silikatovou barvou — SVETLE SEDA v odstinu dle pdvodniho fedeni (dle vzorniku Soldalit
KEIM - €. 9526)

Sanaci nesoudrznych ¢asti kamenného osténi by mél provadét restaurator dle doporuceni
NPU.
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Barva klempifskych prvku (oplechovani, svody apod.) bude tmavé Seda dle jiz pouzitych
klempifskych prvku v ramci pfedchozich etap oprav plochych stfech.

Fasadni prvky jako jsou vétraci mrizky Ci elektro skfiné budou natfeny v barvé pfislusné
Casti fasady.

Barva fasadnich vyplni oken a dvefi bude hnéda laztira v odstinu a materialu dle jiz nové
vyménénych dvefi do vestibulu, vnitfni parapet bude z Teraca, vnéjSi pak z pozinkovaného
plechu s hnédym natérem dle vyplni. Oplechovani a kovani mosazny plech.

Ocelové vyrobky sklepnich oken budou natfeny 1x zakladni a 2x svrchni barvou v odstinu
tmavé Sedém pripadné dle pokynd NPU.

Ocelové mfiZze budou po pfebrouSeni nové natfeny 1x zakladni a 2x svrchni barvou
v odstinu hnédém dle oken a dvefi pfipadné dle pokynti NPU.

V Ostravé dne 9/2017 Ing. Lukas Bobek
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