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SO 1 - oprava fasady €éasti A,B,C,D,E

SO 2 - vyména fasadnich vyplni otvort

GAST "A" - POHLED ZAPADNI - novy stav
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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE A MATERIALY

STAVAJICI FASADNI VYROBKY (KLEM. PRVK.,PIKTOGRAMY, ATD.)
- ZPETNE OSADIT DEMONTOVANE A POUZE FUNKCNI PRVKY

- VZT MRIZKY OSADIT NOVE A NATRIT DLE FASADY

- REVIZNi SKRINKY NATRIT DLE FASADY

- MRIZE NA OTVORECH BUDOU PO OBROUSENI NOVE NATRENY 1x ZAKLAD 2x FINALNIi

]| KAMENNY (PISKOVCOVY) SOKL
-1 - ZPEVNENI, VYSPAROVANI, PENTRACE A FASADNI NATER

FASADNI OMITKA VCETNE STUKATERSKYCH PRVKU
- ZPEVNENI PUVODNICH OMITEK - ORGANOKREMICITANY
- DOPLNENI MINERALNI JADROVE OMITKY

- DOMODELOVANI| STUK. PRVKU (hlazena $tuk. vrstva, tazeni profili
pomoci Sablon dle ptvodnich stukd )

- PENTRACE A FASADNI NATER V CELEM ROZSAHU

PLECHOVA KRYTINA - VYMENA V PREDCHOZI ETAPE

PLOCHA - ¢ast "A" (zapadni strana):

- SOKL - cca 1m?
- FASADA - cca 148m?

- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 3% coZ je 5m?
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cast "A"

- zabezpeceni nedotéenych konstrukci a zabezpecCeni bezpeéného a nepreruseného provozu drazni dopravy a pohybu cestujicich a zaméstanc
- sanace trhlin - zpevnéni organokremicitany + injektaz a vysparovani cementovou maltou

- zpevneéni organokifemicitym konsolidantem - vSechny sty¢né plochy pavodnich om. s omitkami novymi, kterymi budou fasady dopliovany

- doplnéni jadrové mineralni omitky chybéjicich ¢asti profilaci a ploch

- domodelovani chybéjicich Stukovych prvkua, povrchové upravy (hlazena Stukova vrstva, tazeni profilt)

- tazeni Stukovych profild - pomoci predem vytvorenych plechovych Sablon vyrobenych dle dochovanych &asti

- zpevnéni nesoudrznych mist kamenného soklu a osténi dvefi - organokfemianem a vysparovat soklové zdivo

- penetrace a celkovy natér Stukové fasady a kamen. soklu - silikatova fasadni barva v odstinech dle plv. feSeni (viz. vykres barevné rfeSeni)

- nasledné ocisténi ponechanych konstrukci a zpétna montaz demontovanych prvkl fasady (svody, hromosvod, piktogramy, apod.)

- nové natér obrousenych mrizi (1x zaklad 2x finalni), revizni skfifky natfit v odstinu fasady

- vedkeré fasadni vypIné budou vyménény za nové dfevéné s izolaénim dvojsklem - PRESNE ZAMEREN{ VESKERYCH VYPLNi OVORU PRED VYROBOU NOVYCH !!
- osazeni nového oplechovani parapetl a fims z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou dle barevného feSeni

- kamenné (teraco) vnitini parapety budou posouzeny a pfipadné vyménény za nove opét z teraca (cca 50%)

POZNAMKA

- BUDE PROVEDENO DETAILNi ZAMEREN| PUVODNICH STUKATERSKYCH PRVKU FASADY A BUDOU

VYTVORENY SABLONY PRO KOPIE PUVODNICH TAZENYCH STUKOVYCH PRVKU

- FINALN| OMITKOVA VRSTVA BUDE UPRAVENA TAK ABY STRUKTURA, VZHLED A KVALITA REMESLNEHO
ZPRACOVANI RESPEKTOVALY UPRAVU ZACHOVAVANYCH PROFILU A PLASTICKYCH PRVKU

- VETRACI MRIZKY NA FASADE BUDOU NOVE A NATRENY V ODSTINU DLE FASADY
-V PRIPADE JAKYCHKOLI ZMEN BUDOU PRACE KONZULTOVANY SE ZASTUPCI NPU
- SKLEPNi OKNA BUDOU OSAZENA MRIZi Z TAHOKOVU,

- MRIZE A DALSI ZAMECNICKE PRVKY BUDOU PO OBROUSENI NOVE NATRENY V ODSTINU DLE OKEN
- OPLECHOVANI| STRECHY JE RESENO V PREDCHOZ| ETAPE OPRAVY PLOCHYCH STRECH
- PO DOKONCENI| PRACI BUDE PROVEDENO OCISTENI PONECHANYCH PRVKU NA FASADE A ZPETNA

MONTAZ DEMONTOVANYCH CASTI A VYROBKU

- VYMENA OPLECHOVANI STRECHY A SVODU JE RESENO V PREDCHOZI ETAPE OPRAVY

PLOCHYCH STRECH

- VESKERE FASADNI VYPLNE OTVORU OKEN A DVERI BUDOU PRED VYROBOU NOVYCH VYPLNI

PRESNE ZAMERENY !!

- VESKERE PRACE MUSI BYT KOORDINOVANY S PROVOZEM OBJEKTU A ZA NEPRERUSENI

A NEOMEZEN| DRAZNI DOPRAVY
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POHLED ZAPADNI - "A" - NOVY STAV
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