SO 1 - oprava fasady €asti A,B,C,D,E
SO 2 - vyména fasadnich vyplni otvort

GAST "E" - POHLED VYCHONI - novy stav
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PLOCHA - éast "E" (vychodni strana):
- SOKL (jiz opraven v pfedchozi etapé) v 8
- FASADA - cca 137m? A
- NEJPOSKOZENEJSI MISTA FASADY - cca 6% coZ je 8m 2

GAST "E" - PUDORYS 2.NP - novy stav
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- zabezpeceni nedotéenych konstrukci a zabezpecCeni bezpeéného a nepreruseného provozu drazni dopravy a pohybu cestujicich a zaméstanci

cast "E"

- sanace trhlin - zpevnéni organokremicitany + injektaz a vysparovani cementovou maltou

- zpevnéni organokifemicitym konsolidantem - v8echny styéné plochy pavodnich om. s omitkami novymi, kterymi budou fasady dopliovany
- doplnéni jadrové mineralni omitky chybéjicich ¢asti profilaci a ploch

- domodelovani chybéjicich Stukovych prvkua, povrchové upravy (hlazena Stukova vrstva, tazeni profilt)

- tazeni Stukovych profild - pomoci predem vytvorenych plechovych Sablon vyrobenych dle dochovanych &asti

- zpevnéni nesoudrznych mist kamenného soklu a osténi dvefi - organokfemianem a vysparovat soklové zdivo

- penetrace a celkovy natér Stukové fasady a kamen. soklu - silikatova fasadni barva v odstinech dle plv. feSeni (viz. vykres barevné reSeni)

- nasledné ocisténi ponechanych konstrukci a zpétna montaz demontovanych prvkl fasady (svody, hromosvod, piktogramy, apod.)

- nové natér obrousenych mrizi (1x zaklad 2x finalni), revizni skfifky natfit v odstinu fasady

- vedkeré fasadni vypIné budou vyménény za nové dfevéné s izolaénim dvojsklem - PRESNE ZAMEREN{ VESKERYCH VYPLNi OVORU PRED VYROBOU NOVYCH !!
- osazeni nového oplechovani parapetl a fims z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou dle barevného feSeni

- kamenné (teraco) vnitini parapety budou posouzeny a pfipadné vyménény za nove opét z teraca (cca 50%)

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVE KONSTRUKCE A MATERIALY

STAVAJICI FASADNI VYROBKY (KLEM. PRVK.,PIKTOGRAMY, ATD.)

- ZPETNE OSADIT DEMONTOVANE A POUZE FUNKCNI PRVKY

- VZT MRIZKY OSADIT NOVE A NATRIT DLE FASADY

- REVIZNI SKRINKY NATRIT DLE FASADY

- MRIZE NA OTVORECH BUDOU PO OBROUSEN{ NOVE NATRENY 1x ZAKLAD 2x FINALNI

]| KAMENNY (PISKOVCOVY) SOKL
-1 - ZPEVNENI, VYSPAROVANI, PENTRACE A FASADNI NATER

FASADNI OMITKA VCETNE STUKATERSKYCH PRVKU
- ZPEVNENI PUVODNICH OMITEK - ORGANOKREMICITANY
- DOPLNENI MINERALNI JADROVE OMITKY

- DOMODELOVANI| STUK. PRVKU (hlazena $tuk. vrstva, tazeni profili
pomoci $ablon dle ptvodnich stukd )
- PENTRACE A FASADNI NATER V CELEM ROZSAHU

PLECHOVA KRYTINA - VYMENA V PREDCHOZI ETAPE

POZNAMKA

- BUDE PROVEDENO DETAILNi ZAMEREN| PUVODNICH STUKATERSKYCH PRVKU FASADY A BUDOU
VYTVORENY SABLONY PRO KOPIE PUVODNICH TAZENYCH STUKOVYCH PRVKU

- FINALN| OMITKOVA VRSTVA BUDE UPRAVENA TAK ABY STRUKTURA, VZHLED A KVALITA REMESLNEHO
ZPRACOVANI RESPEKTOVALY UPRAVU ZACHOVAVANYCH PROFILU A PLASTICKYCH PRVKU

- VETRACI MRIZKY NA FASADE BUDOU NOVE A NATRENY V ODSTINU DLE FASADY

-V PRIPADE JAKYCHKOLI ZMEN BUDOU PRACE KONZULTOVANY SE ZASTUPCI NPU

- SKLEPNi OKNA BUDOU OSAZENA MRIZi Z TAHOKOVU,

- MRIZE A DALSI ZAMECNICKE PRVKY BUDOU PO OBROUSENI NOVE NATRENY V ODSTINU DLE OKEN

- OPLECHOVANI| STRECHY JE RESENO V PREDCHOZ| ETAPE OPRAVY PLOCHYCH STRECH

- PO DOKONCENI| PRACI BUDE PROVEDENO OCISTENi PONECHANYCH PRVKU NA FASADE A ZPETNA
MONTAZ DEMONTOVANYCH CASTI A VYROBKU

- VYMENA OPLECHOVANI STRECHY A SVODU JE RESENO V PREDCHOZI ETAPE OPRAVY
PLOCHYCH STRECH

- VESKERE FASADNI VYPLNE OTVORU OKEN A DVERI BUDOU PRED VYROBOU NOVYCH VYPLNI
PRESNE ZAMERENY !!

- VESKERE PRACE MUSIi BYT KOORDINOVANY S PROVOZEM OBJEKTU A ZA NEPRERUSENI
A NEOMEZEN| DRAZNI DOPRAVY
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NAZEV AKCE:

Rekonstrukce VB v uzst. Bohumin

AutoCad LT 2009

KRESLIL VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ing. Lukas BOBEK ing. Lukas BOBEK ing. Lukas BOBEK Ing. Luk&$ BOBEK
\ s \[ ) Projekéni a inZenyrska ¢innost
\\‘ \‘J \\‘, IC: 87240718 Tel: +420 775148939

e-mail: lukasbobek@email.cz

. FORMAT 3xA4
Investor: SZDC,s.o., SON, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 DATUM RIJEN 2017
Misto: k.u. Novy Bohumin, par.C. 2581, obec: Bohumin & KOPIE
STAVEBNIOBJEKT: gy 1 . oprava fasady &asti A,B,C,D,E STUPEN PD PROJEKT
SO 2 - vyména fasadnich vyplni otvorti MERITKO | CISLO VYKRESU
NAZEVVYKRESU: | ] ] 1: S0O1+2-133
POHLED VYCHODNI - "E" - NOVY STAV >0




