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1. TECHNICKA ZPRAVA

SO 4 - stavebni upravy v ¢asti "E"

Stavajici stav, bouraci prace a demontaze:

Stavebni objekt SO 4 feSi ve 2.NP navrzené drobné stavebni Upravy socialniho zafizeni,
Uprava nevyuzivanych prostor po strojovné VZT a dalSi volné prostory s pfizplsobenim pro
provozni slozky TUCD.

V suterénu pak dojde k vycisténi sklepnich prostor, odstranéni zavlhlych omitek, lokalnimu
dozdéni stén a stropl a celkovému presparovani.

Prostory v 1.NP v této €asti budou nabizeny pro externiho najemce v ramci
samostatné reSené akce: "Bohumin ON - stavebni Upravy pro dopravce RegioJet"

a tato ¢ast bude na zakladé specifickych pozadavkil dopracovana a projednana jako
samostatna projektova dokumentace v ramci samostatného stavebniho fizeni.

Prvky, které nejsou opravami pfimo dotCeny, budou ochranény proti poskozeni i
znecisténi pomoci za foliovani nebo bednéni.

Prace budou probihat po etapach tak aby byl zajiStén neprerusenych provoz a
bezpecény pristup cestujicich a zaméstnanc.

Stavba bude koordinovana se samostatnou akci "Bohumin ON - stavebni upravy
pro dopravce RegioJet" a s objekty SO1 a 2, které budou resit fasadu a vypiné
otvorl, dale s objektem SO 8, ktery FesSi zatepleni a nové podhledy ve 2.NP a dale se
samostatnymi akcemi na opravu rozvoda UT a ZIT v celé VB.

1.PP

V ramci bouracich praci v suterénu budou sklepni prostory po dohodé s najemniky
(restaurace) a spravcem budovy vyklizeny od prebyte¢ného materialu. Oklepou se zbytky
omitek stén a strop(, vySkrabou se spary do min. hl. 2cm a vycisti se betonova podlaha od
nanosu hliny a suti. V ramci SO2 se odstrani zbytky sklepnich oken. Odstrani se nefunkéni
rozvody ZTI a elektra a provedou se prlrazy pro nové napojeni socialniho zafizeni.

1.NP

Stavebni Upravy v 1.NP v této ¢asti nejsou soucasti této projektové dokumentace.
Prostory v 1.NP budou nabizeny pro externiho najemce v ramci samostatné feSeného
projektu "Bohumin ON - stavebni Upravy pro dopravce RegioJet" a tato ¢ast bude na
zakladé specifickych pozadavkl dopracovana a projednana jako samostatna projektova
dokumentace v ramci samostatného stavebniho fizeni.

2.NP
V ramci bouracich praci ve 2.NP budou odstranény v prostoru byvalé strojovny VZT v m.c.
1P48 veskeré puvodni technologie VZT (trubni vedeni, ventilatory, kotveni v podlaze,
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podlozky, izolace stén, prostupy a rozvody elektra pro tuto technologii. Tato VZT
technologie bude odstranéna v celém rozsahu od 2.NP az na pudu ve 3.NP a nad stfechu.
Odstrani se Cast dispozice priCek a dvefi. Oklepou se omitky stén a stropu. Provede se
pruraz pro odvod digestofe a vyboura se novy otvor pro dvefe v pfi¢ce z chodby.

V €asti soc. zazemi m.C. 1P55 a m.C. 1P39 - 42 budou odstranény zafizovaci pfedméty,
ker. obklad a dlazba, omitky stén, odstrani se vyplné dvefi a ¢ast dispozice a provedou se
nové prurazy pro rozvody VZT a ZTI. Vm.¢. 1P39 bude odstranéna celé vestavba se
snizenym stropem.

V Casti budovy ,D“ m.¢. 1P57 bude odstranéna podlaha z PVC, vCetné podkladnich DT
desek, dale zafizovaci prfedméty, pavodni VZT a dojde k pfesunu vlezu do pudniho
prostoru. Dale se provedou prurazy pro nové VZT vedeni.

Novy stav:

1.PP

Oklepou se zbytky omitek stén a stropu a zvétrala mista zdiva se lokalné opravi dozdénim
¢i vyménou v rozsahu cca 25-30%. Budou pouzity cihly P20 a vapenna malta uréena pro
sparovani pevnost M5. VeSkeré zdivo stén a stropl bude celkové presparovano maltou s
pevnosti M5. Sparovani bude v celém rozsahu stropu, v€etné proSkrabani spar do hloubky
minimalné 2 cm. V ramci sparovani je nutné provizorni vyklinovani, aby se neuvolnily ¢asti
klenby. Osténi okennich otvorl se lokalné vyspravi dozdivkami a v ramci SO2 se osadi
noveé vyplné z mfizi z tahokovu do ocel. ramu. Bude provedeno nové napojeni na rozvody
navrzeného soc. zafizeni a zazdi se prostupy pro toto napojeni. Opravi se rozvody elektra.

1.NP

Stavebni Upravy v 1.NP v této ¢asti nejsou soucasti této projektové dokumentace.
Prostory v 1.NP budou nabizeny pro externiho najemce v ramci samostatné rfeSeného
projektu "Bohumin ON - stavebni Upravy pro dopravce RegioJet" a tato ¢ast bude na
zakladé specifickych pozadavkl dopracovana a projednana jako samostatna projektova
dokumentace v ramci samostatného stavebniho fizeni.

2.NP

M. €. 1P48 : Prostupy stropem a podlahou po odstranéném vedeni VZT budou dopinény
dle tytu konstrukce stropu. Provede se pfedéleni mistnosti pfickou ¢imz vznikne prostor pro
kuchynku a kancelaf. Podlaha bude vyspravena samonivelacni stérkou a bude polozeno
nové PVC. V rozsahu dotené Casti 2.NP se provedou nové rozvody elektro, nové omitky, u
linky keram. obklad a osadi se snizené kazetové podhledy se zabudovanym osvétlenim a
skrytym vedenim digestofe pfes fasadu. Osadi se dvoje nové vnitfni vstupni dvefe. Osadi
se nova kuchynska linka s el. var. deskou, digestofi, dfezem a lednici.

Prostor bude slouZit jako kancelar a kuchyrika pro provozni slozky SZDC — TUCD.

M.C. 1P55

V Casti soc. zazemi (sprchy a WC) bude provedena nova drobné upravena dispozice, zazdi
se puvodni otvory. Provede se vyrovnavaci samonivelaéni stérka na podlahu a polozi se
nova ker. dlazba. provedou se nové rozvody a nasledné nové omitky se sitovinou
v mistech navaznosti na puvodni zdivo, polozi se ker. obklad a v prostorach sprch bude
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pod tento obklad a dlazbu provedena HI stérka. Nasledné se osadi dvefni vyplné,
zarizovaci predmeéty, VZT odvétrani a na WC bude osazen el. vysousec.

M.C. 1P38 a 41

Ve vycisténych prostorach budou provedeny nové rozvody, zazdi se nefunkéni otvory a
osadi noveé dvefe vCetné zarubni, provedou se nové omitky se sitovinou v mistech
navaznosti na puvodni zdivo, za kuch. linku se polozi ker. obklad. Provede se vyrovnavaci
samonivelacni stérka na podlahu a polozi se nové PVC. Nasledné se osadi zafizovaci
predméty a napojeni VZT.

M.C. 1P57 az 60

Ve vycCisténych prostorach budou provedeny nové SDK dispozice dle plvodniho Feseni,
keté bylo v minulosti jiz odstranéno. Napoji se nové rozvody, pfesune se pldni viez do
pudnich prostor a osadi nové dvefe v&etné zarubni, provedou se nové omitky se sitovinou
v mistech navaznosti na plvodni zdivo, za kuch. linku se polozi ker. obklad. Provede se
nova podkladni vrstva z DTD podlahu a polozi se nové PVC. Nasledné se osadi zafizovaci
pfedméty a napojeni VZT.

V m.¢. 1P72 bude odstranéna jedno umyvadlo a misto bude zapraveno lokalné upravenou
omitkou.

Plda a stfecha

Prostupy stropem a stfechou po demontovaném vedeni VZT budou doplnény bednénim a
zasypem s cihelnou podlahou ve stropé a ve stfeSe bude doplnéno deskové bednéni a
keramicka taskova stfecha.

Cela dotéena &ast ve 2.NP bude slouzit i nadale pro provozni slozky SZDC — TUCD.

V Ostravé dne 9/2017 Ing. Lukas Bobek
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