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1. TECHNICKA ZPRAVA

SO 5 - stavebni upravy pokladen v ¢asti "B"

Stavajici stav, bouraci prace a demontaze:

Stavebni objekt SO 5 feSi zfizeni socialniho zazemi pro pokladni a stim souvisejici
stavebni upravy a opravu pokladnich oken.

Prvky, které nejsou opravami pfimo dotéeny budou ochranény proti poskozeni ¢i znecisténi
pomoci za foliovani nebo bednéni.

Prace budou probihat po etapach tak aby byl zajiStén neprerusenych provoz a
bezpecny pristup cestujicich a pracovniku.

Stavba bude koordinovana s objekty SO1 a 2, které budou fesit fasadu a vypine
otvortl a dale se samostatnymi akcemi na opravu rozvodul UT a ZIT v celé VB.

V ramci bouracich praci budou v dotéené casti odstranény puvodni PVC podlahy a
kuchynska linka v m.¢. 0P80 a OP80a. mezi mistnostmi ¢. OP81 a 82 budou vybourany
nové dvefe za predeSlého osazeni podchycujicich prekladi a prelozky zasuvkové listy
mimo bourany prostor dvefi. V mistnosti 0P82 bude z divodu vedeni vzt potrubi rozebran
stavajici kazetovy podhled podél steny a budou vybourany prostupy zdmi pro toto vzt
vedeni pro navrzené socialni zafizeni. Pro napojeni socialniho zafizeni na stavajici rozvody
ZTI budou provedeny prostupy konstrukcemi a drazky ve zdivu.

Pokladni okna budou jednotlivé zhodnocena a v pfedpokladaném rozsahu z cca 50%

budou vyménény poskozené &asti téchto oken za nové dle plvodniho feSeni a materiald.

Novy stav:

V dotCené Casti bude vyzdéna nova dispozice socialniho zazemi z plynosilikatovych tvarnic.
Zed mez sprchou a WC bude vyzdéna jen do vysky 2,5m z divodu odvétrani prostoru. Ve
sprde bude provedena hydroizola¢ni stérka a osadi se sprchovy kout (vani¢ka). Budou
osazeny dvefni vyplné a provedou se keramické obklady, dlazby a nové omitky. Pfed
omitkami bude v mistech novych dozdivek provedeno prestérkovani se sitovinou v mistech
napojeni na puvodni konstrukce a preStukovani. Osadi se zafizovaci predméty. V denni
mistnosti bude polozeno na samonivelacni stérku nové PVC. Soc. zafizeni bude napojeno
na nové VZT, nucené odvétrani s prichodem trasy pres vedlejSi mistnost pod stavajicim
kazetovym podhledem a dale pfes fasadu s mfizkou do venkovniho prostoru. V socialni
zadzemi bude proveden novy kazetovy snizeny podhled s vestavénymi svitidly dle jiz
vymeénénych. V denni mistnosti bude osazena nova kuchynska linka. Mezi mistnosti €.
0P81 a 82 budou osazeny nové dvere do oceloveé zarubné.

Pokladni okna budou jednotlivé zhodnocena a v pfedpokladaném rozsahu z cca 50%
budou vyménény poSkozené ¢asti téchto oken za nové dle plvodniho fe$eni a materiald.
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Prace budou probihat po etapach tak aby byl zajistén nepferusenych provoz a bezpecny
pristup cestujicich a pracovniku.

Stavba bude koordinovana s objekty SO1 a 2, které budou feSit fasadu a vyplné otvora a
dale se samostatnymi akcemi na opravu rozvoda UT a ZIT v celé VB.

V Ostravé dne 9/2017 Ing. Lukas Bobek
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