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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
ÚVOD 

cíl projektu : projekt řeší formou dokumentace projektu návrh rekonstrukce (výměny) 
zdravotechnických rozvodů vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů ve stávajícím 
objektu výpravní budovy užst. Bohumín. 

umístění objektu : parc. č. 2581, k.ú. Nový Bohumín     

účel objektu : objekt vlakové nádraží 

popis objektu : jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou 

střechou. Objekt je a bude využíván jako vlakové nádraží, kanceláře, dílny, laboratoře, 

šatny, sociální zázemí, pošta, sklady apod….     

    

PODKLADY 

požadavky investora : - navrhnout výměnu vnitřních ZTI rozvodů kanalizace, SV, TUV, C a PV pro zařizovací 

předměty rozmístěné dle stavební dokumentace 

   - navrhnout výměnu všech zařizovacích předmětů  

   - nové zařizovací předměty použít dle běžných standardů  

   - splašková kanalizace bude napojena na stávající svodné potrubí (do stávajících 

svodných potrubí vedených skrytě nebude zasahováno) 

   - svodné potrubí bude zkontrolováno pomocí kamerových zkoušek  

   - v případě nových WC budou použity kombinační klozety 

   - nové potrubní rozvody vést ve stávajících trasách – v co největší míře budou využity 

stávající prostupy.  

   - není požadavek na podružné měření spotřeby vody – stávající fakturační vodoměry jsou 

umístěny ve stávajících vodoměrných šachticích a v 1.PP - bude ponecháno stávající 

beze změn.  

   - osazení podružných vodoměrů na základě pracovního jednání v 04/2018  

   - osadit podružné vodoměry na přívodu SV do nepřímotopných zásobníkových ohřívačů 

   vody pro úseky TÚDC a pokladny 

   - před rekonstrukci zdravotechnických rozvodů a zařizovacích předmětů budou nájemci 

kterých se bude rekonstrukce dotýkat, min. 1. měsíc předem informování o průběhu 

plánovaných prací   

   - všechny budoucí stavební práce budou konzultovány s místním provozním správcem. D. 

Pelikán (T:602 754 418). 

            projekt. dokumentace : stavební dokumentace objektu vypracována Ing. Lukášem Bobkem v r. 2017 
 

POUŽITÉ NORMY, PŘEDPISY, VYHLÁŠKY 

ČSN 06 0830 : Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

ČSN 06 0320 : Ohřívání užitkové vody – navrhování a výpočet 

ČSN 75 5455 : Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 73 6660 : Vnitřní vodovody 

ČSN EN 752 – 1…7 : Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 12056 – 1…7 : Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 

ČSN 73 6760 : Vnitřní kanalizace (Národní poznámka)  

 

KANALIZACE 
KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

systém kanalizace : vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací 

předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na 

stupeň plnění 0,5 ( 50% ) s napojením na stávající svodné potrubí 

kanalizační přípojka : není předmětem řešení, bude ponecháno stávající beze změn  

zařizovací předměty : druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace, konkrétní 

typy zařizovacích předmětů si ve fázi realizace vybere investor.   

   

ROZVODY KANALIZACE 

připojovací potrubí : navazuje na zápachovou uzávěrku u zařizovacích předmětů a končí zaústěním do 

odpadního potrubí. Připojovací potrubí budou od zápachových uzávěrek svedena 

převážně v drážkách ve stěnách, popř. povrchově a následně napojena na nové odpadní 

potrubí vedeno v co největší míře ve stávajících trasách.  
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odpadní potrubí : trasy odpadních potrubí budou ponechány beze změn (pouze výměna stávajících potrubí 

na HT potrubí), jsou odvětraná a vedena ve stěnách popř. povrchově, jejich upevnění 

bude provedeno pomocí objímek.  

svodné potrubí : stávající svodné potrubí vedené v zemi bude ponecháno beze změn, není předmětem 

řešení – v rámci kontroly svodného potrubí budou provedeny kamerové zkoušky všech 

svodných potrubí v rámci celého objektu. Výměna svodného potrubí bude provedena 

pouze v rámci potrubí vedeného povrchově v 1.PP. 

větrací potrubí  : navazuje na odpadní potrubí nad zaústěním nejvýše umístěného připojovacího potrubí. 

Větrací potrubí je vyvedeno v dimenzi shodné s příslušným odpadním potrubím ve stěně 

popř. povrchově nad střechu objektu, kde je ukončeno větrací hlavicí – větrací potrubí 

vedené přes stávající střešní krytinu bude ponecháno stávající.   

dešťová kanalizace : není předmětem řešení, bude ponecháno beze změn 

 

POTRUBNÍ MATERIÁL, PROFILY, SPOJENÍ, PODEPŘENÍ A DILATACE 

materiál rozvodů : nové připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z HT potrubí, určeného pro 

netlakovou kanalizaci v budovách, svodné potrubí vedené povrchově v 1.PP bude 

provedeno z KG potrubí.  

tepelné izolace a nátěry : u plastového potrubí se neprovádějí 

spojení a montáž   : u systému HT a KG jsou hrdla opatřena drážkou s vloženým pryžovým těsněním. Montáž 

potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných systémů. 

protipožární opatření : - prostup kanalizačního potrubí požárními stropy a stěnami je opatřen pod stropní 

konstrukcí (v případě stěn z obou stran) protipožární manžetou s požární odolností EI45, 

která zamezí průniku zplodin požáru do vyššího sousedícího podlaží. 

   - prostupy kanalizačního potrubí budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné 

straně) obsahujícím informace o: 

    - požární odolnosti 

    - druhu nebo typu protipožární manžety včetně pořadového čísla 

    - datu provedení 

    - firmě, adrese a jméně zhotovitele 

    - označení výrobce systému 

   - z označení protipožární manžety štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo 

místnosti popř. požárního úseku).  

   - v případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým 

podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor 

s označením.  

   - Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazen:  

   doklad o kontrole provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních 

zařízení (protipožárních manžet) obsahující náležitosti §7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a související průvodní dokumentaci jejich výrobce (§1 písm. 

k) vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  

  

VODOINSTALACE 
ROZVOD SV A TUV 

napojení : nové rozvody budou napojeny vždy na stávající vodovodní přípojku (není předmětem 

řešení). Fakturační vodoměry budou ponechány stávající ve vodoměrných šachticích a 

v 1.PP. Na potrubí SV ve vybraných částech objektu (dle požadavku investora z 04/2018) 

budou instalovány podružné vodoměry – místa osazení vodoměrů jsou patrné z výkresové 

dokumentace. Dále budou podružné vodoměry instalovány (dle požadavku investora) na 

přívodu SV do nepřímotopných zásobníkových ohřívačů vody pro úseky TÚDC a 

pokladen. 

dispozice rozvodů : veškeré potrubí v rámci 1.PP bude vedeno viditelně pod stropem, potrubí vedeno v rámci 

ostatních podlaží bude vedeno ve zdivu, popř. v minimálním rozsahu pod stropem. 

 

OHŘEV TUV 

příprava TUV : - příprava TUV pro levou část objektu (A-B) bude řešena (vzhledem k minimálním 

odběrům) pomocí lokálních elektrických zásobníkových ohřívačů vody o objemech 10l a 

200l. Stávající plynové zásobníkové ohřívače vody instalovány v kotelně budou 

demontovány. 
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   - příprava TUV pro pokladny a přilehlé prostory bude řešena pomocí nepřímotopného 

zásobníkového ohřívače vody o objemu 100l napojeným na plynový kotel - ponechán 

stávající způsob ohřevu TUV. 

   - příprava TUV pro pravou část TÚDC (2.NP) bude řešena kombinací lokálních 

elektrických zásobníkových ohřívačů vody o objemech 10l a 200l a pomocí 

nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody o objemu 200l napojeným na plynový 

kotel. 

   - příprava TUV pro pravou část objektu (restaurace, společné prostory a prostory k 

pronájmu) bude řešena (vzhledem k minimálním odběrům) pomocí lokálních elektrických 

zásobníkových ohřívačů vody o objemech 10l a 200l. 

   - příprava TUV pro poštu bude řešena pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače 

vody o objemu 200l napojeným na plynovou kotlu - ponechán stávající způsob ohřevu 

TUV. 

 

ARMATURY, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

baterie : v případě stojánkových baterii (umyvadlových, dřezových) budou v blízkosti baterie 

instalovány nové rohové kohouty, ze kterých bude daná baterie napojena pomocí 

pružných hadic. Pro nástěnné baterie (sprchová) budou ze stěny vyvedeny nástěnky 

s roztečí 100 mm (popř. 150 mm).  

odvzdušnění  : odvzdušnění rozvodů je zajištěno výtokovými armaturami  

vypouštění : zajištěno vypouštěcím kohoutem u vstupu SV do objektu  

redukce tlaku : v případě, že tlak v místě napojení na vodovodní přípojku bude vyšší než 300 kPa bude za 

hlavním uzávěrem vody instalován redukční ventil, v případě, že připojovací tlak je nižší 

není nutno redukční ventil instalovat  
 

POTRUBNÍ MATERIÁL, PROFILY, TEPELNÉ IZOLACE, NÁTĚRY 

potrubí SV, TUV a PV : pro veškeré potrubní rozvody budou použity plastové polypropylenové trubky Ekoplastik 

PPR PN16.  

tepelné izolace : pro rozvod SV budou použity termoizolační trubice Mirelon v jednotné tloušťce (6 mm pro 

potrubí do D40 včetně, 9mm pro potrubí nad D50 včetně). Pro rozvod TUV bude rovněž 

použito tepelných izolací Mirelon, tloušťky tepelných izolací u rozvodů TUV jsou uvedeny 

ve výkresech.  

kompenzace potrubí : potrubí pro rozvod TUV je nutno upevnit tak, aby bylo v polovině délky rovného úseku 

pevně fixováno a v ostatních částech úseku upevněno pohyblivě. Vzhledem k navržené 

trase není nutno rozvody doplňovat kompenzačními smyčkami či kompenzátory tvaru U.  
 

POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE 
STAVEBNÍ PROFESE 

prostupy, drážky : zajištění prostupů a drážek pro vedení potrubí 

 

VYTÁPĚNÍ 

  : zajistit napojení nepřímotopných zásobníkových ohřívačů vody na plynové kotle 

 

ELEKTRO, MAR 

  : zajistit napojení veškerých elektrických zařízení (cirkulační čerpadla, elektrické 

zásobníkové ohřívače vody, pisoáry…) 

uzemnění : u ocelového potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění) 

stávající telekom. zařízení : v průběhu veškerých prací souvisejících s výměnou zdravotechnických rozvodů a 

zařizovacích předmětů je nutno dbát zvýšené opatrnosti a zajistit ochranu stávajících 

telekomunikačních zařízení a kabelových vedení.  

stávající elektro rozv. a zaříz. : v průběhu veškerých prací souvisejících s výměnou zdravotechnických rozvodů a 

zařizovacích předmětů je nutno dbát zvýšené opatrnosti a zajistit ochranu stávajících 

elektroinstalačních rozvodů a technologických zařízení. 

 

KOORDINACE S PROBÍHAJÍCÍ STAVBOU SŽDC, S.O. 

  : - vzhledem k časovému harmonogramu již byly nejdříve zahájeny práce na stavbě 

"Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“ kde byly v rámci realizace 

stavebního objektu SO 92-15-01.2 Žst. Bohumín, úpravy výpravní budov provedeno 

vymístění celé DK od provozně dopravní technologie a dále veškerého původního 

vybavení. DK nadále funguje v rámci provizorního pracoviště v dočasně umístěném 
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kontejneru. Po tomto zpřístupnění těchto prostor budou provedeny veškeré provoz 

omezující práce z obou koordinovaných akcí tak aby se minimalizovala délka 

prováděných prací v DK na dobu jejího vymístění. Vymístění těchto prostor je dle 

harmonogramu plánováno od 1. poloviny 7/2018 v délce trvání min. do 9/2018.  

   - vzhledem k tomu, že v rámci související stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 

v žst. Bohumín“ bylo dohodnuto, že veškeré práce dotýkající se provozu Dopravní 

kanceláře a přilehlých prostor navrhované a obsažené ve stavbě „Rekonstrukce VB žst. 

Bohumín“ a dále v samostatně zpracované akci „Rekonstrukce ÚT v žst. Bohumín“ a 

„Rekonstrukce ZTI v žst. Bohumín“, které se budou týkat řešených dopravních prostor 

(m.č. 0P06, 0P08 a 0P09) budou provedeny již v rámci zahájené stavby „Rekonstrukce 

zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“. 

 

 

 

ZKOUŠKY  ZAŘÍZENÍ 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

tlaková zkouška vody : před vlastní zkouškou celého rozvodu se provede jeho prohlídka a proplach celého 

rozvodu nezávadnou vodou a současně se odkalí. Tlakově se zkouší pouze trubní 

rozvody. Zkouška se provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku, min. však 1,0 MPa. Za 

dobu 900 sekund nesmí poklesnout přetlak o více než 0,05 MPa a nesmí dojít k úniku 

vody. Po zaizolování potrubí a montáži všech armatur se provede konečná tlaková 

zkouška min. provozním přetlakem 0,7 MPa, kde přetlak nesmí během 900 sekund 

poklesnout o více než 0,05 MPa. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel zařízení a vyhotoví 

o zkoušce zápis.  

zkouška vodotěsnosti kanalizace: se provádí u svodného potrubí přetlakem min. 3kPa, max. 50kPa. Zkouška vodotěsnosti 

trvá 1 hodinu za průběžného sledování úrovně hladiny. Vodotěsnost svodného potrubí je 

vyhovující, jestliže únik vody nepřesáhne na 10 m
2
 vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod. 

zkouška plynotěsnosti kanalizace: se provádí u připojovacího, odpadního a větracího potrubí, Po osazení zařizovacích 

předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a utěsnění potrubí v nejnižších místech 

se potrubí naplní přes nejníže položenou čistící tvarovku s nasazeným zkušebním víkem 

zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 

kPa, potrubí je plynotěsné, není – li v objektu vidět nebo cítit zkušební zabarvený nebo 

odorizující plyn 

 

ZPROVOZNĚNÍ 

obecné zásady : do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do 

provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních 

zkoušek zařízení. 
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BEZPEČNOST  PRÁCE A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 
MONTÁŽNÍ PRÁCE 

svařování : svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. 

Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a 

svařování potrubí 

   při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky 

Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování, popř. Předpisu SŽDC Ob 14. 

montáže : montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami 

(ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630) 

  :  

 

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 

zkouška armatur : 1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

 

 

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 

prostupy : nově zřizované prostupy stavebních konstrukcí je nutno utěsnit podle ČSN 73 0810:2016. 

V případě, že se bude jednat o prostupy v konstrukcích, které nemají požárně dělící 

funkci, je nutno konstrukci dotáhnout až k vnějšímu povrchu prostupující instalace, a to ve 

stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má prostupovaná konstrukce, 

respektive vyšší. 

    - při provádění rekonstrukce teplovodní otopné soustavy a částečné výměny zdrojů tepla 

musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 

Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 

nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.   

   - zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 

dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a 

dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 

vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

   - při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky 

Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování, popř. Předpisu SŽDC Ob 14.“  
 
 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ODPADY   

odpady : nutno dodržet ustanovení Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady a Pokyn ředitele 

OŘ OVA č. 1/2017. 
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Číslo akce : 1590 / 2018

Název stavby: Rekonstrukce VB v užst. Bohumín

Dílčí část: Zdravotechnika (vodoinstalace, kanalizace)

Místo: Bohumín

Investor: SŽDC s.o., SON, Dlážděná 1003/7, 710 00 Praha 1

specifikace materiálu typ DN technické parametry výrobce M.J. mn.

Umyvadlo  ks 88

 + umyvadlová směšovací baterie páková ks 88

 + lahvový sifon s odtok. ventilem ks 88

 + kryt na sifon ks 88

 + kulový kohout rohový 1/2" x 3/8" ks 176

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 176

 + flexi hadice DL. 500mm ks 176

Kombinační klozet s hlubokým splachováním ks 30

 + WC sedátko ks 30

 + kulový kohout rohový 1/2" x 3/8" ks 30

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 30

 + manžeta pro připojení WC DN 100 ks 30

 + flexi hadice DL. 500mm ks 30

Kuchyňský dřez ks 12

 + dřezová směšovací baterie páková páková ks 12

 + sifon dřezový s pračkovým vývodem DN 50 ks 12

 + kulový kohout rohový 1/2" x 3/8" ks 13

 + kulový kohout rohový 1/2"x3/4"x3/8" kombinovaný ks 13

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 26

 + flexi hadice DL. 500mm ks 24

Pisoár s radarovým splachováním ks 8

 + sifon pisoárový ks 8

 + kulový kohout rohový 1/2" x 3/8" ks 8

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 8

 + flexi hadice DL. 500mm ks 8

Výlevka s mřížkou bílá ks 2

 + dřezová baterie nástěnná páková ks 2

 + manžeta pro připojení výlevky DN 100 ks 2

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 4

Sprcha vyzděná s obkladem ks 17

 + sprchová baterie nástěnná páková, vč. příslušenství ks 17

 + sprchový žláb s nerezovou mřížkou DL. 800mm ks 17

 + nástěnné koleno PPR 20 x 1/2" ks 34

Vpusť podlahová DN 100 ks 3

Hydrant požární C 52 vč. skříně a ventilu ks 9

Hydrant požární D 25/30 vč. skříně a ventilu ks 1

Zásobníkový ohřívač vody DZD OKCEV 200 (200l) elektrický, ležatý (umístěn pod stropem) ks 3

 + pojistný ventil 3/4", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou (součást dodávky ZOV) ks 3

 + zpětná klapka DN 20 ks 3

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 6

 + manometr 0-1MPa ks 3

 + kulový kohout DN 20 ks 6

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 3

Zásobníkový ohřívač vody DZD OKCE 200 (200l) elektrický, závěsný svislý ks 3

 + pojistný ventil 3/4", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou (součást dodávky ZOV) ks 3

 + zpětná klapka DN 20 ks 3

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 6

 + manometr 0-1MPa ks 3

 + kulový kohout DN 20 ks 6

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 3

Zásobníkový ohřívač vody DZD TO 10 IN elektrický, umístěn pod umyvadlem ks 49

Zdravotechnika

Zařizovací předměty

1
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 + pojistný ventil 1/2", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou ks 49

 + zpětná klapka DN 15 ks 49

 + zkušební nástavec ks 49

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 98

 + manometr 0-1MPa ks 49

 + kulový kohout DN 15 ks 98

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 49

Zásobníkový ohřívač vody DZD OKCE 200 NTR (200l) nepřímotopný ks 2

 + pojistný ventil 3/4", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou (součást dodávky ZOV) ks 2

 + zpětná klapka DN 20 ks 4

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 4

 + manometr 0-1MPa ks 2

 + kulový kohout DN 20 ks 6

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 2

 + trojcestný směšovací ventil DN 20 ks 2

 + oběhové čerpadlo ALPHA 2 25-40 180 ks 2

 + kulový kohout DN 25 ks 6

 + vyvažovací ventil DN 25 ks 2

 + zpětná klapka DN 25 ks 2

 + filtr DN 25 ks 2

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 4

 + teploměr 0-120°C ks 4

 + cirkulační čerpadlo UPS 25-40 N 180 ks 2

 + filtr DN 20 ks 2

 + vodoměr pro SV DN 20 Qn=4,0m3/h (pro TÚDC) ks 1

Zásobníkový ohřívač vody DZD OKCE 300 NTR (300l) nepřímotopný ks 1

 + pojistný ventil 3/4", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou (součást dodávky ZOV) ks 1

 + zpětná klapka DN 20 ks 1

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 1

 + manometr 0-1MPa ks 1

 + kulový kohout DN 20 ks 5

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 1

 + cirkulační čerpadlo UPS 25-40 N 180 ks 1

Zásobníkový ohřívač vody DZD OKCE 100 NTR (100l) nepřímotopný ks 1

 + pojistný ventil 3/4", pot=0,6MPa - se zpětnou klapkou (součást dodávky ZOV) ks 1

 + zpětná klapka DN 20 ks 1

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 2

 + manometr 0-1MPa ks 1

 + kulový kohout DN 20 ks 2

 + dopojení pojistného ventilu na kanalizační potrubí (popř. sifon) pomocí hadice 1/2" kpl 1

 + trojcestný směšovací ventil DN 20 ks 1

 + oběhové čerpadlo ALPHA 2 25-40 180 ks 1

 + kulový kohout DN 25 ks 3

 + vyvažovací ventil DN 25 ks 1

 + zpětná klapka DN 25 ks 1

 + filtr DN 25 ks 1

 + vypouštěcí kohout DN 15 ks 2

 + teploměr 0-120°C ks 2

 + vodoměr pro SV DN 20 Qn=4,0m3/h (pro pokladny) ks 1

Nový obklad, vč. vysekání stávajících obkladů - dle běžných standardů m2 770

Nové opravy stáv.dlažeb (pouze v nejnutnějším rozsahu)-dle běžných standardů (odstín vždy nutno přizpůsobit stávajícím odstínům) m2 144

Nové opravy stáv.podlah (pouze v nejnutnějším rozsahu)-dle povrchu (PVC) (odstín vždy nutno přizpůsobit stávajícím odstínům) m2 46

Výmalba - vždy výmalba celé dotčené stěny (odstín vždy nutno přizpůsobit stávajícím odstínům) m2 1950

KG potrubí DN 150 bm 2

KG potrubí DN 100 bm 200

HT potrubí DN 100 bm 135

HT potrubí DN 75 bm 40

HT potrubí DN 50 bm 175

Zednické práce

Splašková kanalizace
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HT potrubí DN 40 bm 270

Čistící kus DN 100 ks 6

Větrací hlavice DN 100 ks 2

PPR potrubí 75x10,3 bm 50

Tepelná izolace 9x75 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 50

PPR potrubí 63x8,6 bm 270

Tepelná izolace 9x63 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 270

PPR potrubí 40x5,5 bm 202

Tepelná izolace 6x40 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 115

Tepelná izolace 30x40 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 87

PPR potrubí 32x4,4 bm 194

Tepelná izolace 6x32 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 161

Tepelná izolace 25x32 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 33

PPR potrubí 25x3,5 bm 670

Tepelná izolace 6x25 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 415

Tepelná izolace 20x25 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 255

PPR potrubí 20x2,8 bm 572

Tepelná izolace 6x20 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 220

Tepelná izolace 15x20 (tl. x ø ) trubice z pěnového polyetylenu bm 352

Podružný vodoměr pro SV DN 20 Qn=1,5m3/h ks 2

Podružný vodoměr pro SV DN 20 Qn=2,5m3/h ks 1

Podružný vodoměr pro SV DN 20 Qn=4,0m3/h ks 1

Podružný vodoměr pro SV DN 32 Qn=10,0m3/h ks 1

Podružný vodoměr pro SV DN 40 Qn=16,0m3/h ks 1

Kulový kohout DN 15 ks 2

Kulový kohout DN 20 ks 9

Kulový kohout DN 25 ks 4

Kulový kohout DN 32 ks 8

Kulový kohout DN 50 ks 11

Kulový kohout DN 65 ks 3

Vypouštěcí kohout vodní DN 15 ks 8

Vyklízení a vyčištění stávajících sklepních prostor - odvoz na skládku (suť, elektro kabely, svítidla, atd…..) m2 750

Ochrana - zakrytí stávajících telekomunikačních a sdělovacích zařízení a kabelových rozvodů kpl 1

Ostatní

Vodoinstalace

Veškeré potrubí bude napojeno na stávající větrací potrubí (prostupy střechou budou ponechány stávající) - mimo potrubí pro RegioJet

Budou provedeny kamerové zkoušky veškerých svodných potrubí cca 800m
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