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VYSVĚTLIVKY POUŢITÝCH ZNAČEK 
SP stavební povolení 
ÚV ústřední vytápění 
PP podzemní podlaží 
TUV teplá užitková voda 

SV studená voda 
OS otopná soustava 

  

 NP   nadzemní podlaží 
 

1.1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1.1.1. Úvod 

cíl projektu : projekt řeší formou dokumentace projektu návrh kompletní rekonstrukce teplovodní 

otopné soustavy a částečné výměny zdrojů tepla pro stávající výpravní budovu užst. 

Bohumín 

umístění objektu : Bohumín (oblastní pásmo -15°C) 

popis objektu : jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou 

střechou. Objekt je a bude využíván jako vlakové nádraží, kanceláře, dílny, laboratoře, 

šatny, sociální zázemí, pošta, sklady apod….  

1.1.2. Přehled základních údajů 

druh objektu : výpravní budova užst. Bohumín  

adresa objektu : ul. Ad. Mickiewicze 67, Bohumín 

umístění objektu : parc. č. 2581, kat. úz. Nový Bohumín (oblastní pásmo -15°C)    

stavebník : SŽDC,s.o., SON, 

adresa stavebníka : Dlážděná 1003/7, 710 00 Praha 1 

projektant : Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788 

  Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52 

stávající zdroj tepla : KOTELNA 1 (umístěno v 3NP části A, místn. A.3.04)  

   –  zdroj tepla pro část objektu „A“ – „B“ (úsek 1-levá část, 1+2NP)  

   –  4x plynový nástěnný kondenzační kotel Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.50 45,0 kW 

   – vzhledem ke stáří stávající kotelny a osazení již kondenzačními kotli, bude 

stávající kotelna ponechána, nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody kotelny 

za 3-cestným směšovacím ventilem 

 

  KOTELNA 2 (umístěno v 1NP části B, místn. L.1.59) 

   - zdroj tepla pro část objektu „B“ (úsek 2 - levá část, 1NP, místn. L.1.51 – L.1.60)  

   - 1x plynový nástěnný kotel Dakon Dua 35,0 kW  

   – vzhledem ke stáří stávající kotelny a osazení starým klasickým plynovým kotlem, 

bude stávající kotelna nahrazena novou kotelnou s novým kondenzačním kotlem 

 

  KOTELNA 3 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.03)   

   - zdroj tepla pro část objektu „D“ - „E“ (úsek 3 - pravá část, 1NP, restaurace, 

prostory k pronájmu)  

   - 3x plynový nástěnný kotel Dakon Dua 35,0 kW  

   – vzhledem ke stáří stávající kotelny a osazení starými klasickými plynovými kotli, 

bude stávající kotelna nahrazena novou kotelnou s novými kondenzačními plynovými kotli 

 

  KOTELNA 4 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.07)  

   - zdroj tepla pro část objektu „E“ (pošta – 1+2NP)  

   - 2x plynový nástěnný kotel Dakon Dua 35,0 kW  

   – vzhledem ke stáří stávající kotelny a osazení starými klasickými plynovými kotli, 

bude stávající kotelna nahrazena novou kotelnou s novými kondenzačními kotli 
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  KOTELNA 5 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.02)  

   - zdroj tepla pro část objektu „E“ (TÚDC – 2NP)  

   - 2x plynový kondenzační nástěnný kotel Viessmann Vitodens 200-W – vzhledem 

k rekonstrukci kotelny i navazující otopné soustavy příslušné části realizované v roce 2017 

bude tento úsek i kotelna zachován beze změn 

   

tepelné ztráty objektu : celková tepelná ztráta objektu     364,6 kW 

  - část objektu „A“ – „B“ (úsek 1 - levá část)   147,5 kW 

  - část objektu „B“ (úsek 2 - pokladny v levé části)     14,5 kW 

  - část objektu „D“ - „E“ (úsek 3 - pravá část)     96,0 kW  

  - část objektu „E“ (úsek 4 - pošta)       53,9 kW 

  - část objektu „E“ (úsek 5 - TÚDC)       52,6 kW 

  - tepelné ztráty jsou stanoveny ke stavu po realizaci rekonstrukce plánované pro 

rok 2018. Provedení plánované výměny výplní otvorů a zateplení podhledů 2NP a 

střechy na d 1NP pošty je nezbytnou podmínkou pro funkčnost navrhované otopné 

soustavy. 

předpoklad realizace : 2018/2019 

 

1.1.3. Podklady 

požadavky investora : - výkon otopných soustav dimenzovat na stávající stav se zohledněním plánovaných 

stavebních úprav pro rok 2018 (výměna oken, zateplení střešního pláště části „E“, 

odsouhlašené zateplení stropů 2.NP pod nezateplenou půdou dle doporučení 

uvedených ve výkresové dokumentaci) – navrhované zateplení sníží tepelnou ztrátu 

místností v 2.NP o cca 30% což kromě snížení provozních nákladů umožní i výrazně 

snížit investiční náklady navrhované otopné soustavy.  

  - vytápění objektu bude deskovými otopnými tělesy 

  - stávající plynové kotelny pro úsek 1 (1+2NP levá část) a pro úsek 5 (TÚDC) ponechat 

stávající 

  - osazení uzavíracích armatur pro uzavření jednotlivých funkčních celků otopné soustavy 

(rozdělení na samostatně regulované a měřené topné okruhy není investorem 

požadováno) 

  - rekonstrukce otopné soustavy bude probíhat mimo topnou sezónu, nájemci kterých se 

bude rekonstrukce otopné soustavy dotýkat, budou min. 1. měsíc předem informování o 

průběhu plánovaných prací   

  - v případě uzavření smlouvy o pronájmu části pravé části objektu (část „D“) mezi 

investorem (SŽDC) a nájemcem (RegioJet) bude přednostně realizována část „D“ 1.NP 

(pravá část) – otopná soustava vč. kotelny 

             projekt. dokumentace : projektová dokumentace stavební části zpracovaná Ing. Bobkem v roce 2017 

   

1.1.4. Pouţité normy, předpisy, vyhlášky 

 ČSN EN 12831:2005 : Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

 ČSN EN ISO 13790 : Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení 

 ČSN 06 0210 : Výpočet tepelných ztrát 

 ČSN 06 0310 : Ústřední vytápění – projektování a montáž 

 ČSN 06 0830 : Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

 ČSN 73 0540 : Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0810 : Požární bezpečnost staveb 

 + ostatní související normy, předpisy a vyhlášky 
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1.2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

1.2.1. Zdroj tepla 

účel zdrojů tepla  : slouží pro teplovodní vytápění řešených části objektu (vyznačeno ve výkresové části) 

zdroje tepla : KOTELNA 1 (umístěno v 3NP části A, místn. A.3.04)  

   –  zdroj tepla pro část objektu „A“ – „B“ (úsek 1-levá část, 1+2NP)  

   –  4x plynový nástěnný kondenzační kotel Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.50 45,0 kW 

   – stávající kotelna ponechána beze změn, nové rozvody budou napojeny na 

stávající rozvody kotelny za 3-cestným směšovacím ventilem 

  KOTELNA 2 (umístěno v 1NP části B, místn. L.1.59) 

   - zdroj tepla pro část objektu „B“ (úsek 2 - levá část, 1NP, místn. L.1.51 – L.1.60)  

   - nově 1x plyn. kondenz. nástěnný kotel Viessmann Vitodens 200-W, 1x 26,0 kW 

  KOTELNA 3 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.03)   

   - zdroj tepla pro část objektu „D“ - „E“ (úsek 3 - pravá část, 1NP, restaurace, 

prostory k pronájmu)  

   - nově 3x plynový kondenzační nástěnný kotel Viessmann Vitodens 200-W            

2x 35,0 kW + 1x 26,0 kW 

  KOTELNA 4 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.07)  

   - zdroj tepla pro část objektu „E“ (pošta – 1+2NP)  

   - nově 2x plyn. kondenz. nástěnný kotel Viessmann Vitodens 200-W, 2x 35,0 kW 

  KOTELNA 5 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.02)  

   - zdroj tepla pro část objektu „E“ (TÚDC – 2NP)  

   - 2x plynový kondenzační nástěnný kotel 2x 35 kW– vzhledem k rekonstrukci 

kotelny i navazující otopné soustavy příslušné části realizované v roce 2017 bude tento 

úsek i kotelna zachován beze změn 

instalovaný výkon : - část objektu „A“ – „B“ (úsek 1 –l evá část)   180,0 kW (4x45,0 kW) 

  - část objektu „B“ (úsek 2 - pokladny v levé části)     26,0 kW (1x26,0 kW) 

  - část objektu „D“ - „E“ (úsek 3 - pravá část)   96,0 kW (2x35,0 + 1x26,0 kW) 

  - část objektu „E“ (úsek 4 – pošta)    70,0 kW (2x35,0 kW) 

  - část objektu „E“ (úsek 5 – TÚDC)    70,0 kW (2x35,0 kW)  

 

1.2.2. Teplovodní otopná soustava  

provoz objektu : nepřerušovaný s možností nastavených útlumů (řešeno na ekvitermních regulacích 

jednotlivých kotelen)  

otopné soustavy : uzavřené, dvou-trubkové, teplotní spád 70/50°C (v případě, že budou otopné soustavy 

provozovány před zateplením popř. před výměnou oken je nutno provozovat na vyšší 

teplotní spád 90/70°C), max. přetlak 300 kPa, min. přetlak 80 kPa 

okruhy vytápění : veškeré otopné soustavy budou vždy řešeny jedním topným okruhem a následným dílčím 

osazením uzavíracích armatur pro uzavření jednotlivých části objektu dle požadavku 

investora 

 otopná tělesa : budou použita desková otopná tělesa Ventil Kompakt popř. Radik Klasik fy. Korado, každé 

otopné těleso je opatřeno termostatickým ventilem s přednastavením (součást těles) a 

termostatickou hlavicí, nastavení ventilů zajišťující hydraulické vyvážení soustavy si 

zpracuje pro konkrétní ventily realizační firma 

 odvzdušnění potrubí ÚV : odvzdušnění OS je prováděno přes odvzdušňovací ventily otopných těles a automatickými 

odvzdušňovacími ventily umístěnými v kotelnách 

 vypouštění potrubí ÚV : každou otopnou soustavu je možno vypustit přes vypouštěcí kohouty instalované v 

nejnižších místech dané soustavy  
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1.2.3. Příprava TUV  

příprava TUV : KOTELNA 1 (umístěno v 3NP části A, místn. A.3.04)  

   – příprava TUV je řešena pomocí plynových zásobníkových ohřívačů umístěných 

v rámci kotelny – ponecháno stávající beze změn 

  KOTELNA 2 (umístěno v 1NP části B, místn. L.1.59) 

  – příprava TUV bude řešena pomocí zásobníkového ohřívače vody umístěným a 

napojeným v rámci kotelny 

  KOTELNA 3 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.03)   

  – příprava TUV je řešena lokálně místními ohřívači vody – ponecháno beze změn 

  KOTELNA 4 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.07)  

  – příprava TUV bude řešena pomocí zásobníkového ohřívače vody umístěným a 

napojeným v rámci kotelny 

  KOTELNA 5 (umístěno v 3NP části E, místn. E.3.02)  

  – příprava TUV je řešena lokálně místními ohřívači vody – ponecháno beze změn 

1.2.4. Doplňování a úprava vody  

 doplňování vody do ÚV : v případě stávajících kotelen bude dopouštění do otopné soustavy ponecháno stávající, 

v případě nových kotelen bude dopouštění provedeno nově (ručně) pomocí hadice 

napojené na stávající rozvody studené vody 

 úprava vody : dostačující kvalitu dopouštěcí a oběhové vody zajistí napojení na rozvod pitné vody 

1.2.5. Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry 

 potrubí ÚV : pro veškeré nové rozvody do DN32 (včetně) (Cu 35x1,5) budou požité měděné trubky, pro 

veškeré nové rozvody od DN40 (včetně) budou použité ocelové trubky svařované. 

Veškeré rozvody budou vedeny povrchově. 

tepelné izolace ÚV : rozvody vedeny skrytě a v rámci nevytápěných místností budou izolovány termoizolačními 

trubicemi Mirelon Pro, rozvody vedeny povrchově v rámci vytápěných místností nebudou 

izolovány. 

kompenzace potrubí : rozvody jsou navrženy tak aby jejich kompenzace byla řešena vedením trasy 

 nátěry : neizolované potrubí povrchově vedené se opatří dvojnásobným základním nátěrem + 1 

vrstvou emailu.  

 

1.3. MĚŘENÍ,  REGULACE 

1.3.1. Měření teplot, tlaku 

měření tepla : - v rámci každé kotelny (jednotlivé větve) budou osazeny nové měřiče tepla 

  - na každém otopném tělese bude osazen indikátor topných nákladů (v kompaktním 

provedení pro přímou montáž na otopné těleso) s rádiovým odečtem dat – např. ENBRA 

Caloric 5.5 AMR+WB  - odečet jednotlivých indikátorů bude probíhat jednou ročně 

pochůzkou 

měření teploty : měření teplot je umožněno v rámci jednotlivých kotelen   

měření tlaku : manometry jsou instalovány v rámci jednotlivých kotelen  

1.3.2. Regulace 

regulace : - v případě stávajících kotelen bude regulace ponechána stávající beze změn 

  - v případě nových kotelen bude instalována ekvitermní regulace např. Vitotronic 300K fy. 

Viessmann, která bude zajišťovat udržování požadované teploty v kotli na základě 

venkovní teploty. 
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1.4. VĚTRÁNÍ, ODVOD SPALIN 

1.4.1. Větrání místnosti 

přívod vzduchu : - v rámci stávajících kotelen bude ponecháno beze změn 

  - v rámci nových kotelen v souladu s TPG 704 01 nejsou na spotřebič v provedení C 

kladeny žádné požadavky na větrání a objem místnosti, přívod spalovacího vzduchu je 

řešen koncentrickým vedením 60/100 mm od každého kotle přes střechu objektu. 

1.4.2. Odvod spalin 

stávající kotelny : v rámci stávajících kotelen bude ponecháno beze změn 

nové kotelny : v rámci nových kotelen odvod spalin je řešen koncentrickým vedením 60/100 mm od 

každého kotle přes střechu objektu.  

Revize a kontrola : revize, kontrola a čištění spalinových cest budou prováděny v souladu se zákonem č. 

320/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou 34/2016 Sb..   

 

1.5. ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

1.5.1. Okruh ÚV 

 zabezpečovací prvky ÚV :  v rámci stávajících kotelen bude ponecháno stávající beze změn  

   v rámci nových kotelen budou instalovány následující zabezpečovací prvky 

   - pojistné ventily jsou součásti kotlů 

   - bude instalován pojistný ventil ¾“x1“ KD na expanzním potrubí  

   - expanzní nádoby o objemech 10l jsou součástí kotlů 

   - systém bude doplněn expanzními nádobami napojených na vratné potrubí 
 

1.6. POŢADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE 

1.6.1. Stavební 

 prostupy : zajištění prostupů pro vedení potrubí. 

1.6.2. Zdravotechnika 

 kanalizace : zajištění odvodu kondenzátu od kotlů a jeho napojení na stávající odpadní potrubí 

 vodoinstalace : napojení dopouštění na stávající rozvody studené vody 

 plynoinstalace : dopojení plynových kotlů na stávající kulové kohouty pomocí nerezových vlnovců 

1.6.3. Elektro + MaR 

 elektroinstalace : elektro profese zajistí instalaci síťové zásuvky instalované poblíž kotle tak, aby síťová 

vidlice byla přístupná po instalaci kotle ve smyslu požadavku ČSN EN 60 335-1. Instalaci 

zásuvky, připojení prostorového termostatu a servis elektrické části kotle může provádět 

osoba s odpovídající odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 uzemnění : u potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění) 

 

1.7. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

1.7.1. Tlakové zkoušky 

 tlaková zkouška ÚV : po montáži nového zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce 

odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel 

zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.  

1.7.2. Zrovoznění 

 obecné zásady : do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do 

provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních 

zkoušek zařízení. 

 uvedení do provozu : plynové zařízení může uvést do provozu pouze servisní technik s platným osvědčením od 

výrobce, před uvedením do provozu se musí provést nastavení všech seřizovacích 

armatur a zařízení, plynové potrubí se musí zaplynit (oprávněný pracovník) a celé zařízení 

se musí pečlivě odzkoušet. Plynové zařízení lze považovat provozuschopné, splňuje-li 

spolehlivé, hospodárné a bezpečné podmínky.  

 před zahájením provozu musí zhotovitel:   
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   - předložit doklad o revizi spalinové cesty před zahájením provozu plynového zařízení po 

dokončení stavebních úprav podle vyhl. č. 34/2016 Sb.  

   - předložit doklad o revizi plynového zařízení podle vyhl. č. 85/1978 Sb. před zahájením 

provozu plynového zařízení  

   Tyto doklady spolu s průvodní dokumentací výrobce plynového zařízení (návod apod.) 

budou zhotovitelem předány správci objektu a stanou se nedílnou součástí dokumentace 

PO. 

 

 

1.8. BEZPEČNOST PRÁCE A PROTIPOŢÁRNÍ OCHRANA 

1.8.1. Montáţní práce 

 svařování : svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. 

Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a 

svařování potrubí 

 montáže : montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami 

(ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630) 

1.8.2. Údrţba zařízení 

 komplexní prohlídka  : 1 x ročně provést komplexní prohlídku celého zařízení odbornou firmou 

 zkouška armatur : 1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

1.8.3. Obsluha zařízení 

 způsob obsluhy : způsob obsluhy je občasný – doporučuji 1 x týdně 

 

1.8.4. Protipoţární ochrana  

 prostupy : veškeré prostupy potrubí konstrukcemi budou utěsněny dozděním, prostupy potrubím nad 

30mm požárně dělícími konstrukcemi budou navíc utěsněny požárními ucpávkami 

v souladu s ČSN EN 13501-2:2017 

    - při provádění rekonstrukce teplovodní otopné soustavy a částečné výměny zdrojů tepla 

musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 

Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 

nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.   

   - zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou 

dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a 

dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 

vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

   - při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky 

Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování, popř. Předpisu SŽDC Ob 14.“  
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Výpočet budovy - varianta 2
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Rekonstrukce vytápění (2.etapa)
Železniční stanice Bohumín
Ing. Jiří Kolář _ TZB Projekt
1492_Nádraží Bohumín-2.etapa
Ing. Jiří Kolář
kolar@tzb-projekt.eu

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

SŽDC s.o.

1492/2017
10.11.2017
+420 777 230 245

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -15 °C       tib = 18,1 °C       n50 = 2,0     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

ÚSEK 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101l
102l
103l
104l
105l
106l
107l
108l
109l
110l
111l
112l
113l
114l
115l
116l
117l
118l
119l
120l
121l
122l
123l
124l
125l
126l
127l
128l
129l
130l
131l
132l
133l
134l
135l
136l
137l
138l

Pronajaté prostory
Chodba
Sprcha
Pronajaté prostory
Zádveří
Sklad
Kancelář
Kancelář
Denní místnost
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Zádveří
Kancelář
Šatna
Kancelář
Dílna
Sklad
Sklad
Sprchy
Prodejna
Sklad
Sklad
Chodba
Sklad
Sklad
WC
WC
WC
Chodba
Chodba
Kancelář
Sprcha
Kuchyňka
Šatna
Šatna
Pronajaté místnosti
Zádveří

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
24
20
15
15
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20
15
15
24
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
24
20
20
20
20
10

0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3

25,4
1,5
9,4

27,8
7,2
2,4

58,0
35,6
45,3
44,1
59,7
26,7
24,2
22,6
52,8
94,1
89,7
7,8
9,3

32,1
47,3
7,7
7,6
1,6
2,1
8,5

13,2
4,8
6,7
3,5
8,6

34,5
3,6

15,3
15,7
24,4
47,7
10,5

6,1
0,0
0,0
4,4
1,2
0,0

13,9
5,7

10,9
7,1

14,3
4,3
3,9
3,6
8,4

15,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
2,4
2,5
3,9

11,5
2,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

139l
140l
141l
142l
143l
144l
145l
146l
147l
148l
149l
150l
151l
152l
153l
154l
155l
156l
157l
158l
159l
160l
161l
162l
163l
164l
165l
166l
167l
168l
169l
170l
171l
172l
173l
174ll
201l
202l
203l
204l
205l
206l
207l
208l
209l
210l
211l
212l
213l
214l
215l

Dispečink
Ústředna
Zádveří
Sklad
Dílna
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Kancelář
Kancelář
Chodba
Chodba
Kancelář
Kancelář
Pokladny
Trafika
WC+sprcha
Kuchyňka
Prodejna
Místnost 15°C
Místnost 15°C
Prodejna
Šatna
WC
Sprcha
Sklad
Sklad
Sklad
WC
Schodiště
Chodba
WC
Prodejna
Hala - levá
Prodejna
Chodba+schodiště
Chodba
Chodba
Kancelář
Kuchyňka
Kancelář
WC
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
15
15
20
20
20
20
20
20
20
15
15
20
20
20
20
24
20
20
15
15
20
20
15
24
15
15
15
15
10
15
15
20
15
20
10
15
15
20
20
20
15
15
20
20
20
20
20
20
20

0,5
0,5
0,3
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

43,2
100,0

5,4
1,9

35,0
31,0
29,5
29,9
46,8
46,8
42,6
1,8

25,7
36,8
48,9

142,7
22,1
7,3

11,3
15,1
4,1
3,7

71,5
40,5
10,8
10,5
2,4
3,1
1,5

23,6
64,5
9,6

13,5
31,9

673,2
14,6
41,2
18,6
29,9
15,3
12,6
56,5
5,5

10,2
51,3
19,5
68,4
55,9
50,0
84,9
38,3

10,4
24,0
1,4
0,0
8,4
5,0
4,7
4,8

11,2
11,2
10,2
0,0
6,8
5,9

11,7
34,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

161,6
2,3

11,0
0,0
0,0
2,4
2,0
9,0
0,0
0,0

12,3
3,1

16,4
13,4
12,0
20,4
9,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ÚSEK 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

216l
217l
218l
219l
220l
221l
222l
223l
224l
225l
226l
227l
228l
229l
230l
231l
232l
233l

101r
102r
103r
104r
105r
106r
107r
108r
109r
110r
111r
112r
113r
114r
115r
116r
117r
118r
119r
120r
121r
122r
123r
124r
125r
126r
127r
128r
129r
132r
133r
134r

Kancelář
Kancelář
WC
Kancelář
Umyvadlo
WC
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Chodba
WC
Kancelář
Sklad
Chodba
Nevyužité prostory

Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Místnost 20°
Sklad
Šatna
Sprcha
WC
Sklad
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Schodiště
Chodba
Sklad
Místnost 20°C
WC muži
WC ženy
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Místnost 20°C
Sklad
Chodba
WC muži
WC ženy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
15
20
15
15
20
20
20
20
20
20
15
15
20
15
15
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
24
15
18
20
20
20
20
10
15
15
20
15
15
20
20
20
15
18
15
15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,1
0,5
0,5

15,8
24,6
3,9

11,6
1,3

10,4
47,8
31,9
51,2
37,2
38,2
16,7
1,8
5,0

15,4
6,9
5,3

94,2

117,9
104,4
35,0
24,4
23,3
26,6

161,5
36,8
34,5
53,4
7,2

20,0
5,7
8,3
4,4

74,6
34,7
49,5
81,1
23,4
3,4
3,6

246,1
15,1
9,0

34,3
39,8
41,0
9,6

17,9
10,7
6,7

2,5
3,9
0,0
1,9
0,0
0,0

11,5
5,1

12,3
8,9
9,2
2,7
0,0
0,8
2,5
1,1
0,0

22,6

18,9
16,7
5,6
3,9
3,7
4,3
0,0
5,9
5,5
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17,9
5,6

11,9
19,5
18,7
0,0
0,0

59,1
0,0
0,0
5,5
9,6
9,9
3,9
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÚSEK 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
1

135r
136r
137r
138r
139r
140r
141r
142r
143r
144r
145r
146r
147r
148r
149r
150r
151r
152r
153r
154r
155r
156r
157r
158r
159r
160r

101p
102p
103p
104p
105p
106p
107p
108p
109p
110p
111p
112p
113p
114p
115p
116p
117p
118p
119p
1201p
1202p
1203p
1204p
120p

Snack bar
Hala - pravá
Chodba
Kancelář
Sklad
Jídelna personálu
Přípravna bufetu
Bufet
Výčep
Restaurace
WC
Předsíň WC
WC
WC muži-pisoáry
WC
WC muži
WC muži-sprcha
WC muži-předsíň
WC - obsluha
Úklidová místnost
WC ženy-předsíň
WC ženy
WC ženy-sprcha
WC
Pokladny
Rychlé občerstvení

Pošta - přepážky
Hlavní pokladna
Pošta - doručovatelé
Trezor
Balík. sklad
Chodba
Vyúčtování
Umývárna
Chodba
WC ženy
Čaj.kuchyňka
Šatna ženy
WC muži
Umývárna muži
Šatna muži
Chodba
Balík. výpravna
Třídění novin
Sklad tiskopisů
Mezipatro-sklad tisk
Mezipatro-chodba
Mezipatro-dílna
Mezipatro-spisovna
Kancelář kartování

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20
15
15
20
15
20
20
20
20
20
20
15
15
15
20
15
24
15
20
20
15
15
24
20
20
20

20
20
20
15
15
15
20
24
15
15
20
22
15
22
22
15
15
20
15
15
15
15
15
20

0,5
0,5
0,3
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,3
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,3
0,3
1,5
0,1
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5

127,9
538,8
13,5
14,7
3,1

22,1
25,8
77,8
28,2

167,8
6,8
8,1

10,8
18,4
8,5

44,1
6,3
2,6
4,6
7,1
1,1

45,6
6,3
8,7

76,9
67,7

252,0
54,7
95,4
1,6
2,9

13,7
7,9

52,1
1,4
9,6
6,6

38,0
3,5
6,9
6,9
4,6

162,2
61,0
6,2

10,0
4,0
4,0

11,3
21,3

0,0
129,3

3,6
2,4
0,0
0,0
0,0

18,7
0,0

40,3
1,1
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4

18,4
0,0

60,5
8,8

22,9
0,0
0,0
3,7
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0

38,9
14,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

1
1
2
2
2
2
2
2
2
ÚSEK 4
2
2
20
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

121p
122p
201P
202p
203p
204p
205p
206p
207p

201t
202t
2031t
2032t
204t
205t
206t
207t
208t
209t
210t
211t
212t
213t
214t
215t
216t
217t
218t
219t
220t
221t
222t
223t
224t
225t
226t
227t
228t
229t
230t
231t
232t
233t
234t
235t
301t

Kancelář třídění
Zádveří
Chodba
Kancelář
Kancelář
WC muži
WC ženy
Kancelář
Zasedací místnost

Chodba+schodiště
Chodba
Chodba
Chodba
Chem. laboratoř
WC ženy
Mechanická dílna
Strojovna VZT
Chodba
Kancelář
Kancelář
WC muži
Kancelář
WC ženy
Koupelna muži
Koupelna ženy
Sprcha
Nevyužité prostory
Nevyužité prostory
Nevyužité prostory
Sklad
Pohotovostní místn.
WC a sprcha muži
Denní místnost
Sklad
Mechanická dílna
Kancelář
Chodba
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Kancelář
Chodba
Šatna a sprcha muži
Šatna a sprcha ženy
Kotelna TÚDC

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20
15
15
20
20
15
15
20
20

15
15
15
15
20
15
20
10
15
20
20
15
20
15
24
24
24
20
20
20
15
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
15
24
24
10

0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1

52,5
20,8
51,1
50,5
27,2
5,6
8,2

40,4
86,6

58,3
18,6
7,6
6,8

23,8
4,6

38,0
42,7
10,1
47,1
45,7
8,2

33,4
6,5

10,6
50,6
13,6
79,8
25,3
15,6
22,7
49,6
21,7
49,1
1,9

67,9
85,2
8,4

18,5
49,4
31,3
31,8
18,5
31,0
19,2
20,9
4,7

12,6
5,5
8,2
8,1
4,4
0,9
2,0
9,7

20,8

9,3
0,0
0,0
1,8
5,7
0,0
9,1

10,2
0,0

11,3
11,0
1,3
5,3
0,0
0,0
2,7
0,7

19,2
4,0
2,5
0,0
7,9
0,0
7,9
0,0

16,3
20,5
0,0
3,0
7,9
5,0
5,1
3,0
7,4
0,0
0,0
3,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
ÚSEK 1
101l
102l
103l
104l
105l
106l
107l
108l
109l
110l
111l
112l
113l
114l
115l
116l
117l
118l
119l
120l
121l
122l
123l
124l
125l
126l
127l
128l
129l
130l
131l
132l
133l
134l
135l
136l
137l
138l
139l
140l
141l
142l
143l
144l
145l
146l
147l
148l
149l
150l

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,7
15,0
18,8
55,5
14,4
24,0

116,0
71,3
90,5
88,2

119,5
53,4
48,5
45,3

105,5
188,1
179,5
78,4
93,2
64,3
94,5
76,7
75,5
15,7
21,2
85,1
26,3
9,7

13,3
35,1
85,9
69,0
7,2

30,6
31,4
48,7
95,4
35,1
86,4

199,9
18,0
19,1
69,9
62,0
59,0
59,8
93,6
93,6
85,1
18,1

14,1
4,2
5,2

15,4
4,0
6,7

32,2
19,8
25,1
24,5
33,2
14,8
13,5
12,6
29,3
52,3
39,9
17,4
20,7
14,3
21,0
21,3
21,0
4,4
5,9

23,6
7,3
2,7
3,7
9,8

23,9
19,2
2,0
8,5
8,7

13,5
26,5
9,8

24,0
55,5
5,0
5,3

19,4
17,2
16,4
16,6
26,0
26,0
23,6
5,0

65
17
21
42
10
-9
75
41
52
53
71
39
28
22
50
78

110
6

-10
29
8

-13
-7
-4
1
3

-3
2
3

-6
-19
56
13
33
34
29
88
3

67
87
15
-8
84
31
26
36
45
48
58
-7

9
1
3
9
2
1

20
12
15
15
20
9
8
8

18
32
31
3
3

11
16
3
3
1
1
3
4
2
2
1
3

12
1
5
5
8

16
4

15
34
2
1

12
11
10
10
16
16
14
1

2 266
588
825

1 481
294

-266
2 628
1 438
1 808
1 843
2 494
1 356

851
767

1 734
2 735
3 867

185
-295

1 147
278

-394
-196
-114

19
79

-96
72
81

-175
-629

1 945
505

1 168
1 185
1 015
3 086

63
2 337
3 038

440
-246

2 945
1 085

905
1 263
1 586
1 685
2 043
-206

302
18

124
330
74
24

690
424
539
525
711
317
247
269
628

1 119
1 068

80
95

426
562
78
77
16
22
87

134
49
68
36
96

411
48

182
187
290
568
90

514
1 190

55
19

416
369
351
356
557
557
506
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 568
606
949

1 811
368

0
3 318
1 862
2 347
2 367
3 205
1 673
1 098
1 037
2 362
3 855
4 935

265
0

1 573
840

0
0
0

41
166
38

121
149

0
0

2 356
553

1 350
1 372
1 305
3 654

153
2 852
4 227

495
0

3 361
1 454
1 256
1 618
2 144
2 242
2 550

0

2 568
606
949

1 811
368

0
3 318
1 862
2 347
2 367
3 205
1 673
1 098
1 037
2 362
3 855
4 935

265
0

1 573
840

0
0
0

41
166
38

121
149

0
0

2 356
553

1 350
1 372
1 305
3 654

153
2 852
4 227

495
0

3 361
1 454
1 256
1 618
2 144
2 242
2 550

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
151l
152l
153l
154l
155l
156l
157l
158l
159l
160l
161l
162l
163l
164l
165l
166l
167l
168l
169l
170l
171l
172l
173l
174ll
201l
202l
203l
204l
205l
206l
207l
208l
209l
210l
211l
212l
213l
214l
215l
216l
217l
218l
219l
220l
221l
222l
223l
224l
225l
226l
227l

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

85,5
73,6
97,9

285,4
73,5
24,2
22,5
30,2
40,5
37,2

143,0
81,0
21,6
20,9
23,6
30,8
14,5
47,2

129,0
96,1
27,0
63,9

1 346,4
29,2

137,2
62,1
99,6
30,5
25,3

113,0
11,1
34,1

102,6
38,9

136,7
111,7
100,0
169,8
76,6
31,6
49,2
7,8

23,3
13,0
20,7
95,6
63,7

102,5
74,5
76,4
33,4

23,8
20,4
27,2
79,3
20,4
6,7
6,3
8,4

11,3
10,3
39,7
22,5
6,0
5,8
6,6
8,6
4,0

13,1
35,8
26,7
7,5

17,8
161,3

9,7
36,1
16,3
26,2
8,0
6,7

29,7
2,9
9,0

27,0
10,2
36,0
29,4
26,3
44,7
20,2
8,3

13,0
2,0
6,1
3,4
5,5

25,1
16,8
27,0
19,6
20,1
8,8

16
50
45

169
6

13
2
9

-7
0

28
14
-9
18

-13
-4
1
6

-24
-13
-6
20

382
73
-7
-1

-31
30
29
80
-8

-13
50
33
62
47
80

105
53
24
38
-4
22
0

-5
58
30
48
66
75
33

9
13
17
49
7
2
4
5
1
1

24
14
4
4
1
1
0
8

22
3
5

11
229

5
14
6

10
5
4

19
2
3

17
7

23
19
17
29
13
5
8
1
4
0
4

16
11
17
13
13
6

484
1 765
1 578
5 924

208
503
73

316
-210

-8
982
474

-284
718

-377
-105

29
188

-605
-400
-167
696

11 451
2 562
-184
-41

-922
1 044
1 011
2 813
-227
-394

1 767
1 142
2 184
1 658
2 786
3 662
1 854

837
1 313
-118
772

5
-155

2 020
1 055
1 666
2 324
2 639
1 148

262
438
582

1 698
262
96

134
179
41
38

851
482
110
139
24
31
15

241
548
98

138
380

6 867
174
350
190
305
181
150
672
57

104
610
232
813
665
595

1 010
456
188
293
40

138
13

106
569
379
610
443
454
199

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

745
2 203
2 160
7 622

470
599
207
496

0
30

1 833
956

0
857

0
0

44
428

0
0
0

1 076
18 317
2 736

165
149

0
1 226
1 161
3 485

0
0

2 377
1 374
2 997
2 323
3 381
4 672
2 310
1 025
1 606

0
910
18
0

2 589
1 434
2 276
2 767
3 094
1 347

745
2 203
2 160
7 622

470
599
207
496

0
30

1 833
956

0
857

0
0

44
428

0
0
0

1 076
18 317
2 736

165
149

0
1 226
1 161
3 485

0
0

2 377
1 374
2 997
2 323
3 381
4 672
2 310
1 025
1 606

0
910
18
0

2 589
1 434
2 276
2 767
3 094
1 347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
228l
229l
230l
231l
232l
233l
S úsek 1 ÚSEK 1
ÚSEK 2
101r
102r
103r
104r
105r
106r
107r
108r
109r
110r
111r
112r
113r
114r
115r
116r
117r
118r
119r
120r
121r
122r
123r
124r
125r
126r
127r
128r
129r
132r
133r
134r
135r
136r
137r
138r
139r
140r
141r
142r
143r
144r

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

17,9
10,1
30,9
13,8
52,8

188,4
8 240,6

235,7
208,8
69,9
48,7
46,6
53,3

322,9
73,6
69,0

106,8
71,5
39,9
11,4
16,6
44,2

149,1
69,4
99,0

162,2
234,4
34,4
35,7

492,2
30,2
17,9
68,6
79,6
82,1
32,1

179,0
21,4
13,5

255,7
1 077,6

45,1
29,5
31,3
44,1
51,6

155,7
56,5

335,5

4,7
2,7
8,1
3,6

13,9
68,5

2 037,0

52,4
46,4
15,5
10,8
10,4
11,8
71,8
16,4
15,3
23,7
15,9
8,9
2,5
3,7
9,8

41,4
19,3
27,5
45,1
45,1
9,6
9,9

136,7
8,4
5,0

19,1
22,1
22,8
7,1

39,8
4,8
3,0

71,0
129,1
10,0
6,6
7,0
9,8

11,5
34,6
12,6
74,6

-7
0

42
19
-5

132
3 344

123
97
32
30
29
30
60
34
28
41
-2
8

11
-6
-4
63
38
58
80
-5

-12
-4

142
-8
-5
25
75
54
40
-7

-10
-5
33

302
23
30
-9
15
9

61
9

115

1
2
5
2
2

32
1 230

40
35
12
8
8
9

55
13
12
18
2
7
2
3
2

25
12
17
28
8
1
1

84
5
3

12
14
14
3
6
4
2

43
183

5
5
1
8
9

26
10
57

-204
7

1 456
567

-160
4 632

116 265

4 310
3 389
1 117
1 055
1 012
1 050
2 087
1 197

991
1 439

-65
265
443

-169
-124

2 193
1 334
2 028
2 799
-116
-365
-111

4 960
-228
-135
863

2 641
1 886
1 208
-247
-312
-158

1 152
9 049

680
1 053
-259
524
326

2 147
309

4 010

18
52

184
71
54

1 121
41 071

1 403
1 242

416
290
278
317

1 922
438
411
635
80

237
76
84
50

887
413
589
965
199
35
36

2 929
154
91

408
474
488
98

201
109
69

1 522
5 496

138
175
32

263
307
926
336

1 996

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
58

1 639
638

0
5 753

162 050

5 712
4 632
1 534
1 345
1 289
1 367
4 008
1 634
1 402
2 075

15
502
519

0
0

3 080
1 746
2 617
3 764

84
0
0

7 888
0
0

1 272
3 115
2 375
1 306

0
0
0

2 673
14 545

818
1 228

0
787
633

3 073
645

6 006

0
58

1 639
638

0
5 753

162 050

5 712
4 632
1 534
1 345
1 289
1 367
4 008
1 634
1 402
2 075

15
502
519

0
0

3 080
1 746
2 617
3 764

84
0
0

7 888
0
0

1 272
3 115
2 375
1 306

0
0
0

2 673
14 545

818
1 228

0
787
633

3 073
645

6 006

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
145r
146r
147r
148r
149r
150r
151r
152r
153r
154r
155r
156r
157r
158r
159r
160r
S úsek 2 ÚSEK 2
ÚSEK 3
101p
102p
103p
104p
105p
106p
107p
108p
109p
110p
111p
112p
113p
114p
115p
116p
117p
118p
119p
1201p
1202p
1203p
1204p
120p
121p
122p
201P
202p
203p
204p
205p
206p

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

13,5
16,2
21,6
36,9
17,1
88,2
12,7
25,5
15,2
14,2
11,5
91,2
12,7
17,4

153,7
135,4

5 985,6

504,1
109,4
190,9
15,6
28,9
45,8
26,4
34,7
14,2
19,3
22,0
75,9
6,9

13,8
13,8
46,2

324,4
122,0
61,9
99,9
40,0
40,0

112,9
42,6

105,1
69,4

102,3
101,0
54,5
11,2
16,3
80,9

3,0
3,6
4,8
8,2
3,8

19,6
2,8
5,7
3,4
3,1
2,5

20,3
2,8
3,9

34,2
30,1

1 300,3

129,3
28,1
48,9
4,0
7,4

11,8
6,8
8,9
3,6
4,9
5,6

29,2
2,7
5,3
5,3

17,8
63,0
42,1
23,8
44,4
17,8
17,8
57,9
11,5
28,4
13,6
26,9
26,6
14,3
2,9
4,3

21,3

19
-6
-2
-3
26

-12
15
-4
9

-2
-3

-28
15
28

104
60

1 836

213
52

124
-6
-8
5

12
50
-6
1

19
33
-5
11
8

-1
135
54
-5
32
7
7

27
31
61
20
16
47
23
7

14
75

2
3
4
6
3

15
2
1
2
2
0

15
2
3

26
23

920

86
19
32
1
1
5
3

18
0
3
2

13
1
2
2
2

55
21
2
3
1
1
4
7

18
7

17
17
9
2
3

14

665
-168
-46
-81
903

-369
590

-109
330
-78
-77

-827
590
964

3 648
2 091

63 253

7 461
1 809
4 328
-192
-225
148
412

1 967
-170

26
650

1 214
-163
393
289
-44

4 051
1 893
-164
963
200
199
810

1 095
2 145

605
491

1 633
796
209
420

2 626

81
83

110
188
102
450
84
26
54
84
12

465
84

103
915
806

30 862

2 999
651

1 136
16
29

140
94

691
14
98
79

478
35
87
87
47

1 655
726
63

102
41
41

115
254
625
212
522
601
324
57
83

481

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

745
0

64
107

1 005
81

674
0

385
6
0
0

674
1 067
4 562
2 897

95 957

10 461
2 460
5 464

0
0

288
506

2 658
0

124
729

1 691
0

480
376

3
5 705
2 619

0
1 065

241
240
925

1 349
2 770

817
1 013
2 234
1 120

266
503

3 107

745
0

64
107

1 005
81

674
0

385
6
0
0

674
1 067
4 562
2 897

95 957

10 461
2 460
5 464

0
0

288
506

2 658
0

124
729

1 691
0

480
376

3
5 705
2 619

0
1 065

241
240
925

1 349
2 770

817
1 013
2 234
1 120

266
503

3 107

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
207p
S úsek 3 ÚSEK 3
ÚSEK 4
201t
202t
2031t
2032t
204t
205t
206t
207t
208t
209t
210t
211t
212t
213t
214t
215t
216t
217t
218t
219t
220t
221t
222t
223t
224t
225t
226t
227t
228t
229t
230t
231t
232t
233t
234t
235t
301t
S úsek 4 ÚSEK 4
S budovy

3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

173,3
2 725,4

116,7
62,1
25,4
22,5
47,7
9,1

76,0
85,4
33,7
94,2
91,3
16,3
66,9
13,0
21,2
33,7
9,0

159,6
50,6
31,1
75,5
99,2
43,3
98,2
19,2

135,7
170,5
28,0
37,0
98,8
62,5
63,5
36,9
62,0
38,3
41,7
46,5

2 222,4
19 174,0

45,6
781,7

30,7
16,3
6,7
7,8

12,5
2,4

20,0
22,5
8,9

24,8
24,0
4,3

17,6
3,4
5,6
8,9
3,1

55,0
17,4
10,7
19,9
26,1
11,4
25,8
5,0

35,7
44,9
7,4
9,7

26,0
16,5
16,7
9,7

16,3
10,1
11,0
20,6

615,5
4 734,5

105
1 155

9
1

-15
20
49
-7
63
0

-8
92
86
11
42

-14
18
27
12

102
24
19
-9
55
14
82

-14
90
77
2

22
44
32
32
27
21
19
16
72

1 112
7 448

29
402

20
6
3
2
8
2

13
15
3

16
16
3

11
2
4

17
5

27
9
5
8

17
7

17
1

23
29
3
6

17
11
11
6

11
7
7
2

367
2 919

3 676
39 550

283
17

-449
614

1 726
-208

2 191
-8

-250
3 218
3 026

331
1 465
-411
718

1 035
482

3 567
852
671

-276
1 914

489
2 860
-434

3 133
2 678

82
772

1 555
1 133
1 116

951
615
733
612

1 794
38 596

257 664

1 031
13 614

595
190
78
69

284
47

452
363
103
561
543
83

398
66

141
671
180
950
301
185
231
590
258
584
20

808
1 014

100
220
588
372
378
220
316
254
277
40

12 526
98 074

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 707
53 920

878
207

0
682

2 010
0

2 643
355

0
3 779
3 569

414
1 863

0
858

1 706
662

4 516
1 153

856
0

2 504
747

3 444
0

3 940
3 692

182
992

2 143
1 505
1 494
1 171

931
987
889

1 833
52 604

364 531

4 707
53 920

878
207

0
682

2 010
0

2 643
355

0
3 779
3 569

414
1 863

0
858

1 706
662

4 516
1 153

856
0

2 504
747

3 444
0

3 940
3 692

182
992

2 143
1 505
1 494
1 171

931
987
889

1 833
52 604

364 531

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Legenda
Vnp

Vn50

fRH
FTm

FVm

-
-
-
-
-

hygienická výměna vzduchu
výměna vzduchu pláštěm budovy
zátopový součinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti větráním
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FRHm

FHLm

Qcm

-
-
=

tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz
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Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Bohumín ON - s.ú. pro dopravce RegioJet
Železniční stanice Bohumín
Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt
1880_Nádraží Bohumín-RegioJet
Ing. Jiří Kolář
kolar@tzb-projekt.eu

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

SŽDC s.o.

1880/2019
25.08.2019
+420 777 230 245

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -15 °C       tib = 19,2 °C       n50 = 2,0     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

ÚSEK 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

106a
115
116
118
119
122
123
126
127
128
129
131
132
133
134
135b
136b
136c
136d
136e
137
142
151
160a
160b
161a
161b

Chodba
Tech. m. - nabíjení
Sklad kartónů
Vstup - zásobování
Otevřené skladiště
Sklad příruční
Chodba
Chodba
Kancelář zasedací
Kancelář IT
Chodba
Sprcha ženy
WC ženy
Sprchy muži
Šatna muži
WC muži
Kancelář
Sklad uniforem
Šatna - strojvedoucí
Denní místnost
Sklad šatny
Šatna ženy
Zádveří
Kancelář mistr
Sklad ND
Dílna
Tech.m.-očista

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
15
15
20
20
20
15
15
20
20
15
24
15
24
22
15
20
20
22
20
20
22
15
20
20
20
20

0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,0
22,0
55,2
15,3

218,4
78,0
1,9
5,2

65,9
31,3
0,0
0,0
0,0
0,0

32,3
0,0

32,8
27,2
36,8
0,0

28,7
31,4
31,6
29,5
37,4

112,7
15,4

0,0
3,5

13,3
2,4

52,4
12,5
0,0
0,0

10,5
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
0,0
5,2
4,4
5,9
0,0
4,6
5,0
5,1
4,7
6,0

27,0
2,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

430,0
0,0

660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
ÚSEK 3
106a
115
116
118
119

3
3
3
3
3

92,7
44,0

110,4
30,6

436,9

25,1
8,8

22,1
6,1

87,4

11
17
79
20

109

0
7

19
5

74

329
498

2 373
694

3 828

0
224
563
182

2 600

0
0
0
0
0

329
723

2 936
876

6 427

329
723

2 936
876

6 427

0
0
0
0
0
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č.m. úsek Vmi

m3

Api

m2

HTm

W/K

HVm

W/K

FTm

W

FVm

W

FRHm

W

FHLm

W

Qcm

W

Qz

W
122
123
126
127
128
129
131
132
133
134
135b
136b
136c
136d
136e
137
142
151
160a
160b
161a
161b
S úsek 3 ÚSEK 3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

155,9
19,0
51,6

131,7
62,5
54,8
21,3
20,4
32,1
64,5
31,2
65,5
54,4
73,6

198,0
57,5
62,8
63,2
59,0
74,7

225,3
30,9

2 324,9

42,1
5,1

13,9
26,3
16,9
14,8
7,1
6,8

10,7
17,4
10,4
17,7
14,7
19,9
53,5
15,5
17,0
17,1
11,8
14,9
45,1
6,2

554,6

66
-1
4

57
41
3
7

-1
15
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0
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0
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0
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0
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2 286
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3 038
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44 729
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0

181
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0
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0
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1 460
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989
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Legenda
Vnp

Vn50

fRH
FTm

FVm

FRHm

FHLm

Qcm

-
-
-
-
-
-
-
=

hygienická výměna vzduchu
výměna vzduchu pláštěm budovy
zátopový součinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti větráním
tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz
















