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Specialista:
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Vedoucí týmu:
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Zástupce investora:
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Ing. Jiří Úlehla neobsazeno

Ing. Václav Křivánek

Část:

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105
e-mail: info@metroprojekt.cz;  www.metroprojekt.cz
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METROPROJEKT Praha a.s.
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tel.: +420 296 154 105; e-mail: info@metroprojekt.cz

Souhrnná technická zprávaNázev části:

Stupeň dokumentace:
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Označení části:

Označení investora:
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Formáty:
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Název přílohy:
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Bc. Jiří Palas
-
3 x A4

viz textová část

DSP + PDPS

1851.

B.8

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:
Ing. Václav Křivánek
Kraj:
Středočeský kraj

Název objektu/dílčí části:
B

Bilance zemních hmot

-

Smluvní datum zpracování:

S631600412
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08429
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METROPROJEKT Praha a.s.

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)

B.8 185 – Bilance zemních hmot

Verze: 000 (14.05.2025)

Vypracoval: Bc. Jiří Palas

IČD: 08429 01 00 B 08 00 00 00 00 185
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06 SO 06-11-01 Kutná Hora - Kaplička, spodek 288,6–293,5 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 23 250,00 0,00 50,00% 23 250,00 0,00

07 SO 07-11-01 Kaplička, spodek 293,5–293,9 6 800,00 3 500,00 10,00% 680,00 10,00% 350,00 0,00 0,00 45,00% 3 060,00 45,00% 1 575,00 45,00% 3 060,00 45,00% 1 575,00

07 SO 07-61-01 Kaplička, TB 293,700 500,00 0,00 100,00% 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 SO 08-11-01 Kaplička - Kolín, spodek 293,9–296,8 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 10 650,00 0,00 50,00% 10 650,00 0,00

08 SO 08-20-02 Kaplička - Kolín, most 294,427 4 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 2 250,00 50,00% 750,00 50,00% 2 250,00 50,00% 750,00

09 SO 09-11-01 Hlízovská spojka, spodek 0,0–1,2 7 100,00 25 000,00 100,00% 7 100,00 60,00% 15 000,00 0,00 20,00% 5 000,00 0,00 20,00% 5 000,00 0,00 0,00

10 SO 10-11-01 Kolín, spodek 344,0–344,6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 850,00 0,00

87 550,00 30 000,00 8 280,00 15 350,00 0,00 5 000,00 39 210,00 7 325,00 40 060,00 2 325,00

46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 250,00 0,00 23 250,00 0,00

7 300,00 3 500,00 1 180,00 350,00 0,00 0,00 3 060,00 1 575,00 3 060,00 1 575,00

25 800,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 750,00 12 900,00 750,00

7 100,00 25 000,00 7 100,00 15 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00

Úsek

CELKEM

CELKEM

Objem zemních prací

Stavební objekt km

ROK

Odvoz DovozOdvoz Dovoz Odvoz Dovoz Odvoz Dovoz

SP 1 (první polovina roku) SP 2 (druhá polovina roku)

ROK 2

SP 0 (první polovina roku) SP 0 (druhá polovina roku)

ROK 1

CELKEM ÚSEK 09

CELKEM ÚSEK 10

CELKEM ÚSEK 06

CELKEM ÚSEK 07

CELKEM ÚSEK 08
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METROPROJEKT Praha a.s.
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CELKEM

Odvoz

[m
3
] G1 GW G2 GP G3 G-F G4 GM G5 GC S1 SW S2 SP S3 S-F S4 SM S5 SC F1 MG F2 CG F3 MS F4 CS F5 ML F5 MI F6 CL F6 CI F7 F8

SO 06-11-01 Kutná Hora - Kaplička, spodek 288,6–293,5 46 500,00 11,00% 6,00% 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 6,00% 3,00% 2,00% 20,00% 2,00% 25,00% 5,00%

SO 07-11-01 Kaplička, spodek 293,5–293,9 6 800,00 100,00%

SO 08-11-01 Kaplička - Kolín, spodek 293,9–296,8 21 300,00 35,00% 35,00% 20,00% 40,00%

SO 09-11-01 Hlízovská spojka, spodek 0,0–1,2 7 100,00 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

81 700,00 0,00 5115,00 2790,00 9315,00 9315,00 0,00 1860,00 16910,00 11310,00 2815,00 0,00 0,00 930,00 11430,00 0,00 930,00 13045,00 0,00 0,00 2325,00

Stavební objekt km

Písčité S nízkou a střední plasticitou
Orientační složení přebytečné výkopové zeminy
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