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1. Všeobecné údaje  

Název stavby:     Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 
ISPROFOND:  532 353 0004 

Stupeň dokumentace:    Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  
Charakter dílčí části:    Trvalá 
Katastrální území, pozemky:   Viz. část A. dokumentace 
Místo stavby dílčí části:   ŽST Nýřany (mimo) – ŽST Heřmanova Huť 
Trať podle Prohlášení o dráze:  203  
Traťový úsek TU:    Viz. část A. dokumentace 
Definiční úsek DU:    Viz. část A. dokumentace 
Kategorie dráhy:    Regionální 
Kategorie trati podle TSI:   P6 / F4 
Období realizace:    Viz. část B.8 
 
Údaje o stavebníkovi  
Stavebník/investor:    Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

 
Zástupce investora:    Ing. Ivana Ranšová 
 
Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  
Zhotovitel díla:    SUDOP Brno, spol. s r.o.,  
     Kounicova 688/26,  
     602 00 Brno 
     IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 
 
Zhotovitel dílčí části díla:   Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111,  

702 00 Ostrava 
IČO: 25361520, DIČ: CZ25361520 
Ing. Hana Trlicová 

 
Hlavní projektant (HIP):   SUDOP Brno, spol. s r.o.,  

Kounicova 688/26,  
602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

 
      Ing. Jiří Pelc 

ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení 
staveb, č. 1004337 

 
zástupce hlavního projektanta:  Ing.Jiří Podhradský 
Specialista dílčí části:    Ing. Olga Veselá 

ČKAIT 1103966, autorizovaný inženýr v oboru požární 
bezpečnost staveb 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): Ing. Olga Veselá 
 
Zpracovatel přílohy dílčí části (SO/PS):  ing. Hana Trlicová 
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2. Seznam podkladů 

DSP, Zákon č.133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 221/2014 
Sb., vyhl.č. 23/2008 Sb.ve znění vyhl. č. 232/2023 Sb.,  vyhl. č. 34/2015 Sb.,  vyhl.č.268/2009 Sb.  o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 415/2021 Sb. o kategorizaci 
staveb, vyhl. 460/2021  o kategorizaci staveb, vyhl. č.114/2023 o bezpečnosti výrobny elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)  k územnímu rozhodnutí (DUR) z  11/2020 – ing. Hana Petrmichlová 

ČSN 730802/2023 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a normy navazující.Požárně 

bezpečnostní řešení (PBŘ) je zpracováno dle § 41 odst.2 vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti,  

Navrhovaná stavba je vyhrazenou stavbou dle přílohy č.3 ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. Na stavby 
dopravní infrastruktury se použije vyhláška  č. 227/2024 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

Zároveň se na tyto stavby se nevztahují požadavky na obecné stavby dle  § 3 odst. 4b) vyhlášky č. 131/2024 
Sb. O dokumentaci staveb.  

 

3. Popis stavby: 

 Jedná se rekonstrukci železničního svršku, spodku a umělých objektů na trati v plném rozsahu. 
Všechny objekty na trati jsou ve vyhovujícím technickém stavu neohrožující provoz, ale jejich stav je 
poplatný jejich stáří. Současná nástupiště jsou již na hranici životnosti a nesplňují požadavek výšky 550 mm 
nad temeno kolejnice. Stávající budova Správy železnic v ŽST Heřmanova Huť č.p. 96 je ve špatném 
technickém stavu. Bude kompletně odstraněna a místo něj bude vybudován nový, menší technologický 
objekt. Trakční vedení v současnosti na trati není a bude zcela nové. To má pozitivní vliv na dopad 
železniční dopravy na životní prostředí. V současnosti není řešená trať pokryta GSM-R a proto dojde 
k vybudování nové stanice pro propojení do ŽST Nýřany. Stanice bude realizována v ŽST Heřmanova Huť 
vedle nového technologického objektu na pozemku p.č. 130.  

S ohledem na povahu, umístění a účel stavby nedojde ke změně dopravní koncepce. Současná dopravní 
technologie zůstane zachována. V cílovém stavu není uvažováno se změnou kapacity. 

Stavba řeší kompletní rekonstrukci tratě ve všech ohledech a vybudování trakčního vedení, čímž dojde ke 
snížení dopadu železniční dopravy na životní prostředí. Z pohledu cestujících dojde ke značnému zvýšení 
komfortu vybudováním nových nástupišť s výškou 550mm nad TK, přesunutí zastávky Přehýšov blíže 
logistickému centru a výstavbou nové zastávky Heřmanova Huť obytná zóna. Nové zastávky budou mít 
délku nástupišť 60 metrů. V ŽST Heřmanova Huť budou nástupiště délky 120 metrů. 

Po stavbu bude trať Nýřany – Heřmanova Huť celkově splňovat parametry moderní evropské železniční 
tratě.     

Koncepce stavby „ Revitalizace a elektrizace trati Nýřany-Heřmanova Huť“ vychází z požadavků na 
interoperabilitu. Železniční svršek, v traťovém úseku, je typu 49 E1 na betonových pražcích. 
Rekonstruovaná nástupiště mají délku 60 m resp. 120 m. Mosty a propustky jsou přestavěny, tak aby na 
všech objektech bylo průběžné kolejové lože tloušťky min. 350 mm. Koncepce zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení vychází z požadavku minimalizace provozních zaměstnanců a centralizace řízení 
dopravy (dispečer bude umístěn v CDP Praha). Nové trakční vedení je projektováno na střídavou 25kV. 

Třída traťového zatížení:  D2/120 

Traťová rychlost   90 km/h 

Průjezdný průřez   Z-GC 
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Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Charakter stavby je rekonstrukce, jedná se o trvalou 

stavbu.  
 

Z hlediska kodexu požární bezpečnosti je provedeno hodnocení stavby jako celku. Požární 
bezpečnost stavby a jednotlivých objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, 
zejména ČSN 730802/2023 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 730804/2023 ed.2 – 
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 730834/2011 +Z1/2011+Z2/2013- Požární bezpečnost 
staveb - Změny staveb a norem navazujících.    

 
 

  Normy pro požární bezpečnost řady ČSN 7308.. se vztahují pouze na pozemní objekty (budovy), 
popř. volné skládky hořlavých materiálů a s tím související příjezdy pro požární vozidla a zabezpečení vody 
pro hašení požáru. Ostatní stavební objekty a provozní soubory (kolejiště, komunikace, mosty, podchody, 
opěrné zdi, zpevněné plochy, inženýrské sítě, zabezpečovací zařízení, silnoproudá zařízení, dispečerská 
řídící technika, trakční vedení aj.) proto nepodléhají posouzení z hlediska požární bezpečnosti, protože je 
nelze řešit dle požárních norem řady ČSN 7308XX. Požární bezpečnost se řeší individuálně. 

 
Komunikace jsou řešeny dle ČSN 736101/2004 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 

736110/2006+Z1/2010 – Projektování místních komunikací, z hlediska požární bezpečnosti se posuzují 
pouze jako příjezdové cesty k místům možného požárního zásahu, tj. k budovám a skládkám.   

 Inženýrské sítě jsou řešeny dle ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
                 

 Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je zpracováno dle § 2 vyhl. č. 23/2008 Sb.  a § 41 odst.2 vyhl. č. 

246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o technických  podmínkách požární ochrany staveb. 

         Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., § 6 odst. g) je zařazena stavba dráhy, s výjimkou budov a tunelů,  do 

 kategorie 0 - nepředstavující zvláštní  požární nebezpečí (§39 zák. č. 415/2021 Sb.). Na stavby kategorie 0 a 

I se nevykonává státní požární dozor (§40 zák. 415/2021 Sb.).   

                Všechny novostavby  budov mají dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., § 5 odst. 2a  I. třídu využití (T1) a 

dle § 7 odst. 1c2 jsou zařazeny do kategorie I (KI) - představující mírné požární nebezpečí (§39 zák. č. 

415/2021 Sb.). Na stavby kategorie I se nevykonává státní požární dozor (§40 zák. 415/2021 Sb.).   

  

               V dokumentaci je zohledněn předpis SŽ SM 009 Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu 
v oblasti moderního designu a architektury nádraží a zastávek. 

 

4. Seznam provozních souborů a stavebních objektů 
 

Viz. příloha 1. 

Seznam provozních souborů a stavebních objektů je také součástí Průvodní zprávy a Souhrnné technické 
zprávy část A, B. 
 

5. Požárně bezpečnostní řešení vybraných objektů: 

SO 12-20-01 Železniční most v km 7,408 - podchod 
 

Zastávka Přehýšov bude přemístěna do nové polohy (cca stávající ev. km 7,3) do blízkosti areálu 
logistického centra (PROLOGIS Czech Republic LXV s.r.o.). Pro přístup na nástupiště je navrženo 
vybudovat nový podchod pod dvěma kolejemi. Podchod bude navržen jako železobetonový rám se světlou 
šířkou 3,0 m a světlou výškou min. 2,55 m.  

Na pravé straně se ŽB rám podchodu plynule změní v ŽB konstrukci tvaru písmene “U”, jejíž stěny lemují 
přístupový chodník až do úrovně, kdy bude hladina podzemní vody dostatečně pod úrovní přístupového 
chodníku. Tato část přístupového chodníku ve zdech bude zastřešena „SO 12-75-05 ŽST Přehýšov, 
zastřešení podchodu“. Přístupy do podchodu řeší objekt „SO 12-12-01 Nástupiště, ŽST – Přehýšov“. 
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Normy pro požární bezpečnost řady ČSN 7308… se vztahují pouze na pozemní objekty (budovy), podchod 

proto nelze řešit dle požárních norem a jeho požární bezpečnost se řeší individuálně. 

Podchod neslouží jako úniková cesta z nástupiště.  

Podchod se využívá přechodně krátkodobě, požární zatížení lze srovnat s  tab. B.1 ČSN 730802  
pol. 5 - chodby v= 7,5 kg/m2  -  jedná se o prostor bez požárního rizika dle ČSN 730802 čl. 6.. 

Pozemní stavební objekty 
 
Budovy 
 
Tyto objekty jsou řešeny v samostatném PBŘ – část D.2.2, příloha pro jednotlivé SO – XX-XX-XX. 03 
Požárně bezpečností řešení 
 
 

SO 11-72-02 SpS Nýřany, stavební část 

SO 12-72-01 ŽST Přehýšov, technologická budova 

SO 14-72-01 ŽST Heřmanova Huť, technologický objekt 

SO 11-72-03 Reléový domek P644 

SO 11-72-04 Reléový domek P645 

SO 11-72-05 Reléový domek P647 

SO 11-72-06 Reléový domek P650 a P651 

SO 11-72-07 Reléový domek P652 

SO 11-72-08 Reléový domek P653 

SO 12-72-02 Reléový domek P654 

SO 13-72-02 Reléový domek u přejezdu v km 8,519 

SO 13-72-02 Reléový domek P657 

SO 13-72-03 Reléový domek P65 

 
 
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 

Seznam přístřešků s technologickými místnostmi: 

 
SO 11-75-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, přístřešek pro cestující 
SO 11-75-02 Zast. Blatnice, přístřešek pro cestující 
SO 11-75-03 Zast. Rochlov, přístřešek pro cestující 
SO 13-75-05 Zast. Heřmanova Huť-obytná zóna, přístřešek pro cestující 

Novostavby výše jmenovaných objektů obsahují otevřený přístřešek pro cestující a navazující 
prefabrikovaný objekt s dvěma místnostmi. 

Technologický objekt je přízemní, nepodsklepený, betonový, prefabrikovaný, bez kabelového 
prostoru. Dispozičně je rozdělen na dvě místnosti – sdělovací místnost a rozvodnu NN.  

              Vnější rozměry betonového prefabrikátu jsou 6,445x2,0m, světlá výška místnosti je 2,1 m. Nosné 
konstrukce jsou železobetonové stěny tl. 0,12 mm a podlaha tl. 0,10 mm, stropní deska tl. 0,12 bude 
položená na korpus objektu. Nášlapnou vrstvu tvoří antistatické PVC. V podlaze budou připraveny otvory 
pro korugované chráničky s technologií či kabely. Plochá střecha s mírný sklonem 7° je tvořena trapézovým 
plechem s antikondenzační úpravou spodního líce ukotveným na ocelové konstrukci. Objekt je nezateplen. 
Je obložen kazetami z lakovaného pozinkovaného plechu tl.2mm a tvoří tím provětrávanou fasádu.  

Objekt bude vybaven elektroinstalací, el. přímotopy a  hromosvodem, větrání je zajištěno žaluziemi 
ve dveřích. Ve sdělovací místnosti je osazena klimatizační jednotka. 

 Nosná konstrukce přístřešku je z ocelových prvků s krytinou z trapézového plechu a opláštěním 
z plechových nerezových kazet tl. 2mm, krytina i opláštění navazuje na tech.objekt a vytváří tím jeden 
objekt. Dešťové vody ze střechy budou odvedeny stojkami zastřešení do vsaku za přístřeškem. Přístřešek 
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bude vybaven umělým osvětlením (součást osvětlení nástupiště).  Přístřešky budou od výrobce připraveny na 
montáž osvětlení, např. konzoly pro svítidla, prostupy v konstrukci pro elektroinstalaci apod. ocelová 
konstrukce bude ukolejněna. 
Přístřešek bude také vybaven lavicemi. Odpadkové koše na tříděný odpad nebudou umístěny pod 
přístřeškem.  
 
  

a) Rozdělení do požárních úseků  

N1.01 – sdělovací zařízení 

N2.02 – rozvodna NN 
              

Přístřešky jsou otevřené objekty využívané přechodně krátkodobě jako ochrana cestujících proti 
povětrnostním vlivům. Konstrukce přístřešků je z nehořlavých hmot. Požární zatížení je stanoveno dle tab. 
B.1 ČSN 730802 obdobně jako  pol. 5 - chodby 

v
= 7,5 kg/m2    -  jedná se o prostor bez požárního rizika dle 

ČSN 730802 čl. 6.7, pak dle ČSN 730802 čl. 8.4.6  nemá  požárně nebezpečný prostor. 

 

b) Požární riziko  
             Požární výška objektu h = 0,0, konstrukční systém je nehořlavý. 

             Nahodilé požární zatížení pn dle příl.A tab.A1 ČSN 730802 uvažujeme jako pro  silnoproudé 

zařízení – pol. 15.2 rozvodny a
n
 = 0,9;  p

n
 = 35 kg/m

2
. 

    Stálé požární zatížení ps bylo započítáno hodnotami z tab. 1 ČSN 730802 (do 500 m
2
 podlaha 5 

kg/m
2
). Dveře jsou plechové – psdveří=0kg/m2. 

N1.01 – sdělovací zařízení 
pn= 35 kg/m2    ps = 5 kg/m2     p = 40 kg/m2      an= 0,9       as= 0,9    a = 0,9       S = 5,25m2  
hs = 2,1 m        So= 0       n = 0,005          k = 0,007      b = 0,966     c = 1,0   pv = 34,78 kg/m2        I. SPB   
 

N2.02 – rozvodna NN 
pn= 35 kg/m2    ps = 5 kg/m2     p = 40 kg/m2      an= 0,9       as= 0,9    a = 0,9       S = 3,45m2  
h s = 2,1 m        So= 0         n = 0,005          k = 0,007     b = 0,966     c = 1,0    pv = 34,78 kg/m2        I. SPB   
 

          Velikost požárního úseku je menší než předepisuje ČSN 730802 tab. 9 - povoleno 70 x 100 m - 
vyhoví. 

 

e) Stavební konstrukce  

Nosné konstrukce buněk – stěny i strop jsou železobetonové prefabrikované. Buňka je nezateplená, 
bude opláštěna stejným materiálem jako přístřešek – plechové kazety z pozinkovaného plechu. Dveře jsou 
plechové. 

 
           Požadavky na požární odolnost konstrukcí v I. SPB dle ČSN 730802/2023 ed.2 tab. 12 se vztahují 
na nosné obvodové stěny a strop REI 15 minut, požární odolnost R 15 nosné konstrukce střechy se 
nepožaduje, pouze doporučuje, na střešní plášť není žádný požadavek. - vyhoví 
 

Buňka musí odpovídat požadavkům pro MTO dle SŽ SM 009, kde je stanovena požadovaná délka 
pož. odolnosti ve smyslu ČSN EN 13501-2 na tratích TEN-T dveře EI 60DP1, podlaha stěny a strop REI 60, 
u regionál tratí dveře min. EI 30 DP1 a strop min, REI30 (M). Střešní krytina mu sí být provedena v 
systém skladbě u tratí TEN T Broof (t3), u regi.tratí Broof (t1), požadavky na prostupy kabelů odpovídat 
pož. odolností kce, kterou prochází, min EI 30 REI.  
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Požadovaná požární odolnost nosných betonových stěn a stropu REI 30 bude doložena 
vybraným zhotovitelem. 

      Povrchové úpravy  - požární úseky nejsou zařazeny do skupin U1 (S > 200m2 a plocha na jednu osobu 
je menší jak 2m2)  a U2 (S > 500m2 a plocha na jednu osobu je  2m2  až 5m2) dle čl. 8.14.3,4 ČSN 730802, 
tzn. nepožaduje se omezení rychlosti šíření  plamene po povrchu  stěn,  podhledů a podlah.  

 
        Prostupy kabelů  do objektu  budou  utěsněny požárními ucpávkami EI 60 a v požárních stěnách 
budou  utěsněny požárními ucpávkami EI 30. 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.  §2 odst. 4f zařazuje  požární ucpávky  do požárně bezpečnostních zařízení.  

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. §6:  Osoba, která provedla montáž požárně  bezpečnostních zařízení potvrzuje 
písemně u kolaudace, že dodržela podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace. 
        Utěsnění prostupů trubek a kabelů požárními stěnami  a stropy navrhnou a provedou odborné firmy, 
které dle atestů na jednotlivé své výrobky určí konkrétní požární utěsnění prostupu. Požární utěsnění 
prostupu se opatří identifikačním štítkem obsahujícím informace s vlastnostmi ucpávky: 

 a) požární odolnost 
 b) druhu nebo typu ucpávky 
 c) datum provedení 
 d) firma, adresa a jméno zhotovitele 
 e) označení výrobce systému 

               Z označení ucpávky štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. požárního 
úseku).  
            V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, 
zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.  
            Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži 
ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z 
požárně bezpečnostního řešení. Seznam  prostupů s ucpávkami bude předložen při kolaudaci. 

 
f) Úniková cesta je z místnosti jedna nechráněná (NÚC). Nechráněné cesty lze dle čl. 9.8.1 ČSN 

730802 použít, protože požární výška h ≤ 9 m. Jedna NÚC cesta je povolena, protože počet unikajících osob 
z požárního úseku není větší jak 120 osob - tab. 17 ČSN 730802. Délka jedné NÚC pro a = 0,9 je povolena 
dle tab. 18 ČSN 730802 max 30 m. Skutečná délka je max 3 m – vyhoví..  

Podlaha na obou stranách dveří musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni 
s vyjímkou dveří na volné prostranství, kde se povoluje schodek až 180 mm dle čl. 9.13.4 ČSN 730802.  

Obsazení objektu osobami dle ČSN 730818/1997+Z1/2002 - v objektu se nebudou trvale žádné osoby 
zdržovat, předpokládá se jen občasná údržba, zařízení pracuje bezobslužně..  

Počet osob Ku v jednom únikovém pruhu 550 mm při jedné NÚC dle tab. 19 ČSN 730802 pro a = 0,9 
po rovině je Ku= 70 osob/1 ú.p. Šířka východových dveří je evidentně dostatečná.  

 

h) Odstupové vzdálenosti d od objektu dle ČSN 730802/2023 ed.2 čl. 10.4 a vyhl.č.23/2008 §11: 
             Odstupové vzdálenosti jsou stanovené podrobným výpočtem v souladu s dle čl. 10.4.9c ČSN 730802 

podle poklesu hustoty tepelného toku I a při odklonu od kolmého směru i s ohledem na hodnotu polohového 
faktoru Ф. Požárně nebezpečný prostor (PNP) je určen na základě dané limitní hustoty tepelného toku 18,5 
kW/m2  na okraji a má  přibližný tvar polokružnice o poloměru  ½ d se  středem v polovině délky  kolmice 
k fasádě vedené v hraně otvoru. 

Dveře                               l=1m      h =2 m      p=100%      p=34,78 kg/m2      d =1,6 m  

              V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází jiný objekt ani volná skládka hořlavých 
materiálů.  Navrhovaný objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů.  

              Požárně nebezpečný prostor (PNP)  nezasahuje mimo stavební pozemek stavebníka v souladu 
s vyhl. č. 268/2009 Sb. § 8 odst. 1, vyhl. č. 23/2008 Sb. §11 a  ČSN 730802/2023 ed.2 čl. 10.2.1. 

 

i) Požární voda (ČSN 730873/2003)     
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            Budova splňuje podmínky čl. 4.4a2 a 4.4b2 (el. zařízení nelze hasit vodou) lze proto upustit od 
zařízení pro zásobování požární vodou vnějšími i vnitřními odběrnými místy. 

 

j) Zásahové cesty                   

  

Příjezd ke všem TO není v souladu s čl. 12.2. ČSN 730802. Malý technologický objekt je dle dle přílohy č.3 
ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. vyhrazenou stavbou, na kterou se nevztahují požadavky na obecné 
pozemní stavby podle prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb.  

 
SO 11-75-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, přístřešek pro cestující 

 
Přístupová komunikace je po obecní komunikaci. Komunikace je průjezdná, dvoupruhová, obousměrná.  
Komunikace je vzdálena od nejvzdálenějších dveří 65m, dále je přístup po místní komunikaci skupiny D2, 
na které bude smíšený výskyt chodců a cyklistů. – nevyhovuje čl. 12.2. ČSN 730802 

 
SO 11-75-02 Zast. Blatnice, přístřešek pro cestující 

 

Přístupová komunikace je po obecní komunikaci. Komunikace je průjezdná, dvoupruhová obousměrná.  
Komunikace je vzdálena od nejvzdálenějších dveří 39m, dále je přístup o nástupištním chodníku š. 3,0m – 
nevyhovuje čl. 12.2. ČSN 730802 
 
 

SO 11-75-03 Zast. Rochlov, přístřešek pro cestující 
 
Přístupová komunikace je po obecní komunikaci, která spojuje obec Rochlov s osamělou usedlostí u 
přejezdu. Komunikace je neprůjezdná, jednopruhová obousměrná. Na konci komunikace za přejezdem je 
možnost obrácení požárních vozidel. 
Komunikace je vzdálena od nejvzdálenějších dveří 30m – nevyhovuje čl. 12.2. ČSN 730802 
 
 

SO 13-75-05 Zast. Heřmanova Huť-obytná zóna, přístřešek pro cestující 
 
Přístupová komunikace je z ulice K Samotě, na kterou navazuje nová komunikace, budovaná v rámci SO 13-
50-01 Místní komunikace (budoucí obchvat obce dle ÚP) u přejezdu v km 8,383. 
Tato komunikace je navržena jako průjezdná, jednopruhová obousměrná šířky 3,5m. 
Vyhovuje čl. 12.2. ČSN 730802 
 
Nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty se nepožadují. 

 Objekty  nelze umístit mimo ochranné pásmo nadzemního vedení  VN s vodiči bez izolace, tj. 
trakční vedení. Požární zásah se řeší dle specifických předpisů Správy železnic st.o. - viz dále. Příjezd HZS k 
TO je možný mimo ochranné pásmo VN - vyhoví vyhl. č. 268/2011 Sb. příl. 3 bod 5. 

Dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46 je pro vedení do 35 kV vč.  ochranné pásmo 7 m od krajního 
vodiče bez izolace. Ochranným pásmem je chráněno zařízení elektrizační soustavy. 

 

            Zásah jednotek HZS v případě požáru bude provádět JPO HZS Správy železnic, případně příslušný 
veřejný útvar HZS kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. JPO HZS SŽ je 
oprávněna na základě TNŽ 34 3109 provádět vypnutí trolejového vedení (krytí nesjízdného místa). 

               Zásah jednotek HZS v případě požáru lze považovat, vzhledem el. zařízení pod různým napětím a 
při existenci technologických zařízení SSZT, SEE v budově, za složitý (dle § 18 vyhlášky č. 246/2001Sb., 
ve znění pozdějších předpisů), kdy je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Způsob odpojování zařízení v objektech 
v ochranném pásmu VN se považuje za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.   
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Postup zásahu pro el. zařízení pod napětím stanoví Bojový řád jednotek požární ochrany. Drážní 
hasiči mají k dispozici "Taktické postupy zásahu na železnici", vydané v 06/2012 SŽ s.o. Ředitelstvím 
Hasičské záchranné služby.   
            Před započetím zásahu v objektech musí být zařízení vypnuto a zajištěno do bezpečného stavu. 
Pokaždé před zásahem je nutno kontaktovat řídícího dispečera. 
Vedle dveří v obou technologických místnostech bude umístěna informační tabulka (tak aby bylo zabráněno 
poškození od atmosférických vlivů či vandalů) s kontakty na dotčené dispečery (Správy železnic a 
distribuce) a stručný popis vypínání každé technologické místnosti. 

 

k) Hasící přístroje přenosné  (PHP) dle příl. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. a dle čl. 12.8 ČSN 730802/2023 
ed.2   

 

n = 0,15 (S.a.c)1/2= 0,15 (8,7 x 0,9 x 1,0)1/2 = 0,42 – zaokrouhleno 1 kus  

 
            Navrhuje se PHP práškový (6 kg) s hasící schopností 34A/183B (tab. 1 vyhl. č. 23/2008 Sb. - 
HJ1=10) nebo sněhový CO2 (5 kg) s hasící schopností 113B (HJ1=6), který je  vhodnější pro elektroniku 
nebo jemnou mechaniku. Práškové hasicí přístroje se nedoporučuje používat tam, kde se nachází zařízení 
citlivé na prach. 
 
- vyhl. č.23/2008 Sb. příl. 4: nHJ  = 0,42 ks x 6 =2,5   
 
- PHP práškový:  nHJ/HJ1 =  2,5/10 = 0,25 zaokrouhleno 1 ks, tj. hasící schopnost celkem 34A/183B nebo  
- PHP sněhový:   nHJ/HJ1 =  2,5/6 = 0,42 zaokrouhleno 1 ks, tj. hasící schopnost celkem 113B 
 

             PHP se umístí dle vyhl. č. 246/2001 Sb. §2 odst. 6 do každého odděleného provozu (SZ, silnoproud), 
- tj. 2 ks  s hasící schopností celkem 226B. Práškové hasicí přístroje se nedoporučuje používat tam, kde se 
nachází zařízení citlivé na prach. 

              PHP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, např. blízko  východu z chodeb 
na schodiště, popř. u vstupu do objektu.  Rukojeť PHP na svislé konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad 
podlahou, PHP umístěné na podlaze musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu (vyhl. č. 246/2001 
Sb. §3)  

 
 l) Technická a technologická zařízení stavby – pouze elektroinstalace, která bude provedena dle 
ČSN. V objektu není vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení napájené EL, ani zařízení, jehož chod je při 
požáru nezbytný k ochraně osob a majetku, pak  se dle příl. 2 vyhl. č. 268/2011 Sb. nepožadují volně vedené 
kabely se sníženou hořlavostí ani funkční v době požáru.  
- Rozvaděče elektrické energie  (napětí nad 200V a el. proudem nad 25A) nemusí mít dle čl. 6.1.7 ČSN 
730810/2016 a čl. 4.4.2.1 ČSN 730848/2023 požární odolnost (nejsou v CHÚC, v č.CHÚC, v úsecích bez 
rizika, ve shromažďovacím prostoru, ve zdravotnickém zařízení, ve stavbách OB2 až OB4 a hromadné 
garáži).  

- Rozvaděče elektrické energie  (napětí ≤ 200V nebo el. proud ≤ 25A) nemusí mít dle čl. 6.1.7 ČSN 
730810/2016 a čl. 4.4.2.2 ČSN 730848/2023 požární odolnost. 
- Nouzové osvětlení se nepožaduje dle vyhl. č. 23/2008 §10  ani dle  čl. 9.15 ČSN 730802.             
- Objekt  bude opatřen systémem ochrany před bleskem (LPS), provedeným dle  souboru  nových norem 
ČSN EN 62305 vč.  souvisejících předpisů a norem.  
 
Každá stavba musí mít, dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 34, trvale přístupné 
a viditelně označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.  
 
Zhotovitel vypracuje dokument "Postup vypínání elektrické energie v objektu" , který předloží před 
uvedením stavby do zkušebního provozu zadavateli. Postup vypínání elektrické energie v objektu 
bude vyvěšen vedle dveří v obou technologických místnostech. 
 
Objekt není vypínán dálkově. Centrální vypnutí všech el. zařízení je pomocí tlačítka nouzového vypnutí, 
avšak baterie samotné zůstávají pod napětím.  
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m) Požárně bezpečností zařízení           
 
 1. Elektrická požární signalizace (EPS) dle čl. 6.6.9 ČSN 730802 se pro požární výšku objektů h < 
22,5m nevyžaduje. Nevyžaduje se ani dle čl. 4.2.2 ČSN 730875/2011 - Požární bezpečnost staveb – 
Stanovení podmínek pro navrhování EPS v požárně bezpečnostním řešení. 
 
 
Nutnost instalace EPS dle čl. 4.2.1 ČSN 730875 
f) není požadována právními předpisy; 
g) není požadována technickými normami pro příslušné objekty; 
h) není požadována dle ČSN 730875 čl. 4.2.2 protože; 
Čl. 4.2.2 a) v objektu se nenachází výrobní požární úsek 5. až 7. skupiny výrobních a skladových provozů. 
Čl. 4.2.2 b) nevznikl požadavek na instalaci samočinného stabilního hasicího zařízení 
Čl. 4.2.2 c) v objektu nejsou podlaží ve výškové poloze hp > 30 m. 
Čl. 4.2.2 d) v objektu není 3. podzemní podlaží 
Čl. 4.2.2 e) v objektu nejsou požární úseky, ve kterých není projektován konkrétní způsob využití 
i) není požadováno vlastníkem objektu, provozovatelem činnosti, pojišťovnou, apod., 
j) není požadováno, protože v objektu nejsou zařízení ovládaná EPS 
 
EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením a v objektu nebude instalována.  
Nevyžaduje se ani zařízení autonomní detekce a signalizace dle vyhl. 23/2008 Sb. 

Navrhuje se Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) s hlásiči kouře pro detekci požáru, tzn. 
opticko-kouřové hlásiče napojené na PZTS (dříve označováno elektrická zabezpečovací signalizace - EZS). 
Kouřové hlásiče v rámci PZTS nejsou požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 
Sb..   
 
 Bude vybudován poplachový zabezpečovací a tísňový systému (dále jen PZTS) v TO. 
Zařízení bude signalizovat neoprávněné vniknutí do hlídaných prostorů. Zařízení je navrhováno z toho 
důvodu, že v objektech budou umístěny důležité a nákladné technologie. Poplach bude signalizován na 
objektech sirénou a pomocí přenosového systému bude zároveň zajištěný přenos poplachových informací do 
místa trvalé obsluhy/obsluhujícímu zaměstnanci přes DDTS (Dálková diagnostika technologických systémů 
železniční dopravní cesty). Zde bude doplněn klient DDTS v rámci PS pro zobrazení informací o stavu 
systémů PZTS na pracovišti s trvalou obsluhou. 
Ochrana objektu bude provedena plášťovou a prostorovou ochranou. Použité budou magnetické kontakty na 
všech vstupech, duální čidla, opticko-kouřové hlásiče, rozdělených do několika samostatných smyček.  
 PZTS ústředna bude umístěna v objektu v sdělovací místnosti SŽ.  
Samočinné hlásiče jsou v chráněných místnostech umístěny na stropu místností. Sirény budou umístěné na 
fasádě objektu ve výšce cca 300 cm nad terén. Magnetické kontakty se budou nacházet na vstupních dveřích 
ve všech technologických prostorech. Požární čidla budou umístěné ve středu místnosti na stropu. Jejich 
rozmístění je patrné ze schématu a z výkresu dispozic zařízení. 
 
Požadavek SŽ Facility: 
„Klientské pracoviště DDTS ohlašovny požáru u HZS SŽ (JPO Plzeň a COIS HZS SŽ v Praze) budou 
vhodně doplněna o tzv. vyskakovací okno „POŽÁR“, které musí obsahovat informaci o objektu, místnosti a 
identifikaci požárního hlásiče a současně musí být doprovázeno akustickou signalizací, která bude aktivní až 
do jejího zrušení obsluhou klientského pracoviště HZS SŽ. Výše uvedený požadavek je nutné zapracovat do 
příslušné profesní části PD (DUSP, DUSL, PDSP) řešící systém DDTS (Dálková diagnostika 
technologických systémů).“ 
Poznámka projektanta DDTS ŽDC: 
Tato funkcionalita není momentálně v systému DDTS ŽDC implementována a tudíž ji nelze v současné 
době realizovat. 
Požadované by mělo být možné až po realizaci projektů „Rekonstrukce DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, 
Ústí nad Labem, Hradec králové“ a „Rekonstrukce DDTS ŽDC v obvodu OŘ Praha, Olomouc, Brno, 
Ostrava“, kde se bude jednat o zjednodušené zobrazení klienta DDTS pro potřeby HZS SŽ na stávajícím 
HW (tedy bez dodávek nových klientský pracovišť pro HZS SŽ). 
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n) Bezpečnostní značky a tabulky - budou  označena elektrická  zařízení.          
 
 
Přístřešky bez technologie: 
 
SO 12-75-04 ŽST Přehýšov, dvojice přístřešků pro cestující 
SO 12-75-05 ŽST Přehýšov, zastřešení podchodu 
SO 14-75-01 ŽST Heřmanova Huť,  nástupiště č. 1 a 2 - přístřešky pro cestující 

 
Jedná se o ocelové lehké přístřešky s krytinou a stěnami z lakovaného hliníkového plechu tl. 10mm, který 
je perforován svislými otvory. Přístřešky jsou kotveny do betonových patek a pasů. Střecha bude pultová. 
Dešťové vody ze střechy budou odvedeny stojkami zastřešení do vsaku za přístřeškem. Přístřešek bude 
vybaven umělým osvětlením (součást osvětlení nástupiště).  Přístřešky budou od výrobce připraveny na 
montáž osvětlení, např. konzoly pro svítidla, prostupy v konstrukci pro elektroinstalaci apod. ocelová 
konstrukce bude ukolejněna. 
Přístřešek bude také vybaven lavicemi. Nádoby na tříděný odpad nebudou pod přístřeškem, ale na nástupišti 
mimo jiné z důvodu prevence před možným zahořením. 
 
Přístřešky  jsou otevřené objekty z nehořlavých konstrukcí DP1 využívané přechodně krátkodobě jako 

ochrana cestujících proti povětrnostním vlivům. Dle čl. 8.7.6 ČSN 730802 se požární odolnost konstrukcí 

nevyžaduje,  protože  stojí mimo požárně nebezpečný prostor jiných objektů, nejsou v něm hořlavé látky o 

součiniteli a > 0,9, nezdržují se zde trvale lidé,  má nejméně 25% otevřených otvorů z celkové plochy 

obvodového a střešního pláště a v jeho požárně nebezpečném prostoru není jiný objekt.     

V konstrukcích zastřešení a podhledech se nesmí užít výrobků, které při požáru jako hořící odkapávají nebo 

odpadávají. Konstrukční prvky podhledů a zastřešení, které mohou v důsledku požáru měknout, deformovat 

se a během evakuace jako nehořící odpadávat, musí být zajištěny tak, aby pod nimi vyskytující se osoby 

nebyly ohroženy těmito padajícími částmi. Podhledy musí splňovat třídu reakce na oheň B-s2-d0 dle ČSN 

EN 13 501-1 

 

Z  hlediska požární bezpečnosti nejsou kladeny na tyto  objekty žádné jiné požadavky.           

 
Kabelovody: 
 

SO 11-60-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, kabelovod 

SO 11-60-02 Zast. Blatnice u Nýřan, kabelovod 

SO 11-60-03 Zast. Rochlov, kabelovod 

SO 12-60-04 Žst. Přehýšov, kabelovod 

SO 13-60-05 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, kabelovod 

SO 14-60-06 Žst. Heřmanova Huť, kabelovod 

 
 

Pro zajištění bezpečného a přehledného uložení kabelových tras v železničních stanicích a 
zastávkách jsou navrženy nové kabelovody, které zajistí kabelové propojení nových technologických budov 
s hlavními body napojení a hlavními připojovanými místy. 

Kabelovod slouží pro vedení kabelových tras sdělovacích, zabezpečovacích a NN.  
 Kabelovod bude tvořen plastovými multikanálovými tvárnicemi a prefabrikovanými 
železobetonovými (případně plastovými) šachtami. Šachty budou opatřeny rošty pro kabely, konzolami, 
stupadly, vše s antikorozní úpravou. Kabelovod není průchozí ani průlezný. Vstup osob je umožněn pouze 
do kabelových šachet poklopem 600/900mm ve stropě šachty. 
 
Jedná se o kabelovod v terénu mimo pozemní objekty, na který nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 
norem požární ochrany řady ČSN 7308……... 
 
Požární bezpečnost kabelových kanálů mimo stavební objekty se řeší dle elektrotechnických pravidel 

Elektrotechnického svazu českého EP ESČ 33.01.02/2002 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - 

Výstroj, vybavení a ochranná opatření, distribuovaná IN-EL,spol. s r. o., Praha. 
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Dle tohoto předpisu se řeší kanály shora přístupné, průchozí a průlezné, na kabely uložené v plastových 

chráničkách se nevztahují. 

Prostupy kabelů do každého objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60 jako v hlavních požárních 

přepážkách u kabelových kanálů. 

 

Prostupy budou zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 
požárního úseku). V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým 
podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

 
 
 

Demolice: 
 
 

SO 14-78-01 ŽST Heřmanova Huť, demolice VB 
 

Objekt se zbourá celý, úplná demolice objektu nemá vliv na řešení požární bezpečnosti v daném 

území.  Veškeré přípojky inženýrských sítí musí být před zahájením demolice odpojeny. Během demolice je 

nutno dodržovat požadavky týkající se požární bezpečnosti vyplývající z platné legislativy, tj. zákona 

č.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č.246/2001 Sb., 

č.23/2008 Sb., č.268/2011 Sb. a vyhl. č. 34/2015 Sb., o požární ochraně. 

         Technologický postup demoličních prací musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích 
agregátů, popř. otevřeného ohně (autogen), nebo využití technologického spalování, obsahovat způsob 
určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky č. 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) tak, aby 
bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.  

 

6.  Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
 

Stavba probíhá převážně na stávajícím tělese dráhy. 

V rámci stavby dochází ke změně možností přístupu záchranných složek do oblastí kolem 
modernizované železnice. V rámci stavby jsou rekonstruované mostní objekty a železniční přejezdy,.  

Přístupové komunikace pro pozemní objekty budou řešeny v rámci jednotlivých PBŘ pro tyto 
objekty 

 

7. Přílohy požárního řešení vybraných SO 

 
Požárně bezpečnostní řešení vybraných pozemních objektů je součástí přílohy dokumentace D 2. 2. 1 a 

D.2.2.2, SO – XX-XX-XX. 03 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 
SO 11-72-02 SpS Nýřany, stavební část 

SO 12-72-01 ŽST Přehýšov, technologická budova 

SO 14-72-01 ŽST Heřmanova Huť, technologický objekt 

SO 11-72-03 Reléový domek P644 

SO 11-72-04 Reléový domek P645 

SO 11-72-05 Reléový domek P647 

SO 11-72-06 Reléový domek P650 a P651 

SO 11-72-07 Reléový domek P652 

SO 11-72-08 Reléový domek P653 

SO 12-72-02 Reléový domek P654 
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SO 13-72-01 Reléový domek u přejezdu v km 8,519 

SO 13-72-02 Reléový domek P657 

SO 13-72-03 Reléový domek P658 

 
8. Příloha seznamu SO a PS 
 

  Technologická část 

  Zabezpečovací zařízení 

  Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 10-01-11 ŽST Nýřany, úpravy SZZ 

PS 12-01-12 ŽST Přehýšov, SZZ 

PS 14-01-12 ŽST Heřmanova Huť, SZZ  

    

  Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 11-01-21 Nýřany - Přehýšov, TZZ, PZZ 

PS 13-01-21 Přehýšov - Heřmanova Huť, TZZ, PZZ 

    

  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

PS 00-01-51 Nýřany - Heřmanova Huť, DOZ 

    

  Evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS 

PS 00-01-71 Nýřany - Heřmanova Huť, zařízení ETCS 

    

  Sdělovací zařízení 

  Místní kabelizace 

PS 12-02-10 ŽST Přehýšov, místní kabelizace 

PS 14-02-10 ŽST Heřmanova Huť, místní kabelizace 

    

  Rozhlasové zařízení 

PS 11-02-20 Zast. Kamenný Újezd, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-21 Zast. Blatnice, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-22 Zast. Rochlov, rozhlasové zařízení 

PS 12-02-20 ŽST Přehýšov, rozhlasové zařízení 

PS 13-02-20 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, rozhlasové zařízení 

PS 14-02-20 ŽST Heřmanova Huť, rozhlasové zařízení 

    

  Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 00-02-30 Nýřany - Heřmanova Huť, zapojovače 

    

  Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

PS 11-02-40 Nýřany - Přehýšov, PZTS 

PS 12-02-40 ŽST Přehýšov, PZTS 

PS 13-02-40 Přehýšov - Heřmanova Huť, PZTS 

PS 14-02-40 ŽST Heřmanova Huť, PZTS 

PS 11-02-41 Nýřany - Přehýšov, kamerové zařízení 

PS 12-02-41 ŽST Přehýšov, kamerové zařízení 

PS 13-02-41 Přehýšov - Heřmanova Huť, kamerové zařízení 

PS 14-02-41 ŽST Heřmanova Huť, kamerové zařízení 

    

  Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) 

PS 00-02-50 Nýřany - Heřmanova Huť, TK + HDPE 

PS 00-02-51 Nýřany - Heřmanova Huť, TOK + DOK 

    

  Informační systém pro cestující 

PS 11-02-60 Zast. Kamenný Újezd, informační zařízení 

PS 11-02-61 Zast. Blatnice, informační zařízení 
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PS 11-02-62 Zast. Rochlov, informační zařízení 

PS 12-02-60 ŽST Přehýšov, informační zařízení 

PS 13-02-60 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, informační zařízení 

PS 14-02-60 ŽST Heřmanova Huť, informační zařízení 

    

  Jiné sdělovací zařízení 

PS 11-02-70 Nýřany - Přehýšov, vnitřní sdělovací zařízení 

PS 12-02-70 ŽST Přehýšov, vnitřní sdělovací zařízení 

PS 13-02-70 Přehýšov - Heřmanova Huť, vnitřní sdělovací zařízení 

PS 14-02-70 ŽST Heřmanova Huť, vnitřní sdělovací zařízení 

    

  Přenosový systém 

PS 00-02-80 Nýřany - Heřmanova Huť, přenosový systém 

    

  Rádiové systémy 

PS 00-02-90 Nýřany - Heřmanova Huť, GSM-R 

PS 00-02-91 Nýřany - Heřmanova Huť, MRS 

    

  DOZ a další nádstavbové systémy 

PS 00-02-02 Nýřany - Heřmanova Huť, DDTS 

PS 09-02-02 ED Plzeň, doplnění DDTS 

PS 00-02-00 Doplnění dispečerských pracovišť 

  Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídící techniky 

  Dispečerská řídící technika 

PS 11-03-11 SpS Nýřany, DŘT 

PS 12-03-11 ŽST Přehýšov, DŘT 

PS 14-03-11 ŽST Heřmanova Huť, DŘT 

PS 09-03-12 ED Plzeň, doplnění DŘT 

    

  Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

PS 11-03-41 SpS Nýřany, vlastní spotřeba, technologie 

    

  Technologie transformačních stanic vysokého/nízkého napětí (energetika) 

PS 12-03-51 ŽST Přehýšov, trafostanice 22/0,4kV 

PS 12-03-52 ŽST Přehýšov, trafostanice 25//0,46/0,4kV pro EOV a ZZ 

PS 14-03-51 ŽST Heřmanova Huť, trafostanice 25/0,46kV pro EOV 

    

  Provozní rozvod silnoproudu 

PS 12-03-71 ŽST Přehýšov, rozvodna nn 

PS 14-03-71 ŽST Heřmanova Huť, rozvodna nn 

    

  Stavební část 

  Inženýrské objekty 

  Kolejový svršek a spodek 

SO 11-10-01 Nýřany - Přehýšov, železniční svršek 

SO 11-11-01 Nýřany - Přehýšov, železniční spodek 

SO 12-10-01 ŽST Přehýšov, železniční svršek 

SO 12-11-01 ŽST Přehýšov, železniční spodek 

SO 13-10-01 Přehýšov - Heřmanova Huť, železniční svršek 

SO 13-11-01 Přehýšov - Heřmanova Huť, železniční spodek 

SO 14-10-01 ŽST Heřmanova Huť, železniční svršek 

SO 14-11-01 ŽST Heřmanova Huť, železniční spodek 

SO 00-99-01 Výstroj a značení trati 

    

  Nástupiště 

SO 11-12-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, nástupiště 
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SO 11-12-02 Zast. Blatnice u Nýřan, nástupiště 

SO 11-12-03 Zast. Rochlov, nástupiště 

SO 12-12-01 ŽST Přehýšov, nástupiště 

SO 13-12-01 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, nástupiště 

SO 14-12-01 ŽST Heřmanova Huť, nástupiště č.1 

SO 14-12-02 ŽST Heřmanova Huť, nástupiště č.2 

    

  Přejezdy a přechody 

SO 11-13-01 Železniční přejezd P644 v ev. km 0,638 

SO 11-13-02 Železniční přejezd P645 v ev. km 1,196 

SO 11-13-03 Železniční přejezd P646 v ev. km 1,362 - zrušení 

SO 11-13-04 Železniční přejezd P647 v ev. km 1,856 

SO 11-13-05 Železniční přejezd P648 v ev. km 2,802 - zrušení 

SO 11-13-06 Železniční přejezd P649 v ev. km 3,612 - zrušení 

SO 11-13-07 Železniční přejezd P650 v ev. km 3,982 

SO 11-13-08 Železniční přejezd P651 v ev. km 4,056 

SO 11-13-09 Železniční přejezd P652 v ev. km 4,586 

SO 11-13-10 Železniční přejezd P653 v ev. km 5,254 

SO 11-13-11 Železniční přejezd P654 v ev. km 6,500 

SO 13-13-01 Železniční přejezd P655 v ev. km 7,825 - zrušení 

SO 13-13-02 Železniční přejezd P656 v ev. km 8,383 - zrušení 

SO 13-13-03 Železniční přejezd v km 8,511 - nový 

SO 13-13-04 Železniční přejezd P657 v ev. km 8,985 

SO 13-13-05 Železniční přejezd P658 v ev. km 9,139 

SO 13-13-06 Železniční přejezd P659 v ev. km 9,426 

SO 14-13-01 Železniční přejezd P666 v ev. km 9,616 - zrušení 

    

  Mosty, propustky a zdi 

  Mosty 

SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 3,857 (nový km 3,911) 

SO 12-20-01 Železniční most v km 7,408 - podchod 

SO 13-20-01 Železniční most v ev. km 7,717 (nový km 7,790) - přestavba na propustek 

  Propustky 

SO 11-21-01 Železniční propustek v ev. km 1,847 (nový km 1,905) 

SO 11-21-02 Železniční propustek v ev. km 2,457 (nový km 2,516) 

SO 11-21-03 Železniční propustek v ev. km 2,802 (nový km 2,862) 

SO 11-21-04 Železniční propustek v ev. km 2,903 (nový km 2,958) 

SO 11-21-05 Železniční propustek v ev. km 3,173 (nový km 3,242) 

SO 11-21-06 Železniční propustek v ev. km 3,302 (nový km 3,361) 

SO 11-21-07 Železniční propustek v ev. km 3,721 (nový km 3,779) - zrušení 

SO 11-21-08 Železniční propustek v ev. km 4,411 (nový km 4,477) - zrušení  

SO 11-21-09 Železniční propustek v ev. km 4,577 (nový km 4,629) 

SO 11-21-10 Železniční propustek v ev. km 4,904 (nový km 4,962) 

SO 11-21-11 Železniční propustek v ev. km 5,120 (nový km 5,178) 

SO 11-21-12 Železniční propustek v ev. km 5,579 (nový km 5,636) 

SO 11-21-13 Železniční propustek v ev. km 6,282 (nový km 6,340) 

SO 12-21-01 Železniční propustek v ev. km 6,604 (nový km 6,662) 

SO 12-21-02 Železniční propustek v ev. km 6,808 (nový km 6,865) 

SO 12-21-03 Železniční propustek v ev. km 6,925 (nový km 6,984) - zrušení 

SO 12-21-04 Železniční propustek v ev. km 7,310 (nový km 7,372) - zrušení 

SO 13-21-01 Železniční propustek v ev. km 7,643 (nový km 7,717) - zrušení  

SO 13-21-02 Železniční propustek v ev. km 8,188 (nový km 8,250) 

SO 13-21-03 Železniční propustek v ev. km 8,724 (nový km 8,781) - zrušení 

SO 13-21-04 Železniční propustek v ev. km 8,732 (nový km 8,784) 

SO 13-21-05 Železniční propustek v ev. km 8,888 (nový km 8,944) 
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SO 13-21-06 Železniční propustek v ev. km 9,064 (nový km 9,121) 

  Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

SO 11-22-01 Silniční propustky v km 0,690 

SO 11-22-02 Silniční propustek v ev. km 1,856 (nový km 1,914) 

SO 11-22-03 Silniční propustek v km 2,958 

SO 11-22-04 Silniční propustek v km 3,242 

SO 11-22-05 Silniční propustek v km 3,361 

SO 11-22-06 Silniční propustky v ev. km 3,982 (nový km 4,042) 

SO 11-22-07 Silniční propustky v ev. km 4,056 (nový km 4,114) 

SO 11-22-08 Silniční propustek v ev. km 4,586 (nový km 4,643) 

SO 11-22-09 Silniční propustek v km 6,595 

SO 13-22-01 Silniční propustky v ev. km 7,825 (nový km 7,881) - zrušení 

SO 13-22-02 Silniční propustky v ev. km 8,383 (nový km 8,519) 

SO 13-22-03 Silniční propustky v ev. km 8,985 (nový km 9,041) 

SO 13-22-04 Silniční propustky v ev. km 9,139 (nový km 9,198) - zrušení  

SO 11-22-10 Silniční propustek v obci Blatnice  

  Opěrné zdi 

SO 12-23-01 Opěrná zeď  v km 7,362 - 7,404 

    

  Ostatní inženýrské objekty 

SO 11-30-01 Ochrana slaboproudého vedení 

SO 11-30-01.1 Ochrana slaboproudého vedení, T-Mobile 

SO 11-30-01.2 Ochrana slaboproudého vedení, CETIN 

SO 11-30-02 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, úprava VO 

SO 11-30-09 Nýřany - Heřmanova Huť, přeložka nadz. vedení NN v žkm 5,258 

    

  Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

  Potrubní vedení kanalizace, ČOV 

SO 11-31-01 Nýřany - Přehýšov, odvodnění SpS v km 0,700 

SO 11-31-02 Nýřany - Přehýšov, přeložka kanalizace v km 1,418 Vodárna Plzeň 

SO 11-31-03 Nýřany - Přehýšov, úprava výustí v obci Blatnice 

SO 11-31-04 Nýřany - Přehýšov, přeložka kanalizace v km 4,039 Vodakva 

SO 11-31-05 Nýřany - Přehýšov, vsakovací objekt v km 6,600 

SO 13-31-01 Přehýšov - Heřmanova Huť, přeložka kanalizace v km 9,242 Vodárna Plzeň 

SO 14-31-01 ŽST Heřmanova Huť, vsakovací objekty SŽ 

    

  Potrubní vedení vodovod 

SO 11-32-01 Nýřany - Přehýšov, přeložka vodovodu v km 1,431 Vodárna Plzeň 

SO 11-32-02 Nýřany - Přehýšov, přeložka vodovodu v km 4,132 Vodakva 

SO 11-32-03 Nýřany - Přehýšov, přeložka vodovodu v km 4,645 Vodakva 

SO 11-32-04 Nýřany - Přehýšov, přeložka vodovodu v km 4,039 Vodakva 

SO 13-32-01 Přehýšov - Heřmanova Huť, přeložka vodovodu v km 9,260 Vodárna Plzeň 

SO 13-32-02 Přehýšov - Heřmanova Huť, přeložka vodovodní přípojky v km 9,260 

SO 13-32-03 Přehýšov - Heřmanova Huť, přeložka vodovodu v km 9,511 Vodárna Plzeň 

    

  Potrubní vedení plynovod 

SO 00-33-01 Přeložky a ochrana plynovodů 

    

  Pozemní komunikace 

SO 11-50-01 Blatnice – Kamenný Újezd, komunikace  

SO 11-50-02 Zast. Blatnice, komunikace  

SO 13-50-03 ŽST. Heřmanova Huť, komunikace  

SO 11-50-04 Zast. Blatnice, náhradní komunikace pro pěší 

SO 11-50-05 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, náhradní komunikace 

SO 11-50-06 Náhradní komunikace za zrušený přejezd P655 



Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 
  06/2025 
 

18 z 20 

SO 13-50-01 Místní komunikace (budoucí obchvat obce dle ÚP) u přejezdu v km 8,383 

    

  Kabelovody, kolektory 

SO 11-60-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, kabelovod 

SO 11-60-02 Zast. Blatnice u Nýřan, kabelovod 

SO 11-60-03 Zast. Rochlov, kabelovod 

SO 12-60-04 Žst. Přehýšov, kabelovod 

SO 13-60-05 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, kabelovod 

SO 14-60-06 Žst. Heřmanova Huť, kabelovod 

    

  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

  Pozemní stavební objekty 

SO 11-52-01 SpS Nýřany, zpevněná plocha 

SO 14-52-01 ŽST Heřmanova Huť, zpevněná plocha okolo technologického objektu  

SO 11-72-02 SpS Nýřany, stavební část 

SO 11-72-02.01 Architektonicko-stavební řešení 

SO 11-72-02.02 Stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-02.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-02.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 11-72-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 12-72-01 ŽST Přehýšov, technologická budova 

SO 12-72-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

SO 12-72-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

SO 12-72-01.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 12-72-01.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 12-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 14-72-01 ŽST Heřmanova Huť, technologický objekt 

SO 14-72-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

SO 14-72-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

SO 14-72-01.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 14-72-01.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 14-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-03 Reléový domek P644 

SO 11-72-03.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-03.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-03.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-04 Reléový domek P645 

SO 11-72-04.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-04.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-04.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-05 Reléový domek P647 

SO 11-72-05.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-05.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-06 Reléový domek P650 a P651 

SO 11-72-06.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-06.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-06.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-07 Reléový domek P652 

SO 11-72-07.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-07.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-07.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-72-08 Reléový domek P653 

SO 11-72-08.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 11-72-08.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 11-72-08.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 
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SO 12-72-02 Reléový domek P654 

SO 12-72-02.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 12-72-02.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 12-72-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 13-72-01 Reléový domek u přejezdu v km 8,519 

SO 13-72-01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 13-72-01.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 13-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 13-72-02 Reléový domek P657 

SO 13-72-02.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 13-72-02.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 13-72-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 13-72-03 Reléový domek P658 

SO 13-72-03.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení 

SO 13-72-03.03 Požárně bezpečností řešení 

SO 13-72-03.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

    

  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 11-75-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, přístřešek pro cestující 

SO 11-75-01.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení 

SO 11-75-01.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 11-75-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-75-02 Zast. Blatnice, přístřešek pro cestující 

SO 11-75-02.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení 

SO 11-75-02.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 11-75-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 11-75-03 Zast. Rochlov, přístřešek pro cestující 

SO 11-75-03.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení 

SO 11-75-03.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 11-75-03.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 12-75-04 ŽST Přehýšov, dvojice přístřešků pro cestující 

SO 12-75-05 ŽST Přehýšov, zastřešení podchodu 

SO 13-75-05 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, přístřešek pro cestující 

SO 13-75-05.01 Architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení 

SO 13-75-05.42 Zařízení pro ochlazování staveb, VZT, vytápění 

SO 13-75-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

SO 14-75-01 ŽST Heřmanova Huť,  nástupiště č. 1 a 2 - přístřešky pro cestující 

    

  Orientační systém 

SO 11-77-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, orientační systém 

SO 11-77-02 Zast. Blatnice u Nýřan, orientační systém 

SO 11-77-03 Zast. Rochlov, orientační systém 

SO 12-77-01 ŽST Přehýšov, orientační systém 

SO 13-77-01 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, orientační systém 

SO 14-77-01 ŽST Heřmanova Huť, orientační systém 

    

  Demolice 

SO 14-78-01 ŽST Heřmanova Huť, demolice VB 

    

  Drobná architektura a oplocení 

SO 11-79-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, drobná architektura 

SO 11-79-02 Zast. Blatnice, drobná architektura 

SO 11-79-03 Zast. Rochlov, drobná architektura 

SO 12-79-04 ŽST Přehýšov, drobná architektura 

SO 13-79-05 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, drobná architektura 

SO 14-79-01 ŽST Heřmanova Huť,  nástupiště č. 1 - drobná architektura 
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SO 14-79-02 ŽST Heřmanova Huť,  nástupiště č. 2 - drobná architektura 

    

  Trakční a energetická zařízení 

  Trakční vedení 

SO 00-81-01 Nýřany - Heřmanova Huť, trakční vedení 

SO 11-81-01 Nýřany - Heřmanova Huť, připojení SpS na TV 

SO 11-81-02 Nýřany - Heřmanova Huť, protidotykové zábrany na dálničním nadjezdu 

SO 12-81-01 ŽST Přehýšov, napájení EOV z TV 

SO 14-81-01 ŽST Heřmanova Huť, napájení EOV z TV 

    

  Ohřev výhybek 

SO 12-84-01 ŽST Přehýšov, elektrický ohřev výhybek 

SO 14-84-01 ŽST Heřmanova Huť, elektrický ohřev výhybek 

    

  Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 11-86-01 SpS Nýřany, DOÚO 

SO 11-86-02 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 11-86-03 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

SO 11-86-04 Zast. Blatnice u Nýřan, venkovní rozvody nn a osvětlení  

SO 11-86-05 Zast. Blatnice u Nýřan, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

SO 11-86-06 Zast. Rochlov, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 11-86-07 Zast. Rochlov, úprava přípojky nn z rozvodu ČEZ 

SO 12-86-01 ŽST Přehýšov, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 12-86-02 ŽST Přehýšov, DOÚO 

SO 12-86-03 ŽST Přehýšov, přípojka 22kV 

SO 13-86-01 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 13-86-02 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

SO 14-86-01 ŽST Heřmanova Huť, venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 14-86-02 ŽST Heřmanova Huť, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

SO 14-86-03 ŽST Heřmanova Huť, DOÚO 

    

  Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 00-87-01 Nýřany - Heřmanova Huť, ukolejnění 

    

  Vnější uzemnění 

SO 11-88-01 SpS Nýřany, vnější uzemnění 

SO 12-88-01 ŽST Přehýšov, uzemnění TB 

SO 12-88-02 ŽST Přehýšov, uzemnění trafostanice 25//0,46/0,4kV pro EOV a ZZ 

SO 14-88-01 ŽST Heřmanova Huť, uzemnění technologického domku 

SO 14-88-02 ŽST Heřmanova Huť, uzemnění trafostanice 25/0,46kV pro EOV 

    

  Ostatní stavební objekty 

  Příprava území, kácení, rekultivace 

SO 00-92-01 Nýřany - Heřmanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení 

SO 11-93-01 Nýřany – Přehýšov, přeložka Kbelanského potoka v km 3,911 

SO 11-93-02 Nýřany – Přehýšov, přeložka Kbelanského potoka v obci Blatnice 

    

  Náhradní výsadba 

SO 00-96-01 Nýřany - Heřmanova Huť, náhradní výsadby a vegetační úpravy  - náhradní výsadby 

    

  Zabezpečení veřejných zájmů 

SO 00-97-01 Nýřany - Heřmanova Huť, staveništní komunikace 

    

 
 
V Ostravě, červen 2025                              Zpracovala a sestavila: Ing. Hana Trlicová  
         Kontrolovala: Ing. Olga Veselá 
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