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Podpis: Datum:
Vyznadeni inzenyrskych siti je pouze orientacni. Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykop( pro zaklady, kabelové trasy, 000 10.09.2025 Cistopis dokumentace Ing. Roman Skotak
jam pro uloZeni kabelovych komor a jam pro provedeni protlakt a pod) je nutné provést —
jednotlivymi spravci téchto siti jejich pfesné vytyCeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
Pfi definitivnim situovani kabelové trasy je nutno vzdy zohlednit stavajici podzemni rady.
V misté kfizovatky se stavajicim podzemnim zafizenim se TK, MK i HDPE trubky uloZi
do chranicky (zlab, PE korug. trubka a pod.) minimaini délky 3m. Stavebnik / investor: Sprava zeleznic, statni organizace s SPRAVA
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 =
’ ZELEZNI
Veskeré koty na vykresech situaci jsou pouze orientacni! Zastupce investora: Stavebni sprava zapad z ¢
° Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
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0 2_ Upravy zakladnovych radiostanic
) BTS sité GSM-R rady S6000
Zakazka: 25-022.208
Nazev casti: Situaéni vykresy Oznaceni ¢asti: C 3
Log Nazev objektu / dil¢i ¢asti: Koordinaéni situaéni vykres Objekt / Skupina objektu:
fada Uusek |fazeni |podobjekt
Nazev pfilohy: Koordinaéni situaéni vykresy Dilgi gast:  [Typ: |Cislo pfilohy:
Nazev dil&i Easti prilohy: BTS Vrbice u Stfibra C.3| 2 104
Odpovédny projektant: Zpracovatel pfilohy: Méfritko: 1:500 Stupen dokumentace:
Ing. Ondfej Krupicka Ing. Ondfej Krupicka Formaty: 3xA4 ZDS2
Kraj: Katastralni dzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
viz textovéa cast viz textova €ast viz textova cast 10.09.2025

N znaceni investora: uperi dokumentace: | Cast: jekt: odobjekt: : Filoha: evize:
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DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
Financovano Evropskou unii. Vyjadiené nazory a stanoviska jsou véak pouze nazory a stanovisky autora/autorti a nemusi nutné odrazet nazory a stanoviska Evropské unie nebo CINEA. Evropskéa unie ani CINEA za né nemohou nést odpovédnost.
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