

Váš dopis zn.:

Ze dne: -

Naše zn.: 1171/2019-SZDC-SSZ-UE-OVZ

Vyřizuje: Hlídková

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlidkova@szdc.cz

V Praze dne: 22.01.2019

„DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zadavatel odpovídá na dotaz a doplňuje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č. 8:

V Dílu 4 přípravné dokumentace neodpovídá Rekapitulace ceny DOZ v části D.2 Sdělovací zabezpečovací zařízení rekapitulaci v Požadavcích na výkon nebo funkci. Žádáme zadavatele o opravu příslušné rekapitulace.

Odpověď č. 8:

Zadavatel tímto vypouští Formulář 4a Rekapitulace nákladů stavby. Tento formulář dodavatelé nebudou do nabídky vyplňovat.

Dodavatelé vyplní tabulku „Rekapitulace ceny“, která je v souladu se Souhrnnou technickou zprávou.

Dotaz č. 9:

Dotaz se týká PS 201 Úprava a doplnění přenosového systému (dle Rekapitulace_ceny DOZ). Technická zpráva zmiňuje v kap. 5.1.1 připojení SHDSL modemů na stávající kabelové rozvody. Žádáme zadavatele o upřesnění umístění těchto modemů instalovaných v rámci této stavby.

Odpověď č. 9:

Použití SHDSL modemů bylo počítáno v případě, že v řízené oblasti nebudou provedeny stavby „Modernizace...“, „Optimalizace...“ a další. Vzhledem k tomu, že některé související stavby byly provedeny případně začaly, bude nutné provést revizi v rámci zpracování dalšího stupně dokumentace. Předpokladem je, že nebude nutné připojení po SHDSL modemu realizovat.

Dotaz č. 10:

Dovolujeme si obrátit se na Vás jako potenciální dodavatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“, ev. č.: Z2018-044694 s touto žádostí o prodloužení termínu pro podání nabídek.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o zakázku na provedení projektové dokumentace a zhotovení stavby, jsou jednotlivé položky, které mají být ze strany dodavatele dodány a provedeny, definovány pouze požadavky na výkon a funkci.

Ve světle výše uvedeného je dle našeho názoru za účelem podání nabídky v odpovídající míře přesnosti potřebné zvláště důkladné prostudování podkladů pro zadávací řízení včetně konzultací s potenciálními subdodavateli částí plnění, přičemž lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení stanovená zadavatelem

v tomto případě dle našeho názoru neodpovídá složitosti a komplexnosti předmětu plnění a nárokům a činnost dodavatele před podáním nabídky.

Z výše uvedeného důvodu si proto dovoluujeme zadavatele požádat o prodloužení termínu pro podání nabídek, a to alespoň o 30 kalendářních dnů.

Odpověď č. 10

Zadavatel vyhovuje žádosti částečně, tedy prodlužuje termín pro doručení a otevírání nabídek o 15 kalendářních dnů.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro doručení a otevírání nabídek o 15 kalendářních dnů.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 31/01/2019 nahrazeno: **19/02/2019** Čas: 9:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 31/01/2019 nahrazeno: **19/02/2019** Čas: 9:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace