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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 20814/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

Dotaz č. 1: 

V PS 10-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace, PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, 

traťový kabel, PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ, 

se v technických zprávách uvádí, že kabely budou uloženy v tlustostěnných žlabech. Požaduje 

zadavatel žlaby plastové (např. ZEKAN), nebo betonové (např. TK1, TK2). Žádáme zadavatele o 

upřesnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Zadavatel nepožaduje žádné konkrétní žlaby. V pořádku bude jakékoliv řešení, které splní zadání 

uvedené v dokumentaci. 

 

Dotaz č. 2: 

V PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, traťový kabel, PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – 

Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ, se nachází položka „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 

I NEPAŽ TŘ II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 podle 

tabulky níže? 

 
 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Ano, je to tak. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 3: 

V PS 90-02-52 Kutná Hora hl.n. – Kolín, DOK a TOK, se nevyskytují zemní práce, přestože 

se v technické zprávě uvádí, že podchody pod kolejí, které budou realizované mimo rekonstrukci 

železničního svršku a spodku, budou součástí tohoto PS a budou v provedení s chráničkami 

průměru 160 mm. Optické kabely se dle technické zprávy uloží do společné kabelové trasy 

s kabely zab.zař. a sdělovacími kabely v tlustostěnných žlabech. Chápeme správně, že žlaby i 

zemní práce jsou součástí jiných PS? Žádáme zadavatele o upřesnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Zemní práce pro zafukovaný DOK a TOK jsou součástí PS 90-02-51 Traťový kabel, kde s kabelem 

budou položeny i trubky HDPE. 

 

Dotaz č. 4: 

V PS 10-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace, PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, 

traťový kabel, PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ, 

chybí položky pro zakrytí kabelů výstražnou fólií. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 4:  

PS 10-02-11 položka č. 9. V PS 90-02-51 byla položka doplněna pod číslem 77, v PS 90-02-53 

pod číslem 107. 

 

Dotaz č. 5: 

V PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, traťový kabel, PS 90-02-52 Kutná Hora hl.n. – 

Kolín, DOK a TOK, chybí v blokových schématech délky kabelizací a HDPE trubek. Žádáme 

zadavatele o doplnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 5:  

Platí soupis prací, uchazeči ocení výměry uvedené v soupisu prací. 

 

Dotaz č. 6: 

V PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, traťový kabel, se v technické zprávě uvádí, že 

součástí tohoto PS je demontáž stávajících vjezdových a starých oddílových návěstidel 

v traťovém úseku žst. Kolín a žst. Kutná Hora. Domníváme se, že tyto demontáže by měli být 

součástí některého z PS pro zabezpečovací zařízení. S tím pravděpodobně souvisí položka ve 

výkazu výměru č. 75 „DEMONTÁŽE“, měla by proto být vypuštěna. Žádáme zadavatele o 

prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Má být VTO. Řešeno položkou č. 75. 

 

Dotaz č. 7: 

V PS 10-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace, PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, 

traťový kabel, PS 90-02-52 Kutná Hora hl.n. – Kolín, DOK a TOK, PS 90-02-53 Kutná 

Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ a PS 90-02-54 Kutná Hora hl.n. – 

Kolín, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T, chybí položky R701ADC GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

TRASY (KM) a R701011 VYTÝČENÍ TRASY (KM). Žádáme zadavatele o prověření, případně 

doplnění položek do výkazu výměru. 
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Odpověď na dotaz č. 7:  

Dle bodu 2.1.3 části zadávací dokumentace KOMENTÁŘ K SOUPISU PRACÍ je geodetická činnost 

zhotovitele součástí cen položek, pokud není vykázáno v zadávacím soupisu prací zvlášť. 

Uchazeči tedy zahrnou geodetické práce do cen položek (mimo zvlášť vykázaných položek). 

 

Dotaz č. 8: 

V PS 10-02-11 ŽST Čáslav, místní kabelizace, PS 90-02-51 Kutná Hora hl.n. - Kolín, 

traťový kabel, PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ a 

PS 90-02-54 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T se ve výkazu 

výměru vyskytují položky pro vykopávky a uložení sypaniny.   

a) Chápeme správně, že položkou „VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I“ je myšlen přesun 

(naložení + převoz) vyhloubené zeminy z mezideponie na místo zásypu kabelových rýh? 

Vzhledem k přihlédnutí k souvisejícím položkám zemních prací. Pokud ne, jaké konkrétní 

činnosti jsou uvedenou položkou myšleny? 

b) Chápeme správně, že položkou „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ“ je myšlen přesun (naložení + převoz) vyhloubené zeminy z místa výkopu 

kabelových rýh na mezideponii? Vzhledem k přihlédnutí k souvisejícím položkám zemních 

prací. Pokud ne, jaké konkrétní činnosti jsou uvedenou položkou myšleny? 

Žádáme zadavatele o upřesnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 8:  

Ad a) Ano, položka obsahuje naložení a dovoz zeminy pro zásypy z mezideponie. 

Ad b) Položka je určena pouze pro uložení zeminy na mezideponii. Naložení a odvoz zeminy 

z místa výkopu na mezideponii je součástí položek hloubení. 

 

Dotaz č. 9: 

V PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ, se domníváme, 

že v položce č. 72 „KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN“ má být správné množství pro 

1. a 2. kolej 841,86 KMLÁKEN a v položce č. 73 „KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ“, má 

být správně 25 685 M. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 9:  

Výměra položky č. 72 byla upravena na 841,860 kmvlákno a výměra položky č. 73 byla upravena 

na 25 685 M. 

 

Dotaz č. 10: 

V PS 90-02-53 Kutná Hora hl.n. – Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ, se vyskytuje 

položka č. 69 DEMONTÁŽE. Žádáme zadavatele o upřesnění této položky, jakých demontáží se 

týká. 

 

Odpověď na dotaz č. 10:  

Položka se týká ukončení kabelových závěrů a optických van, panelů ad., které budou nahrazeny 

novými kabely v rámci přeložek. Části kabelů, které jsou v zemi, tam budou ponechány. 

 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel sděluje účastníkům, že do Části 8 ZTP, Dílu 2 Smlouva a její součástí, zadávací 

dokumentace byl doplněn bod 4.1.2 ve znění „Provozní soubor PS 90-02-54 bude realizován jeho 

vlastníkem a není součástí plnění zhotovitele.“ Rovněž byl v tomto smyslu upraven i soupis prací, 

ze kterého byl uvedený provozní soubor vypuštěn. 
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V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 1 a v souladu s ust. § 99 odst. 

2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 16 / 12 / 2025 nahrazeno: 29 / 12 / 2025      Čas     09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 

 

Přílohy: 
č. 1 Část 8 ZTP_Kolin_Kutna_Hora_oprava1.pdf 
č. 2 Zm01_Kutná_Hora-Kolín_251124 
 

 

 
V Praze  
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
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