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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 21091/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Dotaz č. 11: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – v části Zvláštní technické podmínky je čl. 4.13 

Publicita stavby. Pro správné ocenění nákladů publicity potřebujeme upřesnit technické 

parametry (rozměry, stojací nebo nástěnný apod.) multimediálního panelu uvedeného v bodě 

4.13.6. Žádáme zadavatele o upřesnění jeho požadavku. 

 

Odpověď na dotaz č. 11:  

Multimediální panel by měl být vertikální stojací s možností ukotvení k zemi a připojením 

elektřiny zespodu (tzv. neviditelně) s velikostí úhlopříčky 43". Dotyková vrstva panelu by měla 

být zhotovena z bezpečnostního skla. 

 

Dotaz č. 12: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – v soupisu prací objektu SO 98-98 Všeobecný objekt 

je položka č.8 – hluková měření – 1kpl. Chybí ale zde přesný počet měřících bodů a upřesnění 

požadavku na měření v průběhu stavby či pouze po realizaci stavby. Žádáme zadavatele o 

upřesnění počtu bodů měření a doby, kdy se má měřit. 

 

Odpověď na dotaz č. 12:  

Uvedená položka obsahuje měření po ukončení stavby. Rozsah měření je definován přílohou 

B.6.8, kdy se po dokončení stavby předpokládá měření ve stejném rozsahu. Součástí položky je 

i výpočtový model ve stejném rozsahu, jako hluková studie. 

 

Dotaz č. 13: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci jsme nenašli dokument pro realizaci záměru dle 

ustanovení § 56 zákona 114/1992 Sb., povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 

živočichů, na který se odkazuje Souhrnná zpráva v odstavci – Ochrana rostlin a živočichů. 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentu k udělení výjimky dle tohoto zákona. 

 

Odpověď na dotaz č. 13:  

Požadované dokumenty jsou přílohou těchto dodatečných informací (KÚSK OŽP § 56 výjimka 

souhlas.pdf, KÚSK OŽP § 56 výjimka souhlas v PM.pdf) 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 14: 

Zadavatelem postoupená dokumentace uvádí v soupisech prací objektů železničního svršku SO 

06-11-01, SO 07-11-01 a SO 08-11-01 položky KOLEJOVÉ LOŽE – ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ. 

Nikde v dokumentaci jsme však nenalezli bližší informace, v jakých úsecích trati se má provádět, 

do jaké hloubky a v jakém množství na m2 štěrkového lože. Žádáme zadavatele o doplnění 

těchto informací. 

 

Odpověď na dotaz č. 14:  

Zpevnění kolejového lože je uvažováno v nové koleji č.2 v jeho levé části pro zajištění stability 

při realizaci druhé sousední koleje č.1, a to v množství 0,5m3 prolévaného kolejového lože na 1 

m délky.   

 

 

Přílohy: 
KÚSK OŽP § 56 výjimka souhlas.pdf 
KÚSK OŽP § 56 výjimka souhlas v PM.pdf 

 
 

 
 
V Praze  
 
 
 
 

 
……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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