Blizsi specifikace predmétu plnéni
Zajisténi HV a sluzeb dopravce pro MV CTD 2026/2027
1) Parametry hnacich vozidel:
a. Hnaci vozidlo zavislé trakce:
i. Minimalni pozadovana rychlost 120 km/h;
b. Hnaci vozidlo nezavislé trakce:
i. Minimalni pozadovana rychlost 100 km/h;

ii. Hnaci vozidlo musi splfiovat pfechodnost na traté s tratovou tfidou
zatizeni C2;

c. Hnaci vozidlo uréené pro jizdy s MVZSv1l, MVZSv2, MV RS, MV GPR a
MV PTZ musi byt vybaveno topnym kabelem CZE; pro jizdy s ostatnimi
diagnostickymi prostfedky tento neni vyzadovan;

d. Hnaci vozidlo uréené pro jizdy s MVZSv1, MVZSv2, DJ NDT, FST4, MD.1 a
MV PTZ musi byt vybaveno napajecim potrubim;

e. Na tratich s vyhradnim provozem ETCS musi byt hnaci vozidlo vybaveno
mobilni ¢asti ETCS s prisluSnymi klici;

f. Pokud je v pldnu méreni uvedena jizda po prihrani¢ni trati, je Zhotovitel
povinen zajistit hnaci vozidlo véetné strojvedouciho schvalené pro provoz
na dané prihranic¢ni trati:

i. MéfFici vlaky jsou provozovany na pfihranic¢nich tratich se
Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Némeckem;

g. Objednatel na elektrifikovanych tratich uprednostniuje vedeni vliaku
lokomotivou zavislé trakce;

2) Zajisténi vykonu strojvedouciho v rdmci jednorazové akce*:

a. Strojvedouci bude ze strany Objednatel pfed zahajenim vykonu poucen o
technologii vedeni vlaku s ohledem na technologii méreni;

b. Zhotovitel neprodlené zajisti vystfidani strojvedouciho pfi dosazeni
maximalni délky vykonu prace strojvedouciho.

*Jednorazova akce je jizda diagnostického prostfedku, ktera se uskutecni pouze
jednou, bez pravidelného opakovani, zpravidla jako reakce na mimoradné
pozadavky diagnostiky Zelezni¢ni dopravni cesty.



3) Zajisténi vykonu strojvedouciho v rdmci méfici kampané*:

Vykony budou obsazovany stabilnimi strojvedoucimi;

Stabilni strojvedouci absolvuje Skoleni z technologie jizdy s jednotlivymi
diagnostickymi prostfedky. Skoleni probé&hne ve vzdélavacim stiedisku
Spravy zeleznic v Pardubicich;

Zhotovitel neprodlené zajisti vystfidani strojvedouciho pfi dosazeni
maximalni délky vykonu prace strojvedouciho;

Pfed zahajenim méfici kampané zasle Zhotovitel jmenny seznam
s kontakty na stabilni strojvedouci na adresu
CTDdispecink@spravazeleznic.cz;

V ramci mérici kampané se jizdy diagnostického prostredku pravidelné
opakuji podle stanoveného harmonogramu.

*Mé&Fici kampan je ¢asovy rdmec pro planované jizdy diagnostickych prostiedkd.

4) Pristaveni lokomotivy na vykon:

a.

Lokomotiva bude pristavena do vychozi stanice a pfipravena na vykon
nejpozdéji 1 hodinu pfed planovanym odjezdem stanovenym v tabelarnim
jizdnim Fadu;

V pripadé navozu lokomotivy do vychozi stanice méficiho vlaku zasle
Zhotovitel neprodlené po pridéleni kapacity drahy cislo lokomotivniho viaku
na dispecink CTD.

5) Zajisténi sluzeb dopravce:

Jednordzové akce a mérici kampané budou provozovany na licenci
k provozovani drazni dopravy Zhotovitele;

Zhotovitel zajisti jizdy do vSech prihrani¢nich stanic sousednich
Zelezni¢nich sprav;

Zhotovitel zajisti manipulaci s méricimi vozy pred jizdou, béhem jizdy a po
jizdé:
i. Po dohodé& s Objednatelem odstavi mé&fici viiz po ukon&eni denniho

méreni na kolej s elektrickym stojanem 3x400/230 V;

ii. Po dohodé& s Objednatelem zajisti pristaveni méficich vozl na
zbrojeni naftou, uzitkovou vodou a na misto uréené k odsavani
nadrzi WC;



Doba vykonu hnaciho vozidla se stanovi jako pfiprava HV pred jizdou +
Jizda méficiho vlaku + odstaveni HV po jizdé;

PFi pouZziti priprezni lokomotivy bude Uctovan pouze vykon jedné
lokomotivy;

Doba jizdy mériciho vlaku se stanovuje jako ¢asovy Usek mezi odjezdem
meériciho vlaku z vychozi stanice a jeho pfijezdem do stanice cilové. Obé
tyto stanice jsou stanoveny planem méreni;

Cas odjezdu méficiho vliaku z vychozi stanice se stanovuje néasledovné:
i. Dle skute¢ného odjezdu, ktery je uveden v provozni aplikaci ISOR;

ii. V pFipad& opozdé&ného odjezdu, ktery nebyl zplsoben Zhotovitelem,
se za Cas odjezdu povazuje planovany ¢as uvedeny v tabeldrnim
jizdnim Fadu;

Cas prijezdu méficiho viaku do koneéné stanice se stanovuje na zakladé
c¢asového Udaje uvedeného v provozni aplikaci ISOR;

V pripadé, Ze pred jizdou nebo po ukonceni jizdy mériciho vlaku predchazi
¢i nasleduje zbrojeni mériciho vozu naftou, uzitkovou vodou nebo jeho
pristaveni na misto uréené k odsavani nadrzi WC, prodluzuje se vykon
hnaciho vozidla o dobu nezbytnou k provedeni téchto ¢innosti;

Na pripravu hnaciho vozidla pfed jizdou je mozné Gctovat maximalné 1
hodinu;

Na odstaveni hnaciho vozidla po jizdé je mozné Uctovat maximalné 0,5
hodinu;

Minimalni doba vykonu hnaciho vozidla pfi jizdé méficiho vlaku &ini 5
hodin. Tento ¢asovy ramec jiz zahrnuje pFipravu hnaciho vozidla pred
jizdou a jeho odstaveni po jizdé;

. Zhotovitel zajisti hnaci vozidlo pro samostatny posun. Tento posun
nepredchazi a ani nenasleduje jizdé méficiho viaku;

Doba vykonu hnaciho vozidla pfi samostatném posunu se stanovuje jako
priprava HV pfed samostatnym posunem + samostatny posun + odstaveni
HV po samostatném posunu;

Na pfipravu hnaciho vozidla pfed samostatnym posunem je mozné Uctovat
maximalné 0,5 hodiny;

Na odstaveni hnaciho vozidla po samostatném posunu je mozné uctovat
maximalné 0,5 hodiny;



Minimalni délka vykonu hnaciho vozidla pfi samostatném posunu cini 4
hodiny. Tento ¢asovy rozsah jiz zahrnuje pfipravu hnaciho vozidla pred
zahajenim samostatného posunu a jeho odstaveni po ukonceni
samostatného posunu;

Zhotovitel zajisti odborné& zptsobilou osobu (posunovade) pro posun pred
jizdou, béhem jizdy a po jizdé mériciho vlaku;

Zhotovitel zajisti odborné& zpQsobilou osobu (posunovaée) pro samostatny
posun;

Zhotovitel zajisti, v pfipadé potfeby vyplyvajici z planu méfeni, odborné
zplsobilou osobu ke strojvedoucimu pro zajiéténi jizdy sunutého vlaku
nebo sunutého PMD;

Zhotovitel dle moznosti zajisti u provozovatele zahranic¢ni infrastruktury
vyjimku pro vjezd diagnostickych prostfedkt do pohraniénich
prechodovych stanic sousedici s CR.

6) Organizace méficich jizd:

Objednatel bude jednotliva dil¢i pIlnéni zadavat u Zhotovitele formou
objednavek;

Objednatel min. 7 pracovnich dni pred zahdjenim méfFicich jizd zasle
Zhotoviteli plan méreni;

Zhotovitel je povinen postoupit Zadost o kapacitu drahy v aplikaci IS KADR
nejpozdéji 2 pracovni dny po doruceni planu méreni;

Zhotovitel nejpozdéji 24 hodin pred planovanym odjezdem méficiho vlaku
z vychozi stanice dle tabeldrnim jizdniho fadu, zasle na dispecerské
pracovisté CTD CTDdispecink@spravazeleznic.cz kontakt na
strojvedouciho;

Zhotovitel je povinen v den jizdy zadavat informace potifebné pro jizdu
vlaku do provoznich aplikaci Spravy zeleznic v dostate¢ném predstihu, aby
nedochazelo k naruseni planu méficich jizd;

Maximalni rozsah méricich jizd je stanoven celkovou hodnotou radmcové
dohody, ktera Cini 10 800 000 K.

7) Expresni pfistaveni hnaciho vozidla:

a.

Zhotovitel zajisti do 48 hodin od odeslani pozadavku pfistaveni hnaciho
vozidla na jizdu méficiho vlaku dle podkladl Objednatele.

Za expresni pristaveni hnaciho vozidla bude Objednateli uctovan
jednorazovy poplatek dle ceniku, ktery je pfilohou Ramcové dohody. Vykon



hnaciho vozidla bude dale Uctovan podle hodinové sazby uvedené v témze
ceniku.

8) Ostatni podminky plnéni:

a. Na hnaci vozidlo Zhotovitele bude umoznén vstup zaméstnancd
Objednatele;

b. V ptipadé neschopnosti hnaciho vozidla Zhotovitele, Zhotovitel zajisti
nahradni hnaci vozidlo:

i. PFfi nedokonceném dennim planu méreni nahradni hnaci vozidlo do
4 hodin. V tomto pfipadé nemusi hnaci vozidlo odpovidat
stanovenym pozadavkim z bodu 1) této pfilohy. Tato vyjimka
z bodu 1) této prilohy se nevztahuje na MV PTZ pri diagnostice
dynamickych parametrQ pevnych trakénich zafizeni. V tomto
pripadé je do 4 hodin vyZadovéno vozidlo stejnych parametrd;

ii. Pri dokonéeném dennim planu méreni je pozadovano pristaveni
nahradniho vozidla prfed dalsi jizdou stanovenou planem méreni;

iii. Zhotovitel musi dodat hnaci vozidlo shodnych parametru z bodu 1)
této prilohy nejpozdéji do 24 hodin;

c. Zhotovitel neprodlené zajisti zpraveni posadky méficiho vozu o
mimoradnostech v dopravé béhem meéreni i pfiprav na méreni;

d. Na tratich, které nejsou vybaveny systémem ETCS, bude za pouziti
hnaciho vozidla uc¢tovana hodinova sazba dle ceniku, ktery je pfilohu této
ramcové dohody;

e. Na tratich s vyhradnim provozem ETCS bude za pouziti hnaciho vozidla
uctovana hodinova sazba dle ceniku, ktery je pfilohu Ramcové dohody;

f. Vykon na trati s vyhradnim provozem ETCS zacind okamzikem vjezdu
vozidla do oblasti s vyhradnim provozem ETCS, a to dle ¢asu uvedeného v
provozni aplikaci ISOR;

g. Vykon na trati s vyhradnim provozem ETCS je ukoncen okamzikem, kdy
vozidlo opusti oblast s vyhradnim provozem ETCS, a to dle ¢asu uvedeného
v provozni aplikaci ISOR.

9) Odreknuti vykonu:

a. Objednany vykon hnaciho vozidla pro jizdu méficiho vlaku Ize odfeknout
nejpozdéji 24 hodin pred jeho planovanym zahajenim;

b. Objednany vykon hnaciho vozidla pro posun Ize odfeknout nejpozdéji 24
hodin pred jeho planovanym zahajenim;



C.

Za odreknuty vykon hnaciho vozidla pro jizdu méficiho vlaku ze strany
Objednatele, bude Uctovana nahrada vykonu v objemu 5 hodin, pokud byl
tento vykon odieknut Objednatelem méné nez 24 hodin pred objednanym
odjezdem méficiho vlaku z vychozi stanice uvedené v dennim planu
meéreni;

Za odreknuty vykon hnaciho vozidla pro posun ze strany Objednatele,
bude uUctovana nahrada vykonu v plné vysi, pokud byl tento vykon
odreknut Objednatelem méné nez 24 hodin pred objednanym zacatkem
posunu.

10) Sankce:

a.

b.

V pripadé nepristaveni vozidla k vykonu je Zhotovitel povinen uhradit za
kazdy takovy pripad jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 40 000 K¢.

V pripadé opozdéného dodani hnaciho vozidla k vykonu je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdou zapocatou
hodinu zpozdéni, pficemz zpozdéni se pocitd od ¢asu odjezdu mériciho
vlaku uvedeného v tabeldrnim jizdnim radu.

11) Pouzité zkratky:

Seznam obsahuje zkratky pouzité v tomto dokumentu:

MVZSv1 Mé&fici viz Zelezniéniho svriku
MVZSv2 MéFici vliz Zelezni¢niho svriku

MV RS Mé&Fici vz radiovych siti

MV GPR Mé&fici viz pro georadarovou metodu
MV PTZ Mé&Fici vz pevnych trakénich zatizeni

DJ NDT Diagnostickd jednotka pro nedestruktivni zkouseni kolejnic

FST4 Mé&Fici drezina prostorové prlchodnosti trati
MD.1 Mérici drezina pro Zel svrsek



