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Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť  

  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 24:  

SO 11-10-01 Kolejový svršek Nýřany – Přehýšov 

V pol. č. 4 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ 

– se v oddílu VV píše „Soucet kolejí na pražcích dl. 2,40 a 2,60m. 5530,749+320 = 5850,749 

[A]“. 

V podélných profilech ale můžeme vidět že, ROZD. "D" je pro betonové pražce dl. 2,4m a ROZD. 

"U" 

Prosíme tedy o ujasnění, jestli v této položce jsou správně sečteny M koleje na pražcích a jestli 

se tyto M nerozdělí do následujících položek 5 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ a 6 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ. 

Prosíme o překontrolování i v ostatních objektech železničního svršku. 

 

Odpověď č. 24: 

Ceník OTSKP nerozlišuje hmotnost, nebo délku pražců, proto jsou oba typy pražců sečteny do 

jedné položky. Rozhodně však nelze považovat klasické příčné pražce za pražce výhybkové. 

Položka se rozdělovat nebude. Rozlišení typu pražce je v podélném profilu. 

         

 

Dotaz č. 25:  

SO 11-11-01 Kolejový spodek Nýřany – Přehýšov 

V pol. č. 25 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 

NOVÉ v oddílu PP je napsáno „vč. ZKPP“. V TZ se píše „Materiál ptžs je navržena štěrkodrť fr. 

0/32, v ZKPP fr. 0/63.“  

Prosím zadavatele do pol. č. 25 buď o rozdělit položku dle frakce kameniva nebo přidat výpočet, 

který jasně udává kolik m3 mají jednotlivé frakce. 

 

Odpověď č. 25: 

V příloze kubatur 3.101 jsou vypočteny zvlášť hodnoty pro štěrkodrť 0/32 (10228,38m3) a 0/63 

(1030,46). Celková hodnota je ještě ponížena o kubaturu štěrkodrti z recyklovaného kameniva 

ze stavby. Sloupce v tabulce kubatur jsou hned vedle sebe. OTSKP tyto frakce nerozlišuje, tudíž 

i jednotková cena je totožná.   
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Dotaz č. 26:   

SO 12-20-01 – Podchod – ve výkresové části dokumentace tohoto SO je znázorněna 

železobetonová vana z betonu C25/30 XC3, XA1. Domníváme se, že tato konstrukce není 

obsažena v soupisu prací tohoto SO.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné doplnění soupisu prací. 

Odpověď č. 26: 

Kubatura ŽB izolační vany podchodu, která je navržena z betonu C25/30 XC3, XA1 byla 

nedopatřením zahrnuta do položky č.8 „389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C30/37“. Soupis prací byl opraven. Z položky č.8 byla kubatura vany vyjmuta 

a byla zavedena položka nová č.35 „389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C25/30“, kam je nyní kubatura izolační vany (89,5m3) zahrnuta. 

         

 

Dotaz č. 27:  

SO 13-21-03 a SO 13-21-04. Dle našeho názoru se práce obsažené v SO 13-21-04 dublují 

s pracemi obsaženými v SO 13-21-03.  

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případné vyjmutí SO 13-21-04 ze soupisu prací. 

Odpověď č. 27: 

V rámci SO 13-21-03 je obsažena pouze zrušení propustku km 8.724 a výkopy nutné pro jeho 

demolici. V rámci SO 13-21-04 je demolován propustek km 8.732 a provedení nového propustku. 

SO 13-21-04 jako nový objekt nelze vyjmout ze soupisu prací.  

Kubatura výkopu je vypočítána vzhledem k dělení prací, které je ve výkresech zobrazeno.  

  

 

Dotaz č. 28:  

V soupisu prací SO 11-21-02 a SO 11-21-06 a PD těchto objektů jsme nalezli rozpor. V soupisu 

prací u obou SO jsou uvedena čela propustků jako prefabrikovaná ,,z dílců‘‘. Zatímco v PD jsou 

uvedena jako monolitická. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu soupisu prací. 

Odpověď č. 28: 

Jedná se o monolitická čela.  

SO 11-21-02 

Byla zrušena položka č. 14, 333125, MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO 

C30/37.  

Byla přidána položka č. 27, 333325, MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37. 

 

SO 11-21-06 

Byla zrušena položka č. 14, 333125, MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA Z DÍLCU ŽELEZOBETON DO 

C30/37.  

Byla přidána položka č. 29, 333325,MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37. 

 

         

Dotaz č. 29:  

SO 999.98.98 Všeobecný objekt - pol.č.15 Pyrotechnický průzkum 

Popis položky se odvolává na rozsah a počet dle VTP a ZTP – ani v jednom z těchto dokumentů 

jsme nenašli bližší informace. Dále se zde píše, že existuje zpracovaný pyrotechnický průzkum 

– tento ovšem, podle nás, není součástí uveřejněné zadávací dokumentace. 

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, či případné vypuštění položky. 



  

 
 

3/16    
 

Odpověď č. 29: 

Viz odpověď na dotaz č. 22, která byla uvedena ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.  

Pyrotechnický průzkum byl přiložen v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

Dotaz č. 30:  

SO 999.98.98 Všeobecný objekt - pol.č.19 Pasport a opravy komunikací po stavbě 

Měrná jednotka 1 KPL a popis položky zcela chybí. 

Domníváme se, že ocenění takové položky by bylo krajně zavádějící a spekulativní, mohlo by 

mimo jiné způsobit problém s budoucí fakturací. 

Žádáme zadavatele o uvedení podrobnějšího popisu, množství, doplnění výpočtu, či 

případné vypuštění položky. 

Odpověď č. 30: 

Pasportizace komunikací bude provedena zhotovitelem na základě schválených postupů výstavby 

a předpokládaných využívaných silničních komunikací stavbou. 

Z těchto důvodů není možné předem predikovat rozsah zhotovitelem využívaných komunikacích 

v délkových jednotkách km.         

 

 

Dotaz č. 31:  

Broušení kolejnic 

V objektech železničního svršku SO 13-10-01 a SO 14-10-01 jsou uvedeny v soupisu prací 

položky prací 549111 BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK. V Technických zprávách je uvedeno, že 

broušení kolejnic nebude prováděno. Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 31: 

Platný je text v Technických zprávách. Dle TKP kap. 8 se nepředepisuje základní broušení 

kolejnic. 

V soupisu prací SO 13-10-01 je opraveno:  

„Byla zrušena položka č. 7, kód položky 549111, BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK“  

V soupisu prací SO 14-10-01 je opraveno:  

„Byla zrušena položka č. 15, kód položky 549111, BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK“  

 

  

Dotaz č. 32:  

Místo předání výzisku materiálu svršku kategorizovaného k regeneraci  

V objektech železničního svršku v Technických zprávách SO 11-10-01, SO 13-10-01 a SO 14-

10-01 je uvedeno, že demontované součásti svršku určené k regeneraci budou odvezeny na 

základnu do Koterova. Dle části B8 Zásady organizace výstavby, B.8.1 Technická zpráva str. 8 

je uvedeno, že předání již demontovaného svrškového materiálu Správě Tratí Plzeň se 

předpokládá v žst Staňkov. Žádáme vysvětlení. 

Odpověď č. 32:    

Základny Koterov i Žst. Staňkov byly v rámci projekčních prací vytipovány jako možné lokality 

kategorizace vyzískaného svrškového materiálu ve fázi projektování. Ve fázi realizace budou tyto 

základny specifikovány v dohodách mezi zhotovitelem a Správou železnic, státní organizace. 

 

 

Dotaz č. 33:  

Odvoz výzisku - materiálu kategorizovaného k regeneraci, naložení a odvoz odpadu 

a. V soupisu prací svršku SO 11-10-01 se nachází položka R965010 nakládání 

vybouraných hmot. (hmoty určené k likvidaci - odpad) Výměra této položky 

zřejmě obsahuje i naložení materiálu určeného k regeneraci. Naložení materiálu 
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určeného k regeneraci obsahuje položka 965116 Demontáž koleje na betonových 

pražcích – odvoz rozebraných součástí…..( v poznámce k uložení SŽ). Dále 

nesedí množství nakládaných hmot s množstvím odpadu v evidenčních 

položkách. Žádáme vysvětlení. 

b. V soupisu prací SO 12-10-01 se nachází položka R965010 nakládání 

vybouraných hmot. (hmoty určené k likvidaci - odpad) Zároveň se zde vyskytuje 

položka 965126 Demontáž koleje na dřevěných pražcích – odvoz rozebraných 

součástí (z místa demontáže k likvidaci). Tento odvoz je součástí položek 

odpadů. Dále nesedí množství nakládaných hmot s množstvím odpadu 

v evidenčních položkách. Žádáme vysvětlení. 

c. V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se nenachází položky na naložení 

suti a vybouraných hmot tak jako v SO 11-10-01 a SO 12-10-01. Žádáme 

vysvětlení. 

d. V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se nachází položky na odvoz 

rozebraných součástí k likvidaci. Jedná se o odvoz materiálu určeného 

k regeneraci nebo odvoz odpadu k likvidaci, případně obojí dohromady? Odvoz 

odpadu je součástí položky likvidace odpadu bez jeho naložení. Žádáme 

vysvětlení. 

e. Obecně se domníváme že manipulace s vyzískanou sutí a hmotami a také 

s materiálem určeným k regeneraci není řešena v soupisech prací železničního 

svršku jednotně a přehledně. Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 33: 

a. Pol 965116 – položka obsahuje manipulaci vč. odvozu veškerého svrškového  

materiálu určeného k demontáži na demontážní základnu dle specifikace 

Pol.č.R965010 – položka obsahuje pouze naložení  svrškového materiálu na dopravní 

prostředek k odvozu z demontážní základny k likvidaci. 

Evidenční položky obsahují odvoz materiálu vč. likvidace. 

SO 11-10-01, SO 12-10-01jsou beze změny.  

 

b. Pol 965116 – položka obsahuje manipulaci vč. odvozu veškerého svrškového  

materiálu určeného k demontáži na demontážní základnu dle specifikace 

Pol.č.R965010 – položka obsahuje pouze naložení  svrškového materiálu na dopravní 

prostředek k odvozu z demontážní základny k likvidaci. 

Evidenční položky obsahují odvoz materiálu vč. likvidace.  

SO 11-10-01, SO 12-10-01jsou beze změny.   

 

c. SO 13 a 14-10-01 jsou doplněny položky na naložení suti a vybouraných hmot:  

SO 13-10-01 je doplněno:  

„Byla doplněna položka č. 32, kód položky R965010.1, NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÉ SUTI“  

„Byla doplněna položka č. 33, kód položky R965010.2, NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÝCH HMOT“ 

 

SO 14-10-01 je doplněno: 

„Byla doplněna položka č. 50, kód položky R965010.1, NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÉ SUTI“  

„Byla doplněna položka č. 51, kód položky R965010.2, NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÝCH HMOT“ 

   

d. SO 13 a 14-10-01.  

Jedná se o odvoz materiálu na demontážní základnu, kde si dále investor určí, jestli půjde 

materiál k regeneraci, případně se odveze na skládku.    

 

e. SO 13 a 14-10-01.  

Bylo sjednoceno, položky doplněny viz bod c. 

 

 

Dotaz č. 34:  

Odstranění kolejového lože a odvoz kolejového lože na recyklaci 

a. V SO  11-10-01 se má dle výkazu výměr položky 965010 ODSTRANĚNÍ 

KOLEJOVÉHO LOŽE ….. odtěžit 10 025m3. Ovšem odvézt na recyklaci (965023 
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ODSTRANĚNÍ ….ODVOZ NA RECYKLACI) se má 12 178m3 (12 178*8). Žádáme 

o vysvětlení. 

b. V SO 14-10-01 se má dle výkazu výměr položky 965010 ODSTRANĚNÍ 

KOLEJOVÉHO LOŽE ….. odtěžit 858m3. Ovšem odvézt na deponii (965023 

ODSTRANĚNÍ ….ODVOZ NA RECYKLACI) se má 855m3 (855*1*10). Žádáme o 

vysvětlení. 

c. V SO 11-10-01 a SO 12-10-01 se nachází pouze položka 965023 ODSTRANĚNÍ…. 

ODVOZ NA RECYKLACY. Oproti tomu v SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se nachází 

položka 965023 ODSTRANĚNÍ…. ODVOZ NA RECYKLACY a k tomu ještě položka 

965022 ODVOZ NA DEPONII. Žádáme vysvětlení. 

d. Odvozy štěrku k recyklaci a na deponii nejsou v jednotlivých stavebních 

objektech řešeny jednotně a přehledně. Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 34: 

a. V SO 11-10-01 byla upravena pol.č.15 – 965023 – změna množství na 78 497,6 m3/km. 

 

b. Platí kubatura 8580 m3/km. V soupisu prací SO 14-10-01 byla upravena položka č. 26, 

kód položky 965023, ODSTRANENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ 

NA RECYKLACI, množství upraveno na 8580 m3/km“.  

 

c. SO 11 a 12-10-01 zůstávají beze změny. SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se mění viz bod 

d. 

 

d. Odvozy štěrku k recyklaci byly sjednoceny viz body a-c.  

 

Není potřeba zřizovat deponie. 

V soupisu prací SO 13-10-01 je upraveno: „Byla odstraněna položka č. 13, kód položky 

965022, ODSTRANENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 

MEZIDEPONII“.  

V soupisu prací SO 14-10-01 je upraveno: „Byla odstraněna položka č. 25, kód položky 

965022, ODSTRANENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA 

MEZIDEPONII“.    

 

Dotaz č. 35: 

Recyklace kolejového lože 

V SO 11-10-01 a SO 12-10-01 je ve výkazu výměr pro výpočet recyklovaného štěrku počítáno 

100% objemu vytěženého štěrku, jedná se tedy zřejmě o množství – objem štěrku na vstupu. 

Naopak V SO 13-10-01 SO 14-10-01 je ve výkazu výměr pro výpočet recyklovaného štěrku 

počítáno se 40% objemu vytěženého štěrku tedy zřejmě  o množství - objem na výstupu. 

Recyklace kolejového lože není řešena jednotně. Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 35: 

SO 11-10-01, SO 12-10-01 – beze změny, viz výpočet kubatur a TZ. 

 

SO 13-10-01: Na recyklaci jde 100% odtěženého lože (není zde potřeba odečítat lože pod 

výhybkami a stání vozidel, jelikož se v tomto mezistaničním úseku nevyskytují).  

 

SO 14-10-01: Na recyklaci jde cca 73% z celkového odtěženého lože (po odečtu lože pod 

výhybkami a v místě stání vozidel). Výpočty jsou doloženy v příloze výpočty kubatur 3.101. 

 

 

Dotaz č. 36:  

Válečková stolička dotlačovací 

V soupisu prací SO 14-10-01 je uvedena položka 539511 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK – 

VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ. V počtu 14 ks pro výhybku č 1 JS49 1:11-300. Dle 

technické specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC a S49 2 generace, 
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se u výhybek 1:11-300 válečkové stoličky dotlačovací osazují pouze u výhybek v převýšení. Na 

tratích ostatních a regionálních od převýšení 60mm a více. Žádáme vysvětlení. 

Odpověď č. 36: 

Ano, zde je položka nadbytečná. V soupisu prací SO 14-10-01 je upraveno:  

„Byla zrušena položka č. 9, kód položky 539511, ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ 

STOLIČKA DOTLAČOVACÍ“.  

  

 

Dotaz č. 37:  

Ostatní požadavky – odborný dozor 

a. V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se vyskytuje položka 029611 

OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR. V dalších objektech železničního 

svršku SO 11-10-01 a SO 12-10-01 se nevyskytují proč?. Žádáme o vysvětlení 

b. V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se vyskytuje položka 029611 

OSTATNÍ POŽADAVKY – ODBORNÝ DOZOR. O jaký odborný dozor, který bychom 

si jako kvalifikovaný zhotovitel měli zajistit se jedná? Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 37: 

 Ad a,b: V soupisu prací SO 13-10-01 a 14-10-01 je upraveno:   

 

SO 13-10-01: 

„Byla zrušena položka č. 29, kód položky 029611, OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR“ 

SO 14-10-01: 

„Byla zrušena položka č. 47, kód položky 029611, OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR“ 

 

  

Dotaz č. 38: 

Kontrola prostorové průchodnosti koleje 

V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se vyskytuje položka R02910 KONTROLA 

PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KOLEJE. V dalších objektech železničního svršku SO 11-10-01 a 

SO 12-10-01 se nevyskytují, proč? Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 38: 

V SO 11-10-01  

Doplněna nová pol.č.32 – R02910 Kontrola prostorové průchodnosti koleje. 

SO 12-10-01  

Doplněna nová pol.č.34 – R02910 Kontrola prostorové průchodnosti koleje. 

SO 13-10-01 a 14-10-01 beze změny.         

 

 

Dotaz č. 39:  

Kontrola GPK měřícím vozem 

V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se vyskytuje položka R02911 KONTROLA GPK 

MĚŘÍCÍM VOZEM. V dalších objektech železničního svršku SO 11-10-01 a SO 12-10-01 se 

nevyskytují, proč? Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 39: 

V SO 11-10-01  

Doplněna nová pol.č.33 – R02911 Kontrola GPK měřícím vozem. 

SO 12-10-01  

Doplněna nová pol.č.35 – R02911 Kontrola GPK měřícím vozem. 

SO 13-10-01 a 14-10-01 beze změny.   
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Dotaz č. 40:  

Zajištění uzavírky přejezdů 

V soupisu prací SO 13-10-01 a SO 14-10-01 se vyskytuje položka R02911 KONTROLA GPK 

MĚŘÍCÍM VOZEM. V dalších objektech železničního svršku SO 11-10-01 a SO 12-10-01 se 

nevyskytují, proč? Žádáme o vysvětlení. 

Odpověď č. 40: 

Zde je pravděpodobně uveden chybný text dotazu. Jedná se o totožný dotaz viz výše, pouze je 

uveden odlišně nadpis: „zajištění uzavírky přejezdů“.      

    

 

Dotaz č. 41:  

Demontáž a montáž přejezdu – 3 podbití 

a. Dle zadávací dokumentace B.8 Zásady Organizace výstavby, B.8.1 Technická 

zpráva, časový harmonogram má být 3. podbití provedeno po ukončení stavby 

v roce 2028, konkrétně 1.4.2028 až 21.4.2028. Takzvaným 3. podbitím je tedy 

zřejmě myšleno Následné propracování kolejí ve smyslu a dle služební 

rukojeti SR 103/2 čl.445 (Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé 

propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku) a ve 

smyslu a podle předpisu S3/1 článek 14 odstavec 11 (Práce na železničním 

svršku) 

b. V soupisu prací železničních přejezdů SO 13-13-03, SO 13-13-04, SO 13-13-05 

a SO 13-13-06 je uvedena položka prací R965321 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ 

PŘEJEZDU – 3. PODBITÍ. V ostatních soupisech prací železničních přejezdů se 

však tato položka nevyskytuje. Žádáme vysvětlení. 

Odpověď č. 41: 

Ad. a,b Položka R965321 na DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PŘEJEZDU – 3 podbití bude odstraněna 

z rozpočtů SO 13-13-03, SO 13-13-04, SO 13-13-05 a SO 13-13-06. 

V soupisech prací byly opraveny položky: 

SO 13-13-03: 

„Byla zrušena položka č. 7, kód položky R965321, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PREJEZDU  - 3. 

PODBITÍ“. 

SO 13-13-04: 

„Byla zrušena položka č. 32, kód položky R965321, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PREJEZDU  - 3. 

PODBITÍ“. 

SO 13-13-05: 

„Byla zrušena položka č. 14, kód položky R965321, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PREJEZDU  - 3. 

PODBITÍ“. 

SO 13-13-06: 

„Byla zrušena položka č. 34, kód položky R965321, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ PREJEZDU  - 3. 

PODBITÍ“. 

 

  

Dotaz č. 42:  

Zkoušky únosnosti podloží 

a. V soupisech prací železničních přejezdů SO 13-13-04 a SO 13-13-06 se vyskytuje 

položka R02710 ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ. V ostatních soupisech prací 

železničních přejezdů se však tato položka nevyskytuje. Žádáme vysvětlení. 

b. V soupisech prací železničních přejezdů SO 13-13-04 a SO 13-13-06 se vyskytuje 

položka R02710 ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ. V V technické specifikaci 

položky – poznámce je uvedeno - POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY 

A PRÍSTUP CESTY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými zařízeními. Žádáme vysvětlení. 

 



  

 
 

8/16    
 

Odpověď č. 42: 

Ad. a,b Položka na zkoušky únosností plání bude odstraněna z rozpočtů SO 13-13-04 a SO 13-

13-06. V soupisech prací byly opraveny položky: 

SO 13-13-04: 

„Byla zrušena položka č. 36, kód položky R02710, ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ“. 

SO 13-13-06: 

„Byla zrušena položka č. 40, kód položky R02710, ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ“.  

       

 

Dotaz č. 43:  

Vzorkování a zkoušení stávajících asfaltových směsí (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.) 

a. Vyhláška č. 130/2019 Sb. Je Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 

směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 

b. V soupisech prací železničních přejezdů SO 11-13-01, SO 11-13-02, SO 11-13-

03, SO 11-13-04 se vyskytuje položka prací R0251-1 VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ 

STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ (Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.) V ostatních 

soupisech prací se však tato položka nevyskytuje, žádáme vysvětlení. 

 

Odpověď č. 43: 

Položka “VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH SMESÍ (DLE VYHLÁŠKY č. 

130/2019 Sb.)“ má zjistit možný výskyt dehtu v asfaltových směsích. Tento odpad se likviduje 

zvlášť. Vzorkování i množství likvidace směsi s dehtem je v rozpočtech percentuálně 

odhadovaná.  

 

V návaznosti na výše uvedený dotaz byly doplněny položky v následujících objektech. 

Položka na zkoušení asf. směsí R0251-1 bude doplněna do SO 13-13-04 a SO 13-13-06, kde se 

uvažuje s odstraněním stáv. asf. povrchu (odhad rozdělení odpadu bude 90% bez dehtu a 10% 

s dehtem). Do odpadů bude také doplněna položka na likvidaci asfaltu s dehtem - R015570. 

V soupisech prací byly opraveny položky: 

 

SO 13-13-04: 

„Byla doplněna položka č. 37, kód položky R015130, NEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 

VCETNE DOPRAVY) s výměrou 41,580 t“. 

 

„Byla doplněna položka č. 38, kód položky R015570, NEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMESI OBSAHUJÍCÍ DEHET (VOZOVKA, 

IZOLACE, STAVEBNÍ NÁTERY), VCETNE DOPRAVY s výměrou 4,620 t“. 

 

„Byla doplněna položka č. 39, kód položky R0251-1, VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH 

ASFALTOVÝCH SMESÍ (DLE VYHLÁŠKY č. 130/2019 Sb.)“. 

 

SO 13-13-06: 

„Byla upravena položka č. 38, kód položky R015130, NEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 

VCETNE DOPRAVY) s výměrou 34,650 t“. 

 

„Byla doplněna položka č. 41, kód položky R015570, NEOCENOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI 

ODPADU NEBEZPECNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMESI OBSAHUJÍCÍ DEHET (VOZOVKA, 

IZOLACE, STAVEBNÍ NÁTERY), VCETNE DOPRAVY s výměrou 3,850 t“. 

 

„Byla doplněna položka č. 42, kód položky R0251-1, VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH 

ASFALTOVÝCH SMESÍ (DLE VYHLÁŠKY c. 130/2019 Sb.)“. 

 

Změny v položkách odpadů vyvolaly změny v SO 990, byly opraveny výměry položek : 

R015130 

R015570 
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Dotaz č. 44:  

Náhradní vozovka u přejezdu P647 v ev. Km 1,8566 SO 11-13-04 

a. V technické zprávě SO 11-13-04 jsou popsány práce nutné pro zhotovení 

náhradní vozovky po dobu výstavby přejezdu. Tato vozovka má být po skončení 

prací rozebrána. V soupisu prací se však vyskytuje pouze položka prací na zřízení 

panelového krytu vozovky. ( 58302 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ – PANELŮ TL. 

180MM) Další práce spojené s vybudováním a následnou demontáží provizorní 

vozovky chybí. Žádáme vysvětlení. 

b. Požadavek na zřízení náhradní vozovky je dle přílohy B.8 Zásady organizace 

výstavby, B.8.1 Technická zpráva, q Vliv provádění stavby na okolní stavby a 

pozemky- včetně omezení hospodaření třetích stran apod. požadován při 

uzavření přejezdu vždy. To znamená i během Následného propracování kolejí. 

Ani toto soupis prací neřeší. Žádáme vysvětlení. 

Odpověď č. 44: 

a) Práce spojené se zhotovením náhradní vozovky jsou zahrnuty v rozpočtu v odhadovaném 

množství (položky 2,3,5,7,10, 18,26,37,40,42). 

- Byla upravena položka č. 2, kód položky 11332 , ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH 

PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, změna množství 778 m3“.  

- Byla upravena položka č. 3, kód položky 12373 , ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TR. I, změna množství 3224 m3“. 

- Byla upravena položka č. 37, kód položky R015111 , NEOCENOVAT - POPLATKY ZA 

LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY 

- I. TRÍDA TEŽITELNOSTI VCETNE DOPRAVY, změna množství 8217,250 T“.  

- Byla přidána položka č. 42, kód položky 11316 , ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, množství 270 m3“. 

b) Třetí strany u této stavby nejsou známy. Přejezdy budou vyloučeny ve třech výlukách – 

viz Harmonogram stavby a SO 00-97-01 Nýřany - Heřmanova Huť, staveništní 

komunikace. 

Změny v položce č.37 vyvolala změnu v SO 90-90 , byla upravena výměra položky R015111  .

        

 

Dotaz č. 45:  

Úpravy komunikací na objízdných trasách 

Požadavky úpravy komunikací na objízdných trasách jsou uvedeny v  příloze B.8 Zásady 

organizace výstavby, B.8.1 Technická zpráva, q Vliv provádění stavby na okolní stavby a 

pozemky- včetně omezení hospodaření třetích stran apod. Není jasné jak tyto úpravy 

komunikací řeší Soupis prací. Pouze v SO 11-13-02 se nachází položka R90002 Dočasný 

přechod pro pěší – komplet celá stavba (Zde předpokládáme dle technické specifikace, že 

je třeba ocenit potřebu všech přechodů během stavby včetně jejich přesunů a to i v rámci 

následného propracování koleje). Dále v SO 11-13-04 se vyskytuje položka 58302 Kryt ze 

silničních dílců – panelů tl. 180mm ( zde předpokládáme, že je řešen kryt náhradní vozovky 

viz. Předchozí dotaz č.5.). Další úpravy zmíněné v dokumentaci však nejsou řešeny. 

Žádáme vysvětlení. Níže popis opatření z Technické zprávy. 

Město Nýřany souhlasí s předloženým návrhem za těchto předpokladů:  
- Objízdné trasy (1. ulice Železniční – lokalita Mexiko – Humboldtka – Revoluční, 2. Havířská –  
okolo průmyslového areálu – Kamenný Újezd) – trasy je nutné významně upravit – průřez,  

zpevnění a dobudování vozovky, rozšíření / výhybny, zpevnění krajnic.  
- Propojení ulic Železniční / Šůlova – ev. km 124,210. Je nutné zachovat průchod pro pěší a  
cyklisty.  
- Objízdná trasa Havířská – okolo průmyslového areálu – Kamenný Újezd – hned u odbočení  

z Havířské ulice - v současné době je zde pouze odvodňovací příkop, nutné vytvořit propustek  
a napojení na cestu. Stejný způsob byl použit investorem pro parkoviště u průmyslového  
areálu o pár metrů vedle.  
- Využití trasy Jiráskova ulice – Lazarka – Kamenný Újezd není možné, protože komunikace je  
velmi úzká. Je také osazena značkou Průjezd zakázán.  
- Uzavření přejezdu P647, km 1,856 – nutnost paralelní provizorní komunikace po dobu  
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uzavření – přes 200 domů, bydlí zde cca 800 obyvatel a komunikace Kamenný Újezd nemá  
 

Odpověď č. 45: 

V rámci objektové skladby byl v rámci Zabezpečení veřejných zájmů zpracován SO 00-96-01 

Nýřany - Heřmanova Huť, staveništní komunikace, kde byly konkretizovány délky komunikací a 

jejich úprav během stavby. 

  

 

Dotaz č. 46:  

Betonové pražce 

V celém úseku Nýřany – Heřmanova Huť vyjma přejezdů a některých oblouků jsou navrženy 
betonové pražce délky 2,4 m o hmotnosti min.260 kg. (V přejezdech a ve vyjmenovaných 
obloucích jsou navrženy pražce délky 2,6 m.) 
Tomuto zadání nevyhovují pražce B03 výrobce ŽPSV, mimo jiné vzhledem k jejich délce 241,5 
cm. Vyhovují mu například pražce B91T/ZK délky 240 cm výrobce ŽPSV.  

 
Ptáme se: Bude možné použít pražce B03, nebo sjednotit použité pražce a použít v celém úseku 
pražce délky 2,6 m například B91T výrobce ŽPSV? Případně bude zadavatel trvat na dodání 

pražců délky 2,4 m například B91T/ZK? 
 
SO 11-10-01  
Pražce jsou navrženy betonové délky 2,4m o hmotnosti min. 260kg s upevněním W14 a 

rozdělením pražců „d“. V oblouku R=287m (km 2,090-2,410) bude použito pražců délky 2,6m s 
rozdělením „d“. Pod přejezdy, z důvodu konstrukčního řešení panelů přejezdů, je navrženo použít 
pražců o délce 2,60m s rozdělením „u“ a antikorozní úpravou upevňovadel. V Blatnici jsou blízko 
sebe dva přejezdy, kde je z důvodu sjednocení typu svršku, s delšími pražci celý úsek mezi 
přejezdy.  
SO 12-10-01 
Pražce jsou navrženy betonové délky 2,4m o hmotnosti min. 260kg s upevněním W14 a 

rozdělením pražců „d“. V úseku nejsou přejezdy. 
SO 13-10-01 
Železniční svršek bude na pražcích betonových s min. hmotností 260 kg a s min. délkou délky 
2,4 m s bezpodkladnicovým pružným upevněním, úklon kolejnic 1:40, rozdělení pražců „c“ – 
1520 ks 1 km koleje – 674,5 mm. V místě přejezdů bude vždy kolejový rošt zřízen z betonových 
pražců dl. 2,6 z důvodu lepší možnosti uchycení přejezdových panelů. Jedná se celkem o 4 

přejezdy: v km 8,511-nový, P657 v ev. km 8,985, P658 v ev. km 9,139 a P659 v ev. km 9,426. 
SO 14-10-01 
Železniční svršek bude na pražcích betonových s min. hmotností 260 kg a s min. délkou délky 
2,4 m s bezpodkladnicovým pružným upevněním, úklon kolejnic 1:40, rozdělení pražců „c“ – 
1520 ks 1 km koleje – 674,5mm. Pasů. 
 
Odpověď č. 46: 

SO 11 a 12-10-01: V uvedeném popisu typu pražců chybí slovíčko „min.“ délky 2,40m. 

V projektu bylo uvažováno s pražci B03. Slovo „min.“ doplněno do TZ v odstavci 2.2.5.5. 

 

Přílohy: 

SO 11_10_01 1.001 Technická zpráva.pdf 

SO 12_10_01 1.001 Technická zpráva.pdf 

         

 

Dotaz č. 47:  

SO 11-11-01, 12-11-01, 13-11-01 pol. č. 24, 14, 25 – dlažby vegetační.  

Může zadavatel specifikovat tl. polovegetačních tvárnic resp. zda budou v SO 11 a 12 zároveň 

stejná tl. jako v SO 13, kde jako v jediném SO je specifikována tl. 80? Případně i barevné 

provedení pokud je jiné než přírodní?  

Odpověď č. 47: 

Uvažováno je s výškou 80 mm.  

V SO 13-11-01 byla opravena příloha 2.301 - Vzorový řez.  
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Příloha:  

SK130001_2_301_VZ ŘEZ 

 

 

Dotaz č. 48:  

SO 13-11-01 pol. č. 40  

Jakou tl. má mít uvedená dlažba. V TZ je uvedeno 80 mm a v řezu 60 mm?  

Odpověď č. 48: 

Platí tl. dlažby 60 mm.  

V SO 13-11-01 byla opravena příloha 2.301 - Vzorový řez.  

V SO 13-11-01 byla opravena příloha TZ v kapitole 3.2.5.13.  

 

Přílohy: 

SK130001_2_301_VZ ŘEZ  

SK130001_1_001 (Technická zpráva) v kapitole 3.2.5.13.  

 

 

Dotaz č. 49:  

SO 13-11-01 pol. č. 49  

Jaké rozměry mají mít betonové palisády? V soupisu ve VV je výpočtu rozměr 0,15*0,15*1,2. 

V TZ je rozměr 100/100/800 a v řezu 100/200/800. Zároveň pokud jsou palisády myšlené podél 

celého chodníku, tak uvedená kubatura v soupisu prací se nám zdá špatně vypočtená. 30 ks je 

v jakémkoliv rozměru na 80 m málo.  

Odpověď č. 49: 

Palisády podél chodníku budou o rozměrech 150/150/800 osazeny v délce 30 m od km 9,420 do 

km 9,500. V TZ je chybně uvedena délka 80 m a rozměry palisády. Kubatura v soupisu prací 

souhlasí – je počítána v m3 (30*0,15*0,15*0,8 m).  

V SO 13-11-01 byla opravena příloha TZ v kapitole 3.2.5.13. 

V SO 13-11-01 byla opravena příloha 2.301 - Vzorový řez.  

         

Přílohy: 

SK130001_2_301_VZ ŘEZ 

SK130001_1_001 (Technická zpráva) v kapitole 3.2.5.13. 

 

 

Dotaz č. 50:  

SO 13-11-01 pol. č. 50  

Jakou šířku má mít uvedený obrubník. V TZ je rozměr 8/20/100 a v řezu 100/200/1000? 

Odpověď č. 50: 

Obrubník bude o rozměrech 100/200/1000. V SO 13-11-01 byla upravena příloha TZ v kapitole 

3.2.5.13.  

 

Příloha: 

SK130001_1_001 (Technická zpráva) v kapitole 3.2.5.13.  

 

 

Dotaz č. 51:  

Prosíme zadavatele o objasnění následujících nesrovnalostí ve vztahu k těmto položkám: 
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SO Pol. č. 

  SO 11-12-01 15 

  SO 11-12-02 15 

  SO 11-12-03 21 

  SO 12-12-01 21 

  SO 13-12-01 13 

  SO 14-12-01 16 

  SO 14-12-02 13 
 

a) Tloušťka dlažby – položka v soupisu prací uvádí shodně u všech nástupišť 80 

mm. V TZ pro SO 11-12-01/-02/-03 a 12-12-01 ale uvádí: „Budou použity prvky 

z polymerbetonu tloušťky 60 mm šedé barvy (barva betonové dlažby), vizuální 

značení pruhem žluté barvy bude z probarveného materiálu. S ohledem na klad 

dlažby bude navržen pruh žluté barvy v šířce 150 mm.“ a pro SO 13-12-01, 14-

12-01/-02 pro změnu „Budou použity prvky z betonové dlažby tloušťky 80 mm 

šedé barvy (barva betonové dlažby), vizuální značení pruhem žluté barvy bude 

z probarveného materiálu. S ohledem na klad dlažby bude navržen pruh žluté 

barvy v šířce 200 mm.“ 

b) Z výše uvedeného plyne i další nejasnost a to provedení dlažby. Podle TZ je 

vyžadována plně probarvená žlutá dlaždice šířky 150 v polymerbetonovém 

provedení resp. 200 mm v betonovém provedení, ale ve vzorových řezech je pro 

změnu uvedena pro SO 11-12-01/-02/-03 a 12-12-01 betonová dlaždice VLsVP, 

ta se ale dělá v provedení pouze 60 mm a zároveň ne jako plně probarvená a ani 

jako polymerbetonová. A pro SO 13-12-01, 14-12-01/-02 je pak ve 

vzorových řezech uvedena nástupištní deska s vodící linii, která je sice v tloušťce 

80 mm, což se shoduje se soupisem prací i TZ, ale opět se nedodává se žlutým 

pruhem jako plněprobarvená. 

c) Dále z obou odstavců vyplývá že v rozporu s TZ s požadavkem na 

plnoprobarvený žlutý pruh jsou i položky ve všech nástupištích „Nástupiště – 

optické značení nátěrem šířky 0,15 m. Odstín žlutá 6200.“, což je špatně jednak 

na technologii barevného provedení a u pro SO 13-12-01, 14-12-01/-02 i 

s ohledem na požadovanou šířku. 

d) Zároveň pokud v SO 13-12-01, 14-12-01/-02 jsou pro zřízení signálního pásu 

skutečně použity nástupištní desky, jak je uvedeno v řezech, tak výměry 

uvedené v položkách neodpovídají délkám nástupišť a zároveň pak budou špatně 

i položky pro dlažba ve zbývající ploše nástupiště, která je z rozměru 

200x200x80 vykazována v položce s názvem „Dlážděné kryty z betonových 

dlaždic do lože z kameniva“. 

Prosíme tedy o upřesnění tloušťky dlažeb, šířky a technologie barevného provedení žlutého pruhu 

a následně uvedení PD do souladu. 

Odpověď č. 51:       

Upřesnění pro všechny SO nástupiště: 

SO Pol. č. 

  SO 11-12-01 15 

  SO 11-12-02 15 

  SO 11-12-03 21 

  SO 12-12-01 21 

  SO 13-12-01 13 

  SO 14-12-01 16 

  SO 14-12-02 13 

 

a. Všechny dlažby budou v tloušťce 60mm i VLsVP. 

b. Nebudou použity polymerbetonové ani probarvené dlaždice, ale šedé betonové. 
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c .Kontrastní pruh žluté barvy bude šířky 150mm, odstín RAL 1003. 

Toto bude opraveno v TZ, položkách rozpočtu a vzorových řezech jednotlivých SO . 

 

SO 11-12-01 

Změna pol. č. 14 – 58251 DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA – 

změna tl. Na 6cm 

Zrušena pol.č. 15 – 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 

Nová pol.č. 29 – 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM 

Oprava názvu Pol.č.24 – 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 

ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

 

SO 11-12-02 

Změna pol. č. 14 – 58251 DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA – 

změna tl. Na 6cm 

Zrušena pol.č. 15 – 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 

Nová pol.č. 27 – 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM 

Oprava názvu Pol.č.20 – 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 

ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

 

SO 11-12-03 

Zrušena pol.č. 21 – 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 

Nová pol.č. 37 – 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM 

Oprava názvu Pol.č.30 – 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 

ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

Nová pol.č. 36 – 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 

 

SO 12-12-01 

Zrušena pol.č. 21 – 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM 

Nová pol.č. 33 – 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM 

Oprava názvu Pol.č.28 – 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 

ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

Nová pol.č. 34 – 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 

 

SO 13-12-01 

Č.13 582618 - „Byla zrušena položka č. 13, kód položky 582618, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 

Č.20 R924420 - „Byla zrušena položka č. 20, kód položky R924420, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 

 

Č.23 89911Q - „Byla doplněna položka č. 23, kód položky 89911Q, POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125, 

množství 4 ks. 

Č.24 924913 - „Byla doplněna položka č. 24, kód položky 924913, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

Č.25 582617 - „Byla doplněna položka č. 25, kód položky 582617, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 

 

So 14-12-01 

Č.16 582618 - „Byla zrušena položka č. 16, kód položky 582618, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 
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Č.26 R924420 - „Byla zrušena položka č. 26, kód položky R924420, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 

 

Č.30 89911Q - „Byla doplněna položka č. 30, kód položky 89911Q, POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125, 

množství 2 ks. 

Č.31 924913 - „Byla doplněna položka č. 31, kód položky 924913, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

Č.32 582617 - „Byla doplněna položka č. 32, kód položky 582617, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 

 

SO 14-12-02 

Č.13 582618 - „Byla zrušena položka č. 13, kód položky 582618, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 

Č.19 R924420 - „Byla zrušena položka č. 19, kód položky R924420, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 

 

Č.23 924913 - „Byla doplněna položka č. 23, kód položky 924913, NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ 

NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 RAL 1003 

Č.24 582617 - „Byla doplněna položka č. 24, kód položky 582617, KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 

 

d) Ad 51b -  V SO 13-12-01 a SO 14-12-01/(02) bude použita pouze dlažba betonová 

200x200x60mm. Nástupištní desky VLsVP nebudou použity. Tomuto odpovídá i výkaz výměr. 

 

Přílohy: 

SO111201_4.001_Vzorový příčný řez Kamenný Újezd.pdf 

SO111202_4.001 Vzorový příčný řez Blatnice.pdf 

SO111201_1.001_TZ-Kamenný Újezd.pdf 

SO111202_1.001_TZ-Blatnice.pdf 

SO111203_1.001_TZ.pdf 

SO111203_2.002_půdorys.pdf 

SO111203_2.031_vzorový řez.pdf 

SO121201_1.001_TZ.pdf 

SO121201_2.002_půdorys.pdf 

SO121201_2.031_vzorové řezy 1.pdf 

SO131201_1_001.pdf 

SO131201_2_002_PUD.pdf 

SO131201_2_031_VZ REZ.pdf 

SO141201_1_001.pdf 

SO141201_2_002_PUD.pdf 

SO141201_2_031_VZ REZ.pdf 

SO141202_1_001.pdf 

SO141202_2_002_PUD.pdf 

SO141202_2_031_VZ REZ.pdf 

 

 

Dotaz č. 52:  

SO 11-11-01  

TZ zmiňuje použití kabelových žlabů pochozích v rozměru 400x280 mm a pak 2x plastových 

žlábků umístěných za J-žlaby o rozměru 140x130 mm. Soupis prací však obsahuje pouze jednu 

položku s č. 31 s názvem KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM. 

Což dle názvu tedy předpokládáme bude položka pro ten hlavní širší žlab, ale chybí zde tedy 

položka pro ty dva plastové žlábky. Doplní zadavatel položku do soupisu prací? 
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Odpověď č. 52: 

Plastové kabelové žlábky jsou součástí PS 00-02-50. V TZ upravena formulace v odstavci 

2.2.6.6. (viz. soubor SO 11_10_01 1.001 Technická zpráva.pdf). 

 

Dotaz č. 53:  

SO 12-12-01 pol. č. 20  

Proč jsou sečtené plochy nástupišť i plochy chodníku, když nástupiště je z dlažby tl. 80 mm a 

přístupový chodník z dlažby tl. 60 mm?  

Odpověď č. 53: 

Dtto SO11-12-03 Zast. Rochlov, viz odpověď na dotaz č. 51 (dlažby sjednoceny na 60 mm). 

Upraveny přílohy: SO111203_1.001_TZ.pdf a SO121201_1.001_TZ.pdf v odstavcích 3.4 a 3.7. 

Dále pak přílohy SO111203_2.002_půdorys.pdf, SO111203_2.031_vzorový řez.pdf, 

SO121201_2.002_půdorys.pdf, SO121201_2.031_vzorové řezy 1.pdf 

        

Dotaz č. 54:   

SO nástupišť 

V TZ ve všech SO týkajících se nástupišť jsou zmíněné zádlažbové poklopy pro šachty umístěné 

v plochách nástupišť. V soupisu prací však žádné takové položky nejsou. Doplní je zadavatel? 

Odpověď č. 54: 

Pol.č.89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 – doplněna do SO 11-12-03 a SO 12-12-01. 

     

SO 13-12-01: 

„Byla doplněna položka č. 23, kód položky 89911Q, POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125, množství 4 

ks“. 

SO 14-12-01: 

„Byla doplněna položka č. 30, kód položky 89911Q, POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125, množství 2 

ks“. 

  

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek o 3 pracovní dny, tj. ze dne 22. 12. 2025 na den 30. 12. 2025. Prodloužení je 

dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.  

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 22 / 12 / 2025        nahrazeno: 30 / 12 / 2025 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

  

https://vvz.nipez.cz/
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Přílohy: 

- SO111201_4.001_Vzorový příčný řez Kamenný Újezd.pdf 

- SO111202_4.001 Vzorový příčný řez Blatnice.pdf 

- SO111201_1.001_TZ-Kamenný Újezd.pdf 

- SO111202_1.001_TZ-Blatnice.pdf 

- SO111203_1.001_TZ.pdf 

- SO111203_2.002_půdorys.pdf 

- SO111203_2.031_vzorový řez.pdf 

- SO121201_1.001_TZ.pdf 

- SO121201_2.002_půdorys.pdf 

- SO121201_2.031_vzorové řezy 1.pdf 

- SO131201_1_001.pdf 

- SO131201_2_002_PUD.pdf 

- SO131201_2_031_VZ REZ.pdf 

- SO141201_1_001.pdf 

- SO141201_2_002_PUD.pdf 

- SO141201_2_031_VZ REZ.pdf 

- SO141202_1_001.pdf 

- SO141202_2_002_PUD.pdf 

- SO141202_2_031_VZ REZ.pdf 

- SK 130001_1_001.pdf 

- SK 130001_2_301_VZ ŘEZ 

- SO 11_10_01 1.001 Technická zpráva 

- SO 12_10_01 1.001 Technická zpráva 

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm03_251203 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 18-NM 
ze dne 30. 09. 2024 

Správa železnic, státní organizace 
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