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Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1

~Rekonstrukce Giseku traté Opava Vychod - Kravare ve Slezsku"

ve smyslu § 98 a § 99 zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 1:

Dotazy se tykaji obou objektti: ,,PS 420.11.01. Uprava zabezpedovaci kabelizace", ,,PS
580.11.01. Uprava a doplnéni kabelizace".

Podle vykresu ,,N2_2_005_Pfedpokladané pricné rezy.pdf* a ZD:

a)

b)

)

d)

Chapeme spravné, Ze kabelizace sdélovaci i zabezpefovaci bude vedena po estakadé (dle
vykresu) v prostorech pro vedeni kabelové trasy?

Chapeme spravné, ze kompletni pFiprava prostoru pro vedeni kabelové trasy na estakadé
je soudasti stavebnich objektd a nikoliv objektl ,PS 420.11.01. Uprava zabezpe&ovaci
kabelizace", ,PS 580.11.01. Uprava a doplnéni kabelizace"?

Chépeme spravng, 7e soulasti ,PS 420.11.01. Uprava zabezpe&ovaci kabelizace", ,PS
580.11.01. Uprava a doplnéni kabelizace™ pro vedeni kabelizace na estakddé nejsou zadné
(pochozi) & jiné Zlaby? Ze toto je ptipadné sou&asti stavebnich profesi (svriek/estakada)?
Chapeme spravné, 7e zadavatel pfedpoklada pokladku kabeld mimo estakadu do zemniho
vykopu a nepozaduje pochozi Zlaby?

Odpovéd”:

a)
b)
— c)
d)

ANO

ANO

ANO

V této fazi pripravy, tj. v rdmci zvefejnénych zadavacich podkladd, se jedna o ideové feseni
navrhu kabelovych tras, které ma orientacni charakter a slouzi predevSim k ovéreni
prostorového uspofadani a rozsahu zaméru. Pfesné technické feSeni a umisténi kabelovych
tras, véetnd zplsobu jejich vedeni (napf. do vykopu, do pochozich Zlabd apod.), bude
dopracovéno vybranym dodavatelem, resp. jim vybranym zhotovitelem projektové
dokumentace a je tedy pfedmétem této verejné zakazky.

Zadavatel piredpokladd, Ze zhotovitel vyuZije svou profesni zplsobilost a zkuSenosti v dané
problematice, a navrhne technicky a provozn& vhodné fedeni prizplisobené konkrétnim
podminkdm stavby. Ndvrh musi byt v souladu s platnou legislativou a technickymi
poZadavky, zejména dle predpisu VL Z 18.

Dotaz ¢. 2:
PS 420.11.01. Uprava zebezpecovaci kabelizace

a) V popisu vykonu funkce stejné jako v TZ (textova Cast) tohoto objektu se uvadi P7870 a
neni uveden kilometricky (daj. Zadame o doplnéni.
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b) Je v obou popisech (popis vykonu funkce i TZ) spravné uveden P7870? Nema se jednat o
P78717?

¢) 0Od jakého kilometru k jakému kilometru (véetné uvedeni délky) zadavatel pozaduje
obnovu zavislostniho kabelu 30p1,1 a 3XNO,8?

d) PoZaduje napojeni kabelizace pfimo aZ na bod (kabelovy stojanek) KOV2-1? Cim (jakym
kabelem)?

Odpovéd”

a) Prejezd P7870 mé ev. km 26,463. Tento ev. km je v textové tasti uveden v kapitole Prejezdy
a ptechody.

b) Ano, mélo by se jednat o P7871 v ev. km 27,437. Pfedpokladédme, Ze dotaz se tykd druhé
véty prvniho odstavce, kde by bylo vhodné upravit formulaci ndsledovné: ,Jednd se o Usek
mezi pfejezdem P7871 v ev. km 27,437 a zast. Malé Hostice v km 26,428, kde bude nutno
nahradit a obnovit kabelovd vedeni, zajistujici funkénost tratového zabezpedovaciho
systému."

c) Zavislostni kabel 30p1,0 je nutné nahradit v Useku mezi pfejezdem P7871 v ev. km 27,437
a zast. Malé Hostice v km 26,428. Pfedpokladana délka kabelu 30p1,0 je 1150 m.

Kabel 3XNO,8 bude poloZen mezi RD u piejezdu P7871 v ev. km 27,437 a stavajici polohou
s pocitaciho bodu KOV2-1 v ev. km 26,740. PFedpokladana délka kabelu 3XNO,8 je cca 783
m.

d) Ano, kabelizace je poZadovéna pfimo az na bod (kabelovy stojdnek) KOV2-1. Pfipojeni
tohoto objektu bude provedeno totoznym kabelem jako ve stavajicim stavu tj. kabelem
3XNO,8.

Dotaz ¢. 3:

PS 580.11.01. Uprava a doplnéni kabelizace.

a) kde, v jakych budovéach, v jakych km, Zst. Opava vychod a Zst. Kravate ve Slezsku, bude
ukondcen opticky kabel 72 vidken?

b) predpokladdme spravné, ze pfedmétem dodavky jsou i optické rozvadéce?

c) v mistnostech, kam bude zataZena optickd kabelizace je pfislusné misto ve stavajicich
skiinich 19%, nebo je nutné dodat i tyto skifind?

d) metalicky kabel 5XNO,8 bude ukoncen v Opavé vychod na stejném misté jako kabel
opticky? Zadame zadavatele o upfesnéni.

Odpoveéd”:

a) Opticky kabel 72 vldken bude ukonden:

- v ZST Opava vychod v objektu Gstfedniho stav&dla ve sd&lovaci mistnost v 1.NP (vedle
stavédlové Ustfedny) ve stavajici 19" sk¥ini ,RACK 01-03". Pfenosovy systém se nachazi ve
sdélovaci mistnosti ve 2.NP a proto je nutné poditat mezi mistnostmi se zFizenim optického
propojeni (72 vlaken). Ve sdélovaci mistnosti ve 2.NP je pfedpoklad ukoné&eni kabelu ve
— stavajici 19" skfini ,RACK 01-04", kde je sice ponechéna rezerva, ale je doporudeno pocitat
i s pfipadnymi Gpravami v ,RACK01-04" (posun zafizeni v 19" sk¥ini). Jednd se o informace
od sprévce SZT a jejich poZadavek, ktery bude uplatnén.
- v ZST Kravare ve Slezsku v objektu vypravni budovy ve sdélovaci mistnosti ve stavajici
19" skfini ,RACK 01-03" (ponechéna prostorové rezerva pro ODF).

b) Ano jsou. Popis viz bod a)

¢) Ano je. Popis viz bod a)

d) Metalicky kabel 5XNO,8 bude ukoncen v objektu Gstfedniho stavédla v ZST Opava vychod
ve sdélovaci mistnosti ve 2.NP ve stavajici 19" sk¥ini ,RACK 01-01" na misté stdvajiciho
ukonceni metalického kabelu (tratového kabelu) ze sméru od Kravat, pfipadné Ize instalovat
na volnou pozici montazniho plechu,

Dotaz ¢. 4:

Dotaz se tyka obou objekti: ,PS 420.11.01. Uprava zabezpe&ovaci kabelizace", ,,PS
580.11.01. Uprava a doplnéni kabelizace™.
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V dokumentaci chybi zakladni vykres pro kabelizace. Nejsou fadné uvedeny délky kabell ani
vzdalenosti. Zdddme zadavatele o doplnéni.

Odpovéd”:

Ptedlozené podklady odpovidaji stupni dokumentace studie, resp. Zaméru projektu, ve kterém
se u technologickych ¢asti standardné zpracovavd pouze textovy popis technického FeSeni.
Vykresova dokumentace kabelizace, v&etn& piesnych délek a vzdalenosti, neni v této fazi k
dispozici, nebot bude teprve zpracovana zhotovitelem projektové dokumentace a jeji zpracovani
je tak predmétem plnéni této vefejné zakazky. Presné vedeni kabelovych tras bude tedy
navrzeno vybranym dodavatelem a jim upfesnéno az v navazujicim stupni dokumentace podle
technickych a prostorovych podminek stavby.

Zadavatel k tomu dale uvadi, e vefejna zakdzka je zaddvana v rezimu ,vyprojektuj a postav"
(Design & Build) a zadavatel tedy od dodavatele ofekava komplexni zajisténi projektu od
zpracovani projektové dokumentace az po realizaci stavby.

Dodavatel tedy musi zajistit, aby navrh i realizace odpovidaly zadavaci dokumentaci, zékonnym
pozadavkiim, technickym normém a pozadavkiim zadavatele na vykon nebo funkci.

Zadavatel proto predpokladd, Ze zhotovitel vyuZije svou profesni zplsobilost a nabyté zkuSenosti
v dané oboru stavebnictvi, a navrhne zadavateli ekonomicky, technicky i provozné vhodné a
efektivni Fedeni, které bude zohledfovat konkrétni podminky daného mista a stavby.

Dotaz ¢. 5:

Dotaz se tyka dokumentu: ,,Obecné technicko-funkéni pozadavky stavby". U Technické
a materidlové standardy uvadi: ,kabelizace - Zivotnost min.30 let, s mozZnosti vymény v trase".
MUOZe zadavatel vysvétlit, co konkrétn& ma namysli moznosti vymény v trase? Chapeme
spravné, e moznost vymény v trase znamend vykop; demontaZ; montaz nového kabelu
(vyména); zahoz?

Odpoveéd”:

Ano, vade interpretace je spravna. ,Moznost vymeény v trase" znamena, Ze kabelizace ma byt
navrzena tak, aby umoZfovala budouci vyménu nebo doplnéni kabell, napfiklad v HDPE
chranitkach nebo pochozich kabelovych Zlabech, a to bez nutnosti rozséhlych stavebnich zasahu.
Tento pozadavek vychézi ze snahy zajistit dlouhodobou provozni udrZzitelnost a snadnou udrzbu
kabelové infrastruktury b&hem Zivotnosti stavby. Konkrétni technické feSeni bude upfesnéno v
navazujicim stupni projektové dokumentace s ohledem na mistni podminky, provozni naroky a
pozadavky spravce infrastruktury.

Vzhledem ke skutecnosti, e bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle §
98 a §99 ZZVZ, neprodluzuje zadavatel Ihiitu pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné priloh zadavatel uvefejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci }dne -3 122025
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/Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
Spréva zeleznic, statni organizace






