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Vytizuje Renata Majerova

Mobil +420 724 932 325

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz I
Datum 10. prosince 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 3
,Rekonstrukce Gseku traté Opava Vychod - Kravare ve Slezsku"

ve smyslu § 98 a § 99 zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 11:

Uchazel 7ad& o informaci, zda &ela diik( pod polem piekradujicim Feku Opavu i podpér

v inundacnich polich musi mit obloukovy (nebo jiny proudnicovy) tvar. A zda ma tento byt
uvazovan, jak na navodni, tak na povodni strané dfikd, se zadani neni jasné, zda to bude
pozadovano at uz spravcem toku, popfipadé zadavatelem samotnym.

Odpoved”:
S ohledem na celkovy charakter stavby je potfeba uvaZovat s obloukovym tvarem navodni
i povodni strany VSECH pilifa.

Dotaz ¢. 12:

V pripadé, e zadavatel odpovi na ptechozi dotaz kladné a bude poZadovat provedeni el pilit
budouci estakady ve tvaru oblouku nebo jiného proudnicového tvaru, uchazec zada o sdéleni
navazujici informace, tj. zda bude poZadovén obklad el pilitG Zulovym kamenofezem.

Odpovéd”:
Kamenofez neni pozadovan.

Dotaz ¢. 13:

Odkop stdvajiciho naspu drazniho télesa a demolice zel. svrsku v prostoru budouci estakady
ma byt nakladové uvazovan do objektl Zel. svréku a Zel. spodku, nebo do ceny budouci
estakady?

Odpovéd”:
Naklady na odstranéni Zel. svriku jsou uvazovany v cené demolice svrsku, néklady na odstranéni
zelezni¢niho ndspu jsou uvazovany v cené estakady.

Dotaz ¢. 14:

Uchazed vzna$i dotaz ohledné toho, jaky typ konstrukce z hlediska statiky bude u vSech
inundacnich poli preferovan (pozadovan), tj. zda ma uchazec v prostoru poli 1laz5a 7 az 12
uvazovat s navrhem NK jako spojité desky NK, nebo budou preferovana samostatna prosta
pole?
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Odpoved”:

Jak je popsano v PoZadavcich na vykon a funkci: Konstrukce mostu bude navrZzena s dirazem
na snadnou udrzbu a dlouhodobou spolehlivost, minimalizaci poctu loZisek a dal$ich ddrZbovych
prvk(. Zadavatel ponechdvd staticky typ NK na ndvrhu zhotovitele, kritéria navrhu, na ktera je
tfeba klast diraz, jsou uvedena v pfedchozi vété (kurzivou).

Dotaz ¢. 15;

Jaky typ uloZeni NK na pilifich zadavatel preferuje? Pfedpokladame, Ze v poli nad vodotedi musi
byt obloukova NK uloZena klasicky na kalotovych loziskach (zde ziejmé do 10 MN), dotaz
sméfuje pfedevsim k tomu, jaky typ loZisek bude preferovan ve zbyvajicich polich (zde
samozfejmé zaleZi na tom, zda tyto ¢asti estakady budou pozadovany jako spojita, nebo prosté
ulozena mostni pole- viz. dle pfedchoziho dotazu).

Odpoved”:

Jak je popsdno v Pozadavcich na vykon a funkci: Konstrukce mostu bude navrZena s dlirazem
na snadnou Gdrzbu a dlouhodobou spolehlivost, minimalizaci poctu loZisek a daldich Gdrzbovych
prvkd.

U poli estakady mimo hlavni pole tedy pfedpoklddame co nejmensi polet loZisek, technické
reSenf ponechavame na navrhu zhotovitele.

Dotaz ¢. 16:

K demolici tfi stavajicich mostni objektl mame dotaz ohledné toho, zda stavajici NOK budou
odevzdany jako obvykle smluvni organizaci SZ (napt. fy Trojek...) k dal$imu nakladani.

A ohledné déleni véech demolovanych NOK ma zhotovitel dotaz zda uvaZovat jen se zdkladnim
délenim poli na prvky s nosnosti umoziujici jejich odsun do pfedpoli nebo do mista nasledného
tj. napf na pficné déleni na segmenty NOK dlouhé max. 3 m, kdy nasledné konecné déleni
provadi smluvni organizace SZ a to na rozmeéry pozadované organizaci pfejimajici $rot, nebo
zda ma provést kompletni rozpaleni NOK uchaze¢ a smluvni organizace provede jen jeji
prevzeti, odvoz a nasledné nakladani s rozpalenou NOK v souladu s jeho smlouvou se
zadavatelem? Toto uchaze& nezbytné& potfebuje pro navrh zplsobu demolice (napf. jiné
naklady na rozpaleni a zplisob provizorniho podepteni NOK p¥i demolici).

Odpovéd.
Spravce predpokladd, Ze stavajici ocelové konstrukce pfedmétnych mostl (celkem 5 ks OK)
budou pfedany smiuvnimu odbérateli kovového odpadu - pro rok 2026 f. TROJEK.
Zhotovitel stavby zajisti:
* Nosné konstrukce budou rozifezany pouze pticné (kolmo na osu mostu) na &asti, které
budou mit délku max. 6,0 m
¢ Budou uloZeny zhotovitelem na vhodném misté (v obvodu stavenisté) kde budou
predany smluvnimu odbérateli.
Nasledné zpracovani, naloZeni kovového materiadlu a jeho odvoz z mista pfedani je jiz zalezitosti
smluvniho odbératele.

Dotaz ¢. 17;
Jaky typ zabradli zadavatel poZaduje v polich estakady mimo pole s obloukovou NOK, ma
uchazed uvazovat klasické tfimadlové z L profill dle VZ listd S2?

Odpoveéd’:
Ano

Dotaz €. 18:

Kam maji byt odvedeny srazkové vody z inundacnich poli estakady (u pole nad vodotedi bude
samoziejmé provedeno odvedeni pomoci porubi), miZe byt u zbyvajicich poli

navrzeno svedeni vody do prostoru pod mostem (napf pomoci vsakovacich jam), nebo ma byt
odvedeni vody feseno komplexné svodnym potrubim?

Odpoveéd”:
S odvedenim srazkovych vod svodnym potrubnim neni uvazovéano. Varianta se vsakovacimi
jadmami je mozna.
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Dotaz ¢. 19:

Uchazec po prostudovam zadavaci dokumentace nent schopen zjistit, zdav blizkosti budouci
estakady, musi na zakladé zmény geometrickych parametrl Zelezniéni trati a estakddy v misté
stavby oproti jejich stavajicimu stavu, byt provedena prelozka VN?

V technicko-ekonomickém zhodnocem’ v zadani neni u Zadné z variant s timto objektem ve
finanénim zhodnoceni variant uvaZzovano, totéz plati i pro zabezpecovaci zatizeni, které bude
urcité tfeba rekonstruovat. Mdme predmétné objekty do nabidky uvaZovat, nebo ne?

Odpovéd”: y
Vzhledem ktomu, Ze v této fazi pfipravy stavby neni ze strany vlastnika vedeni (CEZ
Distribuce, a. s.) dosud jednoznaéné stanoveno, zda bude nutné preloZeni stavajiciho vedeni VN,
je tfeba v rdmci nabidky s pFeloZkou uvaZovat jako s potencialné nutnou souéasti pinéni.

Tato potfeba miZe vyplynout zejména ze zmény vyskového uspofadani traté a realizace
estakady, véetné narokll na bezpelny odstup a monta’ini/manipulaéni prostory pFi vystavbé.
Prlpadna realizace pielozky bude nasledné upresnena a vyporadana ve spolupraci s viastnikem
sité (CEZ Distribuce, a. s.) v rdmci zpracovani projektové dokumentace. Vitézny uchaze¢ bude
mit povinnost pfelozku projednat s viastnikem a zohlednit ji v ndvrhu technického fedeni, véetné
souvisejicich konstrukénich, provoznich a bezpe&nostnich poZzadavka.

Pfelozka VN je rovnéz uvedena v popisu poZadavk(i na vykon a funkci stavby jako
objekt $0191.11.02, aje tedy povaZovana za soudast zadani. Zadavatel doporucuje
uchazetlim do nabidky zahrnout odpovidajici polozku i s ohledem na mozna rizika a nejistoty
vyplyvajici ze soucasné faze piipravy.

Dotaz ¢. 20:

Podle § 6 odst. 5 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vereJnych zakazek, je zadavatel
opravnén stanovit [hity potfebné k prubehu zadavaciho Fizeni, avSak jejich délka musf byt
stanovena tak, aby byla zajisténa pfiméFena doba pro vyZzadované ukony dodavateld.
Zadavatel je povinen zohlednit naro¢nost a okolnosti poZzadovanych Ukont, a stanovit Ihiitu
tak, aby dodavatelé méli dostatek ¢asu k jejich radnému splnéni.

V tomto Fizeni jsou souddsti zaddvaci dokumentace Smluvni podminky pro dodavku
technologickych zatizen{ a projektovani-vystavbu elektro- a strojné-technologického dila

a pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych zhotovitelem (FIDIC 1999) ~ Obecné
podminky (,Obecné podminky") a Smluvni podminky pro dodavku technologickych zafizeni
a projektovani-vystavbu elektro- a strojné-technologického dila a pozemnich a inzenyrskych
staveb projektovanych zhotovitelem - Zviastni podminky pro stavby Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace (,Zvlastni podminky"). Obecné podminky a Zvlastni podminky spolecné
jako ,Smluvni podminky®, které ukladaji dodavateli povinnost:

. zpracovat projektovou dokumentaci v pozadovaném rozsahu,

. navrhnout technické Feseni technologickych zafizeni, elektro

a strojné-technologickych Casti,

provést vlastni technické vypocty, navrhy, dimenzovani a modely,

provést detailni technické konzultace s projektanty a odbornymi specialisty,

sestavit nabidkovy rozpodet na zékladé vlastniho navrhu reseni (design & build),
zajistit soulad navrhu s pfedpisy, normami a pozadavky zadavatele,

Charakter zakazky typu Design & Build (FIDIC Yellow Book) zpravidla vyZaduje IhGtu pro
podani nabldky min. 60~90 dni, nebot dodavatel musi nejprve vytvorlt navrh technologického
a stavebniho Fedeni a aZ poté nacenit nabidku. Minimalni zadkonna IhQta tuto potfebu neodraZi
a je zjevné nepfiméiena naro&nosti pozadovanych Gkond.

S ohledem na vySe uvedené zadame o prodlouZeni lhiity pro podani nabidky alespon
o 30 dni.

ProdlouZeni je nezbytné k tomu, aby bylo mozné zpracovat nabidku v kvalité odpovidajici
pozadavkim zadavatele a pravidlim ZZVZ, zejména zdsadé pfiméfenosti dle § 6 odst. 1 a 5
ZZNZ.

Odpoveéd”:
Zadavatel Ihlitu pro podéni nabidek prodluzovat nebude, nebot ji povaZzuje za pfimérenou
a odpovidajici povaze a rozsahu verejné zakazky.
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Vefejna zakazka je zaddvéana v rezimu Design & Build (FIDIC Yellow Book), co? je skutelnost,
ktera byla prl stanoveni lhlty zohlednéna. Zadavatel se neztotoZnuje s tvrzenim, Ze by
stanovend |hita odpovidala zakdzkdm realizovanym dle tzv. ,Red Book®, kde je zadavatelem
predloZzeno detailni projektové feseni véetné soupisu praci. Naopak - v rémci této zakazky je
zadavaci dokumentace zpracovana ve stupni ,Zamér projektu / studie®, co? je obvykly rozsah
podkladd pro zahajeni D+B zakazek.

Technické FeSeni v této fazi je koncipovéano Jako ideove, Jehoz cilem je definovat zakladni
pozadavky na stavbu a poskytnout uchaze&im dostateény rdmec pro zpracovani nabidky.
Uchazeli nejsou vyzyvéani v ramci podam nabidek k vyhotoveni a pfedloZeni projektové
dokumentace, ale k prokézani odborné zplsobilosti a schopnosti navrhnout a realizovat stavbu
dle pozadavku zadavatele, a zaroven k zohlednéni rizik a finan¢nich nakladd v rdmci nabidky.

Zadavatel rovnéZ uvédi, Ze se sice jednd o komplexni stavbu, ale jeji charakter je prevazné
bodovy - nosnym objektem je mostni estakada, doplnéna o navazujlcn upravy Zelezni¢niho
spodku svrsku a kabelizace. Nejde tedy o rozsahlou liniovou stavbu, jejiz pfiprava by vyzadovala
vyrazné delsi casovy ramec.

Navic uchazeci maji po celou dobu zaddvaci IhGty moZnost podévat dotazy a zadosti o upresnem
a zadavatel poskytuje veSkeré podklady k zakdzce v pfiméfeném rozsahu dle faze pfipravy. Pfi
tvorbé nabidky se tedy predpoklddd vyuziti profesni zkudenosti uchazede, jeho technickych
kapacit a schopnosti zpracovat nabidku odpovidajici zadani.

S ohledem na vySe uvedené, a predeviim sohledem na celkovy harmonogram pfipravy
a realizace stavby v ndvaznosti na potifebné obnoveni Zelezni¢niho provozu v dotéeném Useku,
zadavatel povaZUJe stanovenou Ihitu pro podani nabidek za dostate¢nou. Obnoveni provozu Je
planovéano s novym ledmm fadem v prosinci 2027 a Je nezbytné, aby probihajici zadavaci Fizeni
nebylo prodluzovano cozZ by mohlo ohrozit navazujici kroky projektu.

Z téchto divodt nebude Ihiita pro podéani nabidek prodluZovéna.

Dotaz ¢. 21:

Postoupena zadavaci dokumentace k této vereJne zakazce uvéadi, Ze rozsah uprav je stanoven
od km 26,650 do km 27,150. V ¢asti pozadavku na vykon vsak zaznamenavame zahrnutf
Usekd, ktere lezi mimo tento vymezeny rozsah. EVIdUJeme tento poZadavek u Zelezni¢niho
svrsku kde vySkové vedeni trati md byt upraveno, pfi¢emZ mezi pfejezdem P7870 a silni¢nim
nadjezdem I/11 dojde ke zdvihu nivelety, ktery v misté pfemosténi Feky Opavy dosahne
pfiblizné +1,0 m. Pfejezd P7870 se pfitom nachdzi v km 26,450, tzn zvétéeni rozsahu
poZadavku na vykon o min 200 m. S vazbou na tento stav souvisi i poZadavek na vykon na
Zelezni¢ni spodek. Soucasti stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho spodku v celém rozsahu nové
navrzeného Zelezni¢ntho svréku, mimo délku mostnich obJektu Konstrukéni Feseni spodku
bude navrzeno na zakladé podrobneho geotechnického priizkumu, jeho? rozsah a hloubka
budou pFizplsobeny charakteru nasypového télesa a poZadované Unosnosti plané.

Pro spravné nacenéni a zpracovani nabidky Zzddame zadavatele o kontrolu

a upFesnéni rozsahu stavby a vyFeseni rozporu mezi ¢astmi zadavaci dokumentace
véetné zahrnuti pfejezdu P7870, kde v rAmci pozadavku na GPK bude nutno
piFejezdovou konstrukci rozebrat a opétovné z¥idit.

Odpoved”:

Zadavatel potvrzuje, Ze pri zvefejnéni vefejné zakézky byl v ozndmeni o zahdjeni zadavactho
fizeni orientatné uveden rozsah stavby v km 26,650~27,150. Tento rozsah byl vniman jako
pfiblizné vymezeni hlavniho prostoru realizace a slouzil primarné pro réamcové zafazeni stavby.

Zavazny a technicky pFesny rozsah stavebnich praci je uveden v zadavaci
dokumentaci, predevsim ve vykresové dokumentaci (situaéni vykresy, podéiny profil)
a v textovych poZadavcich na vykon a funkci stavebnich objektu Tento rozsah je
od km 26,420 do km 27,200 aodpovida skuteénému Gzemnimu zabéru stavby
i plAdnovanému vedeni trasy.

Zadavatel zd{razfiuje, Ze vykresovéd dokumentace a vécny popis poZadavk( jsou rOZhOdUJICI pro
uréeni rozsahu stavby i pro ucely nacenéni, technického navrhu a daldiho zpracovani nabidky.
Veskeré souvisejici stavebni zasahy - vcetne Uprav zelezni¢niho svriku a spodku, kabelizace
nebo Upravy pfejezdl - jsou popsany pravé v téchto zdvaznych Castech zaddvaci dokumentace,



Z uvedeného vyplyva, Ye zaddvaci dokumentace a jeji jednotlivé pfilohy neobsahuji vnitini
rozpory. Uchazedi se doporuduje Fidit se komplexnim obsahem dokumentace, zejména jejimi
vykresovymi ¢astmi, které jednoznacné definuji rozsah a charakter pozadovaného pinéni.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle §
98 a §99 ZZVZ, neprodluzuje zadavatel Ih(itu pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné piloh zadavatel uvetejfiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci (;ne 10. 12.2025

//)é [ L(‘

— /[ Ing. Miroslav Bocak
' Feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod
Sprava zeleznic, statni organizace
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