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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecna c¢ast
1.1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Revitalizace trati Lovosice - Ceska Lipa

Nézev souboru: PS 03-02-02 ZST Zalhostice, sdélovaci za¥izeni
Misto stavby: Zelezniéni stanice Zalhostice

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.

Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR u Mé&stského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384

Objednatel: S7ZDC, s.o., Stavebni sprava zdpad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Generalni projektant: STRABAG Rail, as. )
Zeleznicarska 1385/29, 400 03 Usti nad Labem

Projektant souboru: KTA technika, s.r.o.
Klatovska 100, 301 00 Plzen

Dodavatel: Bude vybran vybérovym fizenim
Stupeni PD: Ptipravna dokumentace (PD)
Zakéazkové ¢islo: Z17-002

1.2. Vychozi podklady

Pro zpracovani tohoto projektu byly pouZzity:

- Studie souboru staveb a Zameér projektu

- geodetické zaméteni a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
dodané firmou STRABAG Rail, a.s.

- mistni Setfeni projektanta

- pfislusné normy a ptedpisy, platné v dob¢ zpracovani

- zavadéci a vzorové listy

- z4pisy z jedndni a profesnich porad

- Smérnice generdlniho feditele ¢. 11/2006 a ¢. 20/2004

- koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

1.3. Odchylky od platnych norem a piedpisi )
Projektovd dokumentace byla zpracovédna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na
n¢ navazujicimi.
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2. Popis soucasného stavu
V misté¢ vjezdovych navéstidel L, ZL a S jsou zfizeny telefonni okruhy. Tyto okruhy budou zruseny a
nahrazeny novymi pfivolavacimi okruhy.

3. Ucel navrhované vystavby

Uéelem tohoto projektu je ndvrh:

- nového IP zapojovade v dopravni kanceldti ve VB ZST Zalhostice

- nového nahradniho zapojovace v dopravni kanceldii ve VB ZST Zalhostice

- nového IP telefonu pro AUT linky v dopravni kanceléfi ve VB ZST Zalhostice
- névrh nového IP telefonu v nové stavédlové tstiedné ve VB ZST Zalhostice

4. Koncepce technického reseni

V dopravni kancelafi bude instalovan novy IP zapojovac ve zjednodusené formée, IP telefon pro AUT
linky a ndhradni zapojova€. Ve stavédlové ustfedné bude instalovdn jeden IP telefon. Tato zatizeni
budou napojena do nové€ zfizovaného pienosového systému, kterym bude realizovdno propojeni na
provizoni dispecerské pracoviité v ZST Lovosice. Umisténi prvka souvisejicich se zapojovadem je
patrné z vykresové dokumentace. Déle je nutné respektovat technické podminky vyrobct jednotlivych
prvku.

4.1. Instalace prvkii zapojovace

4.1.1. IP zafizeni:

IP zapojovac ve zjednoduSené formé bude instalovan na stole v dopravni kanceléii ve vypravni budové
ZST Zalhostice. IP zapojovadem budou ovliddny mistni MB okruhy a manudlni hldfeni do nové
budovaného rozhlasového systému v ZST Zalhostice. Vedle IP zapojovace bude instalovan IP telefon
pro AUT linky s minimdln¢ ¢tyfmi rychlovolbami. V mistnosti stavédlové dstiedny bude instalovan
jeden IP telefon. Tato IP zafizeni budou napdjena pomoci PoE, ptes ethernetovd rozhrani ptistupového
prepinace, ktery bude vybudovdn vramci souvisejictho provozniho souboru ,,PS 03-02-03 ZST
Zalhostice, pfenosové zatizeni®.

4.1.2. Nahradni zapojovac:

Na stole v dopravni kancelafi bude instalovdn novy nahradni zapojovac. Napajeni indikaci ndhradniho
zapojovace bude z nového napdjece prostiednictvim meéniCe 48/24V. Zaroveit budou v dopravni
kanceléii ukonceny kabely z telefonnich objektll umisténych u vjezdovych navéstidel. Kabely budou
napojeny pres nové translatory 600:600 do nové instalovaného ndhradniho telefonniho zapojovace.
Venkovni telefonni objekty je tfeba napdjet ze zdloZzniho zdroje 24 V po mistnim kabelu z dopravni
kancelare. Piivoldvaci okruhy budou pfes pifevodniky MB/IP napojeny do nové zfizovaného
pfenosového systému, kterym bude realizovano propojeni na provizorni dispecerské pracovisté v ZST
Lovosice. Translatory a pfevodniky MB/IP budou umistény v 19 rack skiini v dopravni kancelafi.
Nahradni zapojovac a prevodniky MB/IP jsou rozpoctove zahrnuty v tomto provoznim souboru.
Kabelizace k venkovnim objektim u vjezdovych navéstidel L, ZL a S je rozpoctové zahrnuta
v souvisejicim provoznim souboru ,,PS 03-02-01 ZST Zalhostice, MK*.

Zéroveii bude v rekonstruované &dsti VB ZST Zalhostice provedena jednoduch4 strukturovand kabeldz.
Vnitini kabelizace bude uloZena v plastovych liStach, ptip. s vyuZitim kabelovych rosta a Zlabu.

4.1.3. Dals{ poZadavky:

Navrzeny systém bude zaélenén do dispegerského Fizeni v ZST Lovosice s moZnosti lokdlniho ovladani
zafizeni v ZST Zalhostice. Dal3{ specifické pozadavky na zapojova¢ nejsou pozadovany.
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4.2. Instalace rozvodii

4.2.1. Vnitini rozvody

Kabely budou uvniti vypravni budovy uloZzeny ve vkladacich instala¢nich listach. Prirazy zdi mezi
mistnostmi budou opatteny chranic¢kou. Pfi soub&hu a kiiZeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi
rozvody musi byt dodrzena minimdlni dovolend vzdilenost dle CSN pro vylou¢eni vzdjemného
mozného prenosu rusivych napéti.

4.2.2. Vnéjsi rozvody

Vngjii rozvody jsou feSeny v ramci souvisejiciho provozniho souboru ,PS 03-02-01 ZST Zalhostice,
MK*.

4.3. Napajeni zarizeni
Napdjeni 230V bude provedeno z vetejné distribucni sité - soustava 1 NPE/AC 50Hz/230V/TN-S.

4.4. Prepétové ochrany
Prepétovymi ochranami budou chranény:
- napdjeci ¢ast novych zatizeni

5. Stanoveni prostiedi
Misto: Zelezni¢ni stanice Zalhostice
Vn&j§i vlivy jsou uréeny dle CSN 33 2000-1 ed.2, kter se odvolava na HD60364-5-51 (CSN 33 2000-
5-51 ed.3) a EN 60721 (CSN EN 60721-1).
Urceni vng¢jSich vliva:
1. Prostiedi:
- AA7, AB7, AC1, AD4, AES5, AF1, AG1, AH2, AK2, AL2, AM1-2, AM2-2, AN1, AP1,
AQ2, AR1, AS1
2. Vyuziti:
- BA1, BC2, BD1, BE1,

3. Budovy:

- CAl, CB1

Clenéni prostorii dle nebezpeéi tirazu elektrickym proudem:

Prostory normalni: ACI, AF1, AG1, AM1-2, AN1, AP1, AR1, AS1, BC2, BEl,
CAl, CB1

Prostory nebezpecné: AA7, AES, AH2, AK2, AL2, AM2-2, AQ2, BAI

6. Stavebni dpravy
Instalace nového sd€lovaciho zafizeni v rdmci tohoto provozniho souboru nevyzaduje ve vypravni
budoveé ZST Zalhostice provadét Zadné stavebni upravy.

7. Prostorové naroky na umisténi a zabudovani zaiizeni

Prvky souvisejici se zapojovacem svymi rozméry nebudou nijak vyznamné omezovat prostor v misté
instalace. Pro umisténi nového zdlohovaného zdroje, transldtori a pfevodniki MB/IP je nutné
v dopravni kancelafi zajistit montaZni misto pro rackové skiin€ o rozmeérech (v x § x h) 45U x 600 x
600. Zaroven je nutné vyclenit prostor na stole v dopravni kanceléfi pro novy IP zapojovac¢, ndhradni
zapojovac¢ a IP telefon pro AUT linky. Déle je nutné vyclenit prostor na stole v nové stavédlové
usttedné pro novy IP telefon. Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén piistup ke vSem prvkiim,
které souvisi s provozem této technologie.

8. Provozni mezistav
Provozni mezistav neni v rdmci tohoto provozniho souboru uvazovén. Instalace a zprovoznéni téchto
zafizeni nijak neomezi provoz ve stanici.
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9. Vyuziti stavajiciho zarizeni
Zadné stavajici zafizeni stanice nebude pro ucely instalace nového IP zapojovace pouzito.

10. Zajisténi kompatibility

Musi byt zajisténa kompatibilita mezi zapojovadem v ZST Zalhostice a provizornim dispederskym
pracovisté v ZST Lovosice. Zarove je nutné zajistit kompatibilitu mezi SW a HW moduly jednotlivych
IP technologii, které budou instalovany v ZST Zalhostice.

11. Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zatizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s piedepsanou kvalifikaci (vzdé€lani,
odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.)

Pfi praci je tieba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni predpisy platné
v dobé realizace stavby.

Pracovisté (staveniS$t€¢) musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajiSténo, zejména proti trazu
pracovniki provadéjicich stavebni a montazni préace.

Kromé& obecnych kvalifika¢nich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v piislusné profesni
specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah, a ddle vyhlasky
a zdkony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytn¢ nutné ochrénit pted piipadnym poskozenim, proto je tieba pied
zapocetim praci tyto trasy presné vytyc€it. Vykopové prace v blizkosti téchto tras musi byt minimélné do
vzdalenosti 1,50m na ob¢ strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pfi obnaZeni kabelll béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napt. betonovym
zlabem, pied zdhozem obnovit pivodni ulozZeni a pfizvat ke kontrole zastupce spravce kabelt.

Na trase kabelll nesmi byt umisténo sloZisté materidlu, zfizeno zafizeni stavenist¢ nebo odstavovana
stavebni technika. V pfipad¢ nutnosti zfidit doCasnou komunikaci pies kabelovou trasu, nebo v piipadé,
kdyby se pfes tuto trasu musela pohybovat téZkda mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabell dle
platnych norem, napfi. panely.

12. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci

Vseobecné zdsady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi prici jsou uvedeny v Zdkoniku price ve znéni
piislusnych novel a predpist.

Pfi montdZzi, provozu a udrzb¢ elektrického vedeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovist€¢ bylo fadné pfipraveno a aby odpovidalo
platnym bezpec¢nostnim piedpistim.

Pred nastoupenim montérii na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pii praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejmén¢ dva pracovnici,
musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

KaZdodenné pred zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdsadach bezpecnosti
prace s piihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky
na rizikové okolnosti.

13. Zavér

Sd¢lovaci zatizeni je provedeno v rozsahu dle pozadavku objednatele. Pfed uvedenim celého systému
do provozu musi byt u zafizeni provedena vychozi revize.



