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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 
zveřejněno na profilu zadavatele 

Naše zn. 22330/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť  

  
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 6  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

  

Dotaz č. 132: 

SO 11-13-04  

1) Objízdná komunikace má být 1500m2 (ne 1500m jak je v popisku položky). Prosíme o 

potvrzení. 

2) Ze situace nám není jasné, jak má být vozovka široká a vyskládána z panelů 3,0x1,0 (1,2m; 

1,5m)?.  

3) K náhradní komunikaci nám nesedí ani žádné další výpočty např. odkopy, štěrkové vrstvy atd. 

Bylo by možné, projít položky VV patřící k provizorní komunikaci a ověřit je?  

4) Šlo by poskytnout příčný řez a podélný profil náhradní komunikací?  

5) Trvá projektant na panelech tl.180mm nebo bude možné použít panely tl. 150mm 

6) Jakou únosnost mají mít požadované bet. panely? 

 

26 58302 KRYT ZE SILNICNÍCH DÍLCU 
(PANELU) TL 180MM 

M2 1500,000 

  "`1500 m bet. panely tl. 180 mm ` " 
"`Celkem `1500 = 1500,000 [B] " 

"Celkem "1500 = 1500,000 [C]   

  

 

Odpověď č. 132: 

1) Ano jedná se o plochu 1500m2. 

2) Vzhledem k hlavní silnici a možné jízdě nákladních vozů s malými poloměry jízdních 

pruhů, je šířka vozovky dvoupruhová. Vozovka je odhadována na 2 x 5,5 m, kde se 

počítá i s rozšířením v oblouku. 

3) Provizorní práce spojené se zhotovením náhradní vozovky jsou zahrnuty v rozpočtu v 

odhadovaném množství (položky 2,3,5,7,10,18,26,37,40,42,43,44,45). (2- 680m3, 3- 

2800 m3, 5- 2080 m3, 7- 2400m2, 10- 2050m2, 18- 3400 m2, 26- 1500 m2, 37- 7000 

m3, 40- 270m3, 42- 270 m3, 43- 20 m, 44- 20 m, 45-0,2 ton.). 

4) Provizorní vozovka a její výměry jsou dostatečně odhadnuty jen dle situačního zákresu 

a zaměřených výšek kolem hlavní silnice. 

Uchazeč ocení dle PD. 

5) Panely 180 mm jsou navrženy s ohledem na jízdu nákladních vozů. Uchazeč ocení panely 

tl. 180cm. 

6) Panely musí unést všechny vozidla silniční dopravy po dobu zhotovení žel. přejezdu.  
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Opravil se popis výměry položky č.26. Namísto "`1500 m bet. panely tl. 180 mm ` " je 

popis výmery"`1500 m2 bet. panely tl. 180 mm ` " 

Nová položka č.43, 9183B3, PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH, 20m 

Nová položka č.44, 966346, BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM, 20m 

Nová položka č.45, R015250, POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH 

- 17 02 03 PLASTY: POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK), HDPE TRUBKY, 

KANALIZACNÍ TRUBKY, VCETNE DOPRAVY, 0,2 ton. 

 

Změna množství v SO 90-90 v pol.č.13 R015250 na 3,161 T. 

V Technické zprávě je doplněn text v odseku 6. Stavebně montážní postupy výstavby „- Před 

zhotovením přejezdu se zhotoví dočasná vozovka ze silničních panelů tl. 180 mm. Dočasná 

vozovka se zhotoví vedle přejezdu. Odstraní se z polí ornice, v železničním příkopu se zhotoví 

provizorní propustek, zhotoví násyp, na který se zhotoví vozovka. Vozovka bude mít 2 x 5,5 

pruhy s potřebným rozšířením pro nákladní vozidla. Vozovka bude mít 2 x vrstvu štěrkodrtí tl.200 

mm, na kterou se osadí silniční panely tl. 180 mm. 

Po zhotovení přejezdu a propustku se dočasná vozovka odstraní a plocha pole opětovně 

ohumusuje.“ 

 

Dotaz č. 133: 

V zadavatelem postoupené dokumentaci k části D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na 

nástupištích – konkrétně u objektů: SO 11-75-01, SO 11-75-03, SO 12-75-04, SO 13-75-

05 a SO 14-75-01 jsou v soupisech prací tyto položky: Vývěska velikosti A1, Osazování 

vývěsky.  

Po konzultaci s poddodavatelskou firmou provádějící orientační systémy se domníváme, že v PD 

chybějí k těmto položkám podklady dle aktualizované směrnice SŽ SM č. 118 (aktualizovaný 

grafický manuál verze 7.0 26.3.2025).  

 

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění. 

 

Odpověď č. 133: 

Dodávku prací oceňte dle stávající předložené projektové dokumentace. 

 

Dotaz č. 134: 

V Požadavcích a podmínkách pro zpracování nabídky, v bodě 8.4 Ekonomická kvalifikace je 

uvedeno: 

Splnění kritérií ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ prokáže dodavatel předložením údajů o 

celkovém ročním obratu dodavatele, zjištěném podle zvláštních právních předpisů , za poslední 

tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, 

postačí, doloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého 

vzniku; 

• celkový roční obrat dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, nesmí činit v 

žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období méně než 900 000 000 

mil. Kč bez DPH; 

Je tento požadavek na vysokou finanční hodnotu ročního obratu správný? 

 

Odpověď č. 134: 

Jedná se o písařskou chybu.  

Správné znění zní: 

 • celkový roční obrat dodavatele, zjištěný podle zvláštních právních předpisů, nesmí činit 

v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období méně než 900 

000 000,- Kč bez DPH; 

 

Uvedená úprava byla zapracována do Pokynů pro dodavatele a je zvýrazněna žlutým 

podbarvením textu. 

 

Dotaz č. 135: 

SO 11-12-01 Zast. Kamenný Újezd u Nýřan, nástupiště 

SO 11-12-02 Zast. Blatnice u Nýřan, nástupiště 

SO 11-12-03 Zast. Rochlov, nástupiště 
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SO 12-12-01 ŽST Přehýšov, nástupiště 

SO 13-12-01 Zast. Heřmanova Huť-Vlkýš, nástupiště 

SO 14-12-01 ŽST Heřmanova Huť, nástupiště c.1 

SO 14-12-01 ŽST Heřmanova Huť, nástupiště c.2 

Dle směrnice SM122 jsou nástupiště ve stanicích/zastávkách zařazeny v kategorii E. Proto by 

dle Ž8.10 měla být použita betonová dlažba typ B. Tento vzorový list pro dlažby typ B výslovně 

uvádí možnost použití vodící linie z neprobarveného betonového prvku s protiskluzovým 

nátěrem žluté barvy. Bude tato skladba (celoplošně dlažba betonová typ B tl.80 mm s 

betonovou vodící linií s protiskluzovým žlutým nátěrem) akceptována? (V technické zprávě je 

uvedeno použití vodící linie z probarvených prvků). 

 

Odpověď č. 135: 

Na uvedený dotaz se vztahuje odpověď na dotaz č. 51 uveřejněná ve Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3, a s tím spojená úprava dokumentace.  

Upřesnění pro všechny nástupiště: 

1. Všechny dlažby budou v tloušťce 60mm i VLsVP 

2. Nebudou použity polymerbetonové ani probarvené dlaždice, ale šedé betonové 

3. Kontrastní pruh žluté barvy bude šířky 150mm, odstín RAL 1003. 

Toto bude opraveno v TZ, položkách rozpočtu a vzorových řezech jednotlivých SO podle 

zpracovatelů. 

Zároveň bylo upřesněno v odpovědi na dotaz č. 53 sjednocení všech dlažeb na tloušťku 60mm. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenou odpovědí na dotaz č. 134 postupuje zadavatel v souladu s ust. § 

99 odst. 2 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou 

původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 09. 01. 2026 na den 15. 

01. 2026.  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná 

zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 09 / 01 / 2026        nahrazeno: 15 / 01 / 2026 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

- SO111304_1.001_Technická zpráva.pdf 

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm06_251212 

- Díl 1, Část 2 - Pokyny pro dodavatele_zm01 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 14-NM 

ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 

https://vvz.nipez.cz/
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